

Smlouva o dílo č. 1919

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění v den podpisu smlouvy oběma stranami

„Studie a projektová dokumentace pro získání povolení a smlouvy na připojení KGJ o výkonu 400 kW a 200 kW do distribuční soustavy, kotelna Novosady 1244, Holešov“

A. Smluvní strany

Zhotovitel :

JMS Stavební s.r.o.

Výpis z OR, vedený KS v Brně oddíl C, vložka 39222

Zastoupená : Ing. Jiří Stříteský, jednatel

Potoky 1767

760 01 Zlín 1

IČ: 26236915

DIČ: CZ26236915

ČSOB a.s., Zlín, č. ú.: 169536126/0300

(dále jen zhotovitel)

Objednatel :

Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.

Výpis z OR, vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 23398

Zastoupená : Zdeněk Chudárek, jednatel

nám. Sv. Anny 1275

769 01 Holešov

IČ: 25309161

DIČ: CZ25309161

(dále jen objednatel)

B. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede Studii a projektovou dokumentaci pro získání povolení a smlouvy na připojení kogenerační jednotky o výkonu 400 kW a 200 kW do distribuční soustavy, kotelna Novosady 1244, Holešov v rozsahu cenové nabídky č. JMS/09619-PD ze dne 02.09.2019.

Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů a norem s materiály I. kvalitativní třídy.

Podkladem pro smlouvu je potvrzení cenové nabídky JMS/09619-PD ze dne 02.09.2019 a krycího listu rozpočtu, dále objednávka.

C. Termín provedení

Termín plnění: **do 20.09.2019**

D. Cena a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly na základě cenové nabídky:

JMS/09619-PD ze dne 02.09.2019

Celková cena díla: **92 600,- Kč bez DPH**

Způsob úhrady:

1) Konečná faktura vystavena po předání PD se splatností 30 dní.

V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, lze vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané lhůty dodávky, a je-li toto zpoždění na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 5 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 1. až 5. den prodlení.
- 10 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 6. a další den prodlení.

Maximální výše penále je do výšky 5% z ceny díla.

E. Záruční doba

Zhotovitel poskytne objednavateli záruční dobu 24 měsíců.

F. Ostatní ujednání

Dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.


Každá změna této smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného oběma stranami.

V případě změny projektové dokumentace budou více/méně práce také oceněny a dohodnuty.

Přílohy:

- 1) CN č. JMS/09619-PD ze dne 02.09.2019

Ve Zlíně dne 17.09.2019



Zhotovitel
Jednatel spol.
Ing. Jiří Střiteský

Teplné hospodářství
Holešov, spol. s r.o.
nám. Sv. Anny 1275
760 01 Holešov
IČ 25309161 DIČ CZ25309161

Objednatel
Jednatel spol.
Zdeněk Chudárek

Dodavatel:



JMS Stavební s.r.o.
Potoky 1767
760 01 Zlín

IČ: 26236915
 DIČ: CZ26236915
 Telefon: (+420) 733 656 472
 Mobil: (+420) 603 847 430
 E-mail: jiri@jms-stavebni.com
 www.jms-stavebni.com

Tel.:
 Fax:
 E-mail:

Odběratel:

Teplné hospodářství Holešov spol. s r.o.
nám Sv. Anny 1275
769 01 Holešov

Datum vystavení: 02.09.2019
 Datum předání: 02.09.2019
 Vystavil: Ing. Šárka Šebestová
 Vypracoval nabídku: Ing. Jiří Střiteský

IČ: 25309161
 DIČ: CZ25309161

Cenová nabídka:

Dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na studii a projektovou dokumentaci pro získání povolení a smlouvy na připojení Kogenerační jednotky o výkonu 400 kW a 200 kW do distribuční soustavy" kotelna Novosady 1244, Holešov

I. Etapa

- | | |
|---|-------------|
| 1) PD Blokové schéma Elektro KOG 400 kW | 12 000,- Kč |
| 2) PD Blokové schéma Elektro KOG 200 kW | 8 600,- Kč |
| 3) PD Situace a rozvody VN v části Novosady, napojení se do sítě Distribuce | 10 000,- Kč |

II. Etapa

- | | |
|---|-------------|
| E.on-rozvod VN 22 kW | |
| 1) Situace širších vztahů | 5 000,- Kč |
| 2) Žádost 400 kW, 200 kW | 5 000,- Kč |
| 3) Smlouva, vystavení a jednání - Distribuce E.on | 52 000,- Kč |

Cena celkem bez DPH: **92 600,- Kč**


Termín: **do 20.09.2019**

Projektová dokumentace bude předána: 1 x v papírové podobě
 digitálně

Platební podmínky: faktura se spl. 30 dní

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C vložce číslo 39222

*Velmi rádi přivítáme Vaši odpověď na výsledek nabídkového řízení a budeme se těšit na další spolupráci.
 Po vzájemné dohodě cenová nabídka nahrazuje objednávku dle platných zákonů.*



za zhotovitele

Teplné hospodářství
 Holešov, spol. s r.o.
 nám. Sv. Anny 1275
 769 01 Holešov
 IČ 25309161 DIČ CZ25309161

za objednatele

