

Položkový výkaz činností - Přílohač.1 ke Smlouvě o dílo č. 704-2019-505206 - KoPÚ Černětice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	990	20 790	30.09.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 900	15 200	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	276	590	162 840	30.09.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	226	790	178 540	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	200	890	178 000	31.7.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	93	2 090	194 370	31.7.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	398	1 190	473 620	31.7.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 900	19 500	31.7.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	502	250	125 500	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	502	290	145 580	31.10.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 513 940</b>	31.10.2021
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	502	1 090	547 180	31.08.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	15	800	12 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	800	48 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 500	22 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	336	990	332 640	<b>30.6.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	19 000	38 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 000 320</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	502	200	100 400	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>100 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 513 940 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 000 320 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					100 400 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 614 660 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	549 079 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 163 739 Kč</b>

Ve Strakonících dne 2.9.2019

V Plzni dne 2.9.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

Ing. Lubor Pekarský - jednatel - reprezentant sdružení