
SMLOUVA O DÍLO
Ču

B WW W

,,Zateplení a oprava severní strany domů č. p. 101/1 až 104/1 Soběslav"

1. Objednatel: Město Soběslav
SIdlo: náměstí Republiky 59, Soběslav l, 392 01 Soběslav
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Jindřich Bláha, starosta města
b) technických: Mgr.Pavel Lintner, místostarosta města

, pracovník OVRR MěÚ Soběslav 114
lČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:

dále jen ,,objednatel",

a

2. Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
Sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 český Krumlov
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Stefan Graf, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: , prokurista
b) technických: , hlavní stavbyvedoucí

lČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
Zápis v OR/ŽR: u Krajského soudu v č. Budějovicích, oddíl C vložka 6919
Bankovní spojeni: kb a.s.
Číslo účtu:
Bankovní spojeni: ČS a.s.
Číslo účtu:

dále jen ,,zhotovitel",

spolu také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,sm/ouva'ľ
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský
zákoník".

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

l) Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavřeni smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plněni zakázky.

C) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební
práce.

d) položkovým soupisem prací a dodávek je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek



stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
m nožství.

2) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvÍsejÍcÍ
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla
je realizace stavby s názvem ,,Zateplení a oprava severní strany domů č. p. 101/1 až 104/1
Soběslav", dále jen ,,předmět díla", nebo ,,dílo".

3) Předmětem tohoto projektu je zateplení stávajících čtyřpodlažních bytových domů - severní
strana a oprava fasády na přilehlé stavbě občanské vybavenosti s výměnou oken a dveří
nebo jejich částečné zrušeni a oprava odvodnění na terase.

Projekt je rozdělen na objekt so 01 A) Zatepleni fasády bytových domů a SO 01 B) Oprava
fasády " úprava a výměna oken

4) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky objednatele, dále jen
,,technické podmínky", jsou vymezeny zejména
a) položkovým soupisem prací a dodávek, který tvoří přIlohou č. 1 smlouvy,

b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Pantoflíčkem Miroslavem, ,
392 01 Soběslav, lČ 183 02 220 a Ing. Pospíchalem Martinem, č.a. 0102290, obor
požární bezpečnost staveb

5) Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován v rámci projektu ,,Zatepleni domů
č. p. 101 - 104, Soběslav", reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0012174, podpořeného z
Integrovaného regionálnIho operačního programu, Prioritní osa 06 .2 Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Investiční priorita 06.2.11 Podpora
energetické účinnosti, inteligentnIch systémů hospodařeni s energií a využívánÍ energie z
obnovitelných zdrojů, specifický cIl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení,
(78. výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Ill - SC 2.5).

6) Projektová dokumentace dle článku l. odst. 4) písm. b) smlouvy, je příslušnou dokumentací
ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen ,,ZZVZ".

7) Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji
v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel
nevznáší žádné námitky.

8) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plněni spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

9) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edujÍcÍ závazky:

a) zpracováni harmonogramu provedeni díla,

b) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace prováděni díla s provozem objednatele a
s distributorem elektrické energie,

C) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,

d) vedeni stavebního deníku,
e) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu

díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v
českém jazyce, v listinné podobě,

f) předání revizi, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a
zařízení, dále také jako ,,věci k provedení díla", které byly zpracovány při
provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
v listinné podobě,
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g) zajištěni přípravy kolaudace,
h) provádění průběžného úklidu staveniště,

i) předání hotového díla bez vad a nedodělků objednateli.

10) Zhotovitel prohlašuje, že:

a) je výlučným vlastníkem věci k provedeni díla, které pro plněni svých závazků použije,

b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve
použité; vhodné použiti recyklovaných materiálů pro provedeni díla tím není dotčeno,

C) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré
podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednáni, technické
které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal, nebo které
očekával s ohledem na povahu předmětu díla, popř. technické podmínky
tedy, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z článku l. odst.
a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právni.

technické
podmínky,
objednatel
obvyklé, a
3) smlouvy

ll. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH
ZÁVAZKŮ

l) Smluvní strany proh|ašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede
dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a
technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

2) Dílo bude provedeno v souladu s pravomocným stavebním povolením spis. zn.
MS/15771/2019/03, č.j. MS/17667/2019 ze dne 21. 08. 2019, které vydal Městský úřad
Soběslav, odbor výstavby a regioná|ního rozvoje, silniční hospodářství.

3) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku ll. odst. l) a 2) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

4) Provedeni bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějÍcÍ dílo vstupní
školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, dále také jen ,,BOZP
a PO". Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO
obnovovat a kontrolovat.

C) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školeni o BOZP a PO i u svých
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.

d) Zhotovitel v plné miře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho
vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad BOZP a PO.

f) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ||. odstavce 4) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

5) Provedení díla

a) Součástí závazku provedení díla, jsou zejména násled ujÍcÍ povinnosti zhotovitele:
1. úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to

včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedeMdila,
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2. provedení kompletačnI činnosti při integraci věci k provedeni díla do plně funkčního
a uceleného celku, a dále

3. provedení všech ostatních činností souvisejÍcÍch a nezbytných pro provedení díla,
zejména zařízeni staveniště, zajištění bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a
majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na
životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištěni protihlukových,
protiprašných a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl
nepřiměřeně narušen běžný provoz včetně zajištění koordinační činnosti tak, aby
předmět díla plnil svůj účel.

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízeni staveniště v souladu s jeho potřebami,
s dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

C) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných
zařIzenI, jakož i jiných věci k provedeni díla, pokud jsou podle příslušných právních
předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost
objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která
revize prováděla.

d) Nesplněni povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 5) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

6) Věci k provedeni díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařIzenI,
o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňuji příslušné bezpečnostní, hygienické,
ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při prováděni díla nebudou
použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užiti nebo důsledek jejich užití, by mohly být
pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k prováděni
díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařIzení, které nemají požadované atesty, certifikace
nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použiti tyto nezbytné, podle příslušných právních
předpisů.

7) Vedení stavebního deníku

a) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen do stavebního den iku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchováni zodpovídá
zhotovitel.

b) Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet
osoby oprávněné ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat
a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných
objednateli a případným dalším osobám, podle této smlouvy.

C) Stavební deník také bude obsahovat záznamy o mimořádných událostech, např.
pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s provádění díla nebo na díle a
překážkách týkajIcIch se provádění díla, přerušení dňčích nebo celkových stavebních
prací i opětovné obnoveni, odsouhlasený způsob a odstranění závad nebo dňčích
nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.

d) Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a
povolení jejich následného zakryti, tedy celků nebo dňčích části, které již nebude možné
později zkontrolovat nebo nebudou jinak přístupné. V opačném případě má objednatel
právo požadovat po zhotoviteli odkrytí takových konstrukcí na jeho náklady. Záznam o
výzvě musí být sepsán nejpozději 3 pracovní dny před činností, která je předmětem
povolenI. Tyto záznamy jsou vedeny v souladu se zapracovávaným harmonogramem,
dle přílohy č. 3 smlouvy.

e) Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné
osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do
3 pracovních dnů svoje vyjádřeni, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.
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f) Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány řádně v den, kdy byly
příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.
Po nadepsání data nás|edujÍcÍho dne budou všechna volná místa u předcházejÍcÍch dnů
proškrtnuta.

g) Vedeni deníku konči dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději
při předání díla předán objednateli. Kopii si ponechá zhotovitel.

h) Nesplněni povinnosti zhotovitele dle článku ||. odst. 7) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

8) Pokyny objednatele
a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a autorského dozoru, kterými je

upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
C) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajisti dopravně inženýrská

opatření (DlO) a vytýčení stávajÍcÍch inženýrských sítí.
d) Zhotovitel zajistí v průběhu prováděni díla bezpečný přistup majitelům a uživatelům

sousedních nemovitostí, včetně handicapovaných. Zároveň zajisti bezpečný přístup
složkám záchranného integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu
(PDO).

e) Nesplněni povinnosti zhotovitele dle článku ||. odst. 9) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

9) Elektrická energie a voda pro prováděni díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které
jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za
dílo a cenu za dílo nimi nelze navyšovat.

10) Kontrola prováděni díla
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola". zjisti-li, že zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl
dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení
smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrdní dny budou
organizovány lx týdně, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části
díla, či jiné výsledky prováděni díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že
výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky prováděni díla, které byly zakryty nebo se staly
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel ke kontrole dle článku ll. odstavec 11) písm. d) smlouvy přes to, že
zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen
pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a
poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, zpřístupněnÍ či příp. provedení jiného zjištěni, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjisti,
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že tyto části díla či jiné výsledky prováděni díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně,
pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřistupněnkn či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s
nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se
zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu
provedeni.

g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl
kontrolu provádět.

h) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku ll. odst. 11) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

11) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele, nebo jeho
poddodavatelů, majÍcÍ přIslušnou odbornou způsobilost.

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli
předložit.

c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka,
který nemá přIslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje
bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků, či třetích osob. Neodvolá-li zhotovitel
takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa
provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům
poddodavatele zhotovitele.

d) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ll. odst. 12) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

12) Poddodavatelé zhotovitele

a) Zhotovitel je oprávněn použit pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-
ii objednatel v rámci zadávacího řIzení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva,
že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří)
pracovních dnů, po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů,
které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.

b) Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řIzení
splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána v zadávacím řízeni.

c) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na
plněni části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plněni takových
závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.

d) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže
poddodavatele k plněni těch závazků, k jejichž splněni se zavázal v této smlouvě, a to v
rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.

e) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 13) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

13) Zajištění přípravy kolaudace
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání

ko|audačního souhlasu, příp. ko|audačního rozhodnuti, dále jen ,,kolaudace", kterým
bude povoleno užívání předmětu díla, nebo jeho části, k určenému účelu na dobu
neurčitou.

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné
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doklady či listiny potřebné pro kolaudaci.
C) Nesplněni povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 14) smlouvy, se považuje za

podstatné porušení smlouvy.

14) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,
nebo třetím osobám, z důvodu opomenuti, nedbalosti, neplnění povinnosti vyp|ývajÍcÍch
z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy, nebo i z
jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit
uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady
s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí jako
jeho pracovnici, subdodavatelé, nebo jinak.

15) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

a) Zhotovitel se zavazuje:
1. průběžně v průběhu prováděni díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly

a materiály použité při provádění díla, v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,

2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně
uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalaci dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

b) Vyklizeni staveniště

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dni ode dne
převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem
převzato s vadami, odstraní zařízenI staveniště a vyklidí staveniště, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 16) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

16) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, případně výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práce
na staveništi jmenovaného objednatelem, pokud to stanoví právní předpis sám, nebo
prostřednictvím třetích osob. K vykonáni těchto činnosti má objednatel, nebo jím určené třetí
osoby přístup na staveniště.

1 7) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným
objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností
všechny své poddodavatele.

Ill. ČAS A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

l) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla a podmínek této
smlouvy v těchto termínech:

a) zahájení stavebních prací: říjen 2019
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b) dokončeni prací: nejpozději do 31. července 2020

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předáni a
převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro
možnost zahájeni díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto
smlouvu.

3) Harmonogram provedeni díla

a) Harmonogram provedeni díla, dále jen ,,harmonogram", tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při prováděni díla v souladu s harmonogramem.
C) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat

na kontroln Ich dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak, a navrhovat opatřeni při zjištěni odchylek průběhu provádění díla od
harmonogramu.

4) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno, splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a

nedodělků.

b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v článku Ill.
odst. 4) písm. a) smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného
díla a jejího předání. výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena bez
zbytečných průtahů po dokončeni díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

5) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Lhůta pro předání díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 5 dnů od dokončeni prací. Prodlení
zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem
zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.
Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávajÍcÍ funkci technického
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

b) Místem předáni a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou.

d) Předávací protokol
O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména následujícŕ

· identifikační údaje zhotovitele a objednatele,

· identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,

· seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věci k provedení díla s
požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

· datum, od kterého počínají běžet záruční doby,

· prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,

· příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel
dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",

· datované podpisy smluvních stran a

· přílohy:
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
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- atesty a certifikáty použitých materiálů a zařIzenI,
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní

manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.
e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato

skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do
doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo
objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí
škody na předmětu díla až odstraněním poslednívady.

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užÍváni podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazujÍcÍ
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedIlnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-
ii mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. v souvislosti s vadným plněním
smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v
záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záručnídobě.

g) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.
6) Místo provedení díla a staveniště

a) Místem provedení díla je Soběslav, bytové domy Soběslav l, Cp. 101, 102, 103 a 104,
(nacházející se na parč. č. 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5 a 3908/1) a sousední pozemky,
na kterých bude postaveno lešení - parč. č. 89/21, 89/24 a 89/25.

b) Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolení a vymezený
parcelami dle článku Ill. odst. 6) písm. a), na kterém se provádí realizace díla.
Objednatel je povinen staveniště předat nezatížené právními vadami pro účely zhotovení
díla zhotoviteli. Vymezení staveniště a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební
či montážní činnosti a kde bude na staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je
povinen zabezpečit zhotovitel. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního
deníku, nebo může být nahrazeno samotným zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli
předat staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v článku Ill. odst. l) písm. a) smlouvy.
Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému
ohrožení zdraví kolemjdoucích osob.

C) Protokol o předání a převzetí staveniště
O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní
strany podepIšI. V protokolu o předáni a převzetí staveniště budou uvedeny všechny
dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště předány.

d) Prohlídka místa provedeni díla
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou
významné pro řádné prováděni díla a které měl k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že se
seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými
objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením
smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací
poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné
údaje, dokumenty a další informace v miře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně
a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluvené
lhůtě.

lV. CENA DÍLAA PLATEBNÍ PODMÍNKY

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci
díla.

objekt so 01 A) Zateplení fasády bytových domů:
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Cena bez DPH 2.779.185,- KČ
DPH 15 % 416.878,- Kč

Cena včetně DPH 3.196.062,- Kč

objekt so 01 B) Oprava fasády + úprava a výměna oken:
Cena bez DPH 1.794.255,- KČ
DPH 15 % 269.138,- Kč

Celková cena díla (objekt so 01 a) " (objekt so 01 b):
Cena díla bez DPH 4.573.440,- KČ
DPH 15 % 686.016,- Kč

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém soupisu prací a dodávek, který je nedílnou součástí
cenové nabídky (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se
zhotovením díla, vedlejší náklady souvÍsejÍcÍ s umÍstěnim stavby, zařízenIm staveniště a
také ostatní náklady souvisejÍcÍ s plněním zadávacích podmínek. Úplnost soupisu prací a
dodávek je tím zaručená.
položkový soupis prací a dodávek dále slouží pro účely:

- fakturace
- ocenění víceprací
- ocenění méněprací

3) Zhotovitel je plátcem DPH.

4) Pokud zhotovitel provede práce odpovidajĹcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny.

5) Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodu kdy:
- objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla;
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- se při realizaci díla zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluv známy a

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- se při realizaci díla zjisti skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem(neodpovídajÍcÍ geologické údaje, apod.),

musí být tato změna sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez
takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu.

6) Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti
s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že:

a) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň v příloze č. 1 této
smlouvy, se, pokud se strany nedohodnou jinak, ocení na základě jednotkových cen
těchto položek, uvedených v položkovém soupisu prací a dodávek v příloze č. 1 této
smlouvy,

b) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací a dodávek, budou
určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě
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aktuálni cenové soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a
C) ceny ostatních položek (tzn., které nejsou obsaženy ani v položkovém soupisu prací a

dodávek, ani v užívané aktuálni cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc
dohody stran.

7) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, resp. jeho části, specifikovaná článku lV.
odst. 1. smlouvy, bude placena průběžně, na základě řádně vystavených daňových dokladů
(faktura, opravný daňový doklad), dále jen ,,daňový doklad", tj. se všemi zákonem
požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli jedenkrát měsíčně. Po
dokončení díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury, která obsahuje
vykonané práce v posledním sledovaném období s ohledem na případné vÍce práce, nebo
méně práce. Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu vystavit a předložit objednatelovi ve
lhůtě 10 dnů, od předání díla.

8) Smluvní strany se dále dohodly, že k placení v souladu článkem lV. odst. 6) smlouvy, bude
docházet ve lhůtách stanovených zákonem, vždy po skončení kalendářního měsíce,
přičemž za zdanitelné plněni se považuje posIední den přís|ušného měsíce. Nedílnou
přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený
soupis provedených prací za příslušný měsíc členěný po stavebních objektech jak v listinné
tak elektronické podobě ve formátu .XIS. Tento soupis (zjišt'ovací protokol) zhotovitel
předloží objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů nás|edujícího měsíce a objednatel se
zavazuje tento zjišt'ovací protokol vrátit zhotoviteli do 5-ti pracovních dnů od jeho předložení
a to bud' odsouhlasený, nebo se svými připomínkami. Tento zjišt'ovaci protokol bude tvořit
nedílnou součást daňového dokladu, který bude vystaven vždy nejpozději do 15 dnů po
skončení daného měsíce.

9) Daňové doklady musí obsahovat číslo a název projektu: ,,Zatepleni domů č. p, 101 - 104,
Soběslav", reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/00121 74. Daňové doklady zhotovitel
předkládá objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů. Zvlášť' budou fakturovány
způsobilé (část SO DIA) a nezpůsobilé výdaje (so 01b a zbývajicí část so dia).

10) Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 20 dnů ode dne doručení
objednateli. Za den úhrady je považován den připsání předmětné částky na účet
zhotovitele, uvedený v daňovém dokladu. V případě, že takový účet uveden v daňovém
dokladu nebude, tak na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

11) Zádržné
a) Objednatel je oprávněn zadržet z každé dňčí platby ceny díla bezúročně část ve výši

10% z každé této platby bez DPH, dále jen ,,zádržné". Zádržné bude sloužit k zajištění
případných finančních nároků objednatele vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, zejména z
neplnění povinnosti zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla. Objednatel je
oprávněn použit zádržné na úhradu těchto nároků.

b) Zádržné ve výši 10 % z ceny díla bude objednatelem uvolněno po převzetí bezvadného
díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad a nedodělků specifikovaných
v protokolu o konečném předáni a převzetí díla.

C) Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou a objednatel je povinen bankovní
záruku namísto zádržného přijmout.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
l) Dílo má vadu, neodpovídá4i smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,

b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo,
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c) jež má dílo v záručnídobě.
Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na
díle vznikne, nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou
vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky,
které se s vadami zjištěnými při předáni díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli
oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud
objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou
vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s
vadami vzniklými v záruční době pojí.

3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené
záruční doby předmět díla:
a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednáni, takové vlastnosti,

které zhotovitel, nebo výrobce věcí k provedeni díla popsal, nebo které objednatel
očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,

b) plní a bude plnit svůj účel a příp. dále účel, který pro něj zhotovitel uvádí, nebo ke
kterému se dílo obvykle provádí,

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům stanoveným touto smlouvou.

4) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode

dne převzetí díla objednatelem.
b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.
5) Reklamace vad díla v záruční době

a) Práva z vadného plněni objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištěni vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným k rukám kontaktní osoby
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

· popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

· jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.
Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla
opravou odstranitelná.

b) Práva objednatele z vadného plnění
Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo

· na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějÍcÍ
části díla,

· na odstraněni vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
· na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,

· je-li vadné plněni podstatným porušením smlouvy, může od smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uváženi,
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne
jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v
uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného
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plnění uspokojí.

b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstraněni vady, pak je zhotovitel povinen vadu
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se
vzhledem k neuznáni reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od
objednatele.

C) V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupeni od smlouvy, je odstoupeni od smlouvy
účinné dnem doručení reklamace. Ustanoveni článku V. odst. 6) písm. a) smlouvy se
nepoužije.

d) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým
posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým
posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotoveni
znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručeni
reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

e) Lhůty pro odstraněni vad

· Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich
reklamaci.

· Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10
(slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.

f) Zvláštni ustanovení o haváriích

· Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabráněni ohroženi životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v
důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.

· Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen
se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24
(slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla,
seznámit se s přís|ušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává.
Reklamaci vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou
poštou.
· V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen
tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví
osob, k zabráněni vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší
lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy:
čtyřicetiosmi) hodin od doručení reklamace.

VI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

l) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojištěni zodpovědnosti za
škodu na pojistnou částku minimálně 4.900.000 korun českých proti škodám způsobeným
jeho činností při plněni svých povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, včetně možných
škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví
způsobených třetím osobám:

a. způsobené provozní činností;
b. způsobené vadným výrobkem. Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch

zhotovitele, tak i jeho poddodavatelů.

2) pojištění stavebně montážních rizik po celu dobu od zahájeni provádění díla do předání
díla včetně odstranění nedodělků na pojistnou částku ve výši ceny části díla podle ČI. lV.
odst. l) této smlouvy proti škodám, které mohou vzniknout na stavbě, díle, na staveništi,
resp. místě plnění nebo na okolním majetku objednatele z těchto příčin:
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a) požárem, výbuchem;
b) záplavou, povodni, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy;
C) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
d) ztrátou, odcizením, úmyslným poškozením.

3) Potvrzení (certifikát) o zajištěni pojištění v rozsahu podle článku VI. odstavce l) písm. a)
smlouvy, nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení zhotovitele platné
pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3.

4) Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištěni v rozsahu podle článku VI. odstavce l) písm. b)
nebo kopie podie tímto daného výslovného prohlášenI zhotovitele platné pojistné smlouvy
předloží zhotovitel objednateli nejdéle do termínu shodného s terminem předání
staveniště.

5) Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu
provádění díla. pojištění uvedené podle článku VI. odstavce l) písm. a) smlouvy je
zhotovitel povinen udržovat ve jednaném rozsahu až do uplynuti sjednané záruční doby.
Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého
pojištěni.

VIl. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
l) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro dokončenidňa se zhotovitel zavazuje objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel
neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) kč za každou
vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

3) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční
době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídajÍcÍ požadované sIevě z ceny
díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu
1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlenI s
uspokojením práv objednatele z vadného plněni, a to za každý i započatý den prodlení.
Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní
pokutu dle předchozí věty ve 10.000 (slovy: desettisíc) KČ za každých započatých 24 (slovy:
dvacetčtyři) hodin prodlení.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní
pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.

5) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- (slovy:
jedentisíc) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO.

6) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy:
nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7) V případě podstatného porušeni smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě
výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje
se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně
smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z nabídkové ceny za každé
jednotlivé porušení.

8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujIcňn po dni, ve kterém na ně vznikl
nárok.

9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla a to oproti jakékoliv dňči
faktuře, nebo oproti zádržnému, které je předmětem úpravy v článku lV. odst. 11) smlouvy.
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10)Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené
mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To pIati i tehdy,
bude- ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
l) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni povinností

objednatele.
2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) bez zbytečného odkladu poté, co z chováni zhotovitele nepochybně vyplyne, že porušil
smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,

b) v případě vydání rozhodnuti o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud
by toto porušení smluvní pcMnnosti předvídala.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvní
straně.

5) V případě odstoupeni od smlouvy se smluvní strany dohodly na nás|edujÍcÍm postupu:

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od
smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen
uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené
před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a
služby řádně provedené před účinnosti odstoupeni od smlouvy se stává konečnou
odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinnosti
objednatele vůči zhotoviteli.

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z
cen těch položek soupisu prací a dodávek, které odpovídajI příslušným stavebním
pracím, dodávkám a službám.

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupeni
od smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedeni díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

lX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY
l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně čIslovanými dodatky

podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje
jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodrženi formy kdykoliv, i
poté, co bylo započato s plněním. PředložAi některá ze smluvních stran návrh dodatku, je
druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode
dne nás|edujÍcÍho po doručení návrhu dodatku.
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2) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny
a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámeni a

jiná sdělení na základě této smlouvy, a
b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.
jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či
další osoba, a to na základě písemného oznámeni smluvní strany o jiné či další kontaktní
osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana vÍce kontaktních osob,
může za smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť'.

O F

X. DUVERNE INFORMACE
l) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují násiedujícŕ

a) informace označené objednatelem za důvěrné,

b) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,

C) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s
prováděním díla.

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo
známé v době jejich užiti nebo zpřÍstupněnj třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo
známost nenastala v důsledku porušeni zákonem uložené nebo smluvní povinnosti
zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace
pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinnosti podle této smlouvy a
nezveřejni ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto
osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou
zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud
bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné
informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.

y y F V g

XI. ZAVERECNA UJEDNANI
l) Není-li v této smlouvě sm|uvnjmj stranami dohodnuto jinak, řIdi se práva a povinnosti

smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavřeni této smlouvy.

2) Nedílnou součástí smlouvy jsou niže uvedené přílohy smlouvy:

a) PřIloha č. 1 - položkový soupis prací a dodávek
b) Příloha č. 2 - Harmonogram provedení díla
C) Příloha č. 3 - Potvrzení o pojištění, případně kopie pojistných smluv zhotovitele

3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že
ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.

4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetíosobu.

5) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,
mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na
staveniště a přistup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s
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prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které pod|éhají
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované
skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými
právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole /kontro|ní řádl, ve znění
pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům
součinnost při prováděných kontrolách;

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmena;

C) k povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta;

d) k povinnosti minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a
dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a k povinnosti vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedeni kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost;

e) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle §219
ZZVZ.

6) Poddodavatelé a další dodavatelé
a) Zhotovitel je oprávněn zajistit provedeni díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli,

avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. O případném
poddodavateli je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

b) Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednavatele změnit poddodavatele, pomocí kterého
prokazoval v zadávacím řizenÍ splnění kvalifikací. Objednatel k takové změně udělí
souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo
okolnosti znemožňujIcí výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl
předpovídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného
soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považuji za důležité pro závaznost
této smlouvy. žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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V Soběslavi dne ....2.7, V C. Krum Qvě dne cajlc'.. . . . . . . . . . . . . . .

za objednatele: za zhotovitele:

Město Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou

sta ěsta

"Xsro
n Kandlí

pro rista spo čnosti
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