
SMLOUVA O DÍLO                            číslo smlouvy objednatele: 06EU-004416
ISPROFIN/ISPROFOND: 532 151 0020.39485.2190 (uvádějte při fakturaci) číslo smlouvy zhotovitele: 19.0258.223Z22
Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
IČO, DIČ:					65993390, CZ65993390
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)
a

SG Geotechnika a.s.
se sídlem:					Geologická 988/4, 152 00  Praha 5
IČO, DIČ:					41192168, CZ41192168
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
							xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
							xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxx

                       (dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
Protože si objednatel přeje, aby stavba I/22 Zavlekov, úprava trasy, Podrobný GTP, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 151 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 765 549 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:


	Název stavby
	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	
	(a)
	(b) DPH z částky
(a)
	(c) = (a) + (b)

	I/22 Zavlekov, úprava trasy;
Podrobný GTP
	1 765 549 Kč
	370 765 Kč
	2 136 314 Kč


kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/22 Zavlekov, úprava trasy: Podrobný GTP, číslo veřejné zakázky 06EU-004416.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky2
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky3
f) Technická specifikace4
g) Výkresy5 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
[image: ]

               Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud 
České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 
dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.
                      Datum: 15.10.2019                       	Datum: 10. října 2019
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PŘÍLOHA
Název stavby: I/22 Zavlekov, úprava trasy: Podrobný GTP
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).
	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku
Smluvních podmínek
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1 .1 4
	ŘSD ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

	Název a adresa Zhotovitele
	1 .1 5
	SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	31.8.2020

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1 22
	Nepoužije se.

	Sekce
	1.1 26
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

	Právo
	1.4
	Právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7

	Pověřená osoba
	3.1
	Bc. Miroslav Blabol, DiS.

	Zástupce objednatele
	3.2
	Osoba vykonávající TDS.

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Nepoužije se.

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.

	Harmonogram
	7.2
	Nepoužije se.

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Nepoužije se.
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	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Údaje

	Odstranění vad
	9.1
	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

	
	11.3
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

	Měna
	11.7
	Koruna česká

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)
4.649 Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
930 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze

	




	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Údaje

	
	
	Nepoužije se.

	
	
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se.

	
	12.5 f)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9. 1.
186 Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Výše pojistného plnění
	14.2
	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2.
	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risks)

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



Datum: 10. října 2019

	
	

	
	

	
	












PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(l) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

	
	
	Změnový list (součást Přílohy)

	Název a evidenční číslo Stavby
Název stavebnłho objektu/provozního souboru (SO/PS):
	číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS.
	číslo ZBV.
[image: ]

	Strany smouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel:

	
	
		Paré č.	Příjerme
Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD
1 ČR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
[image: ]

	Iniciátor zrrěny: [image: ]
Popis Zn€ny:
	
	

	

	Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena navrhovaných Znin záporných
	Cena navrhovaných Ztr€n kladných
	Cena navrhovaných Zrrén záporných a Zrněn kladných celkem

	
	
	
	0,00

	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Zněnou:

		Projektant (autorský dozor)	jfféno	datum	podpis

		Supervize	jméno	datum	podpis

		Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ ZrrEny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokurrentaci ZrrEny, jejíž součástí je i tento Zrv€nový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Srdouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jrrénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

	Objednatel (Oprávněná osoba objednatele	jméno	datum	podpis dle S 24 Sn€rnice GŘ č. 18/2017 ver. 1 1)

		Zhotovitel	jnÉno	datum	podpis

	
	Číslo paré•









image2.jpg
4ad




image3.jpg




image4.jpg




image1.jpg
! Poza. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude predlozeno a7z vybranym dodavatelem pred podpisem
Smlouvy.

? Tuto pilohu Smlouvy o dilo ptedklida dodavate! na datovém nosici.

* Tuto pfilohu Smlouvy o dilo predkilada dodavatel na datovém nosiéi.

1 Tuto ptilohu Smlouvy o dilo predklada dodavatel na datovém nosiéi.

* Tuto prilohu Smlouvy o dilo predklada dodavatel na datovém nosici.




