



VSV – ENGINEERING s.r.o.
Staropramenná 654/29
150 00 Praha 5 - Smíchov
IDDS: f6rbdf6

Zakázka č.
INV/OB/1316/19
Č.J.: MHMP 1970418/2019
INV/08/2757/19
Sp. zn. S-MHMP 1816307/2019 MHMP

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jiří Teplý

Počet listů/příloh: 4/1
Datum: 2.10.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/08/00383/2019

Kontrolní číslo: K23324938265

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ve věcech technických: Ing. Ivo Freimann

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

VSV – ENGINEERING s.r.o.
Staropramenná 654/29
150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 62583000
DIČ: CZ62583000
Zapsán/Registrován u:
Městského soudu v Praze
oddíl C, číslo vložky 33501

Zastoupený:
Vladislav Vacovský
jednatel

Spis. značka:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 62304309/0800

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby a etapy:

Stavba č. 3127 TV Běchovice, etapa 0007 Dešťová kanalizace

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Předmětem plnění je výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona

na stavbě č. 3127 TV Běchovice, etapa 0007 Dešťová kanalizace, při realizaci stavby zhotovitelem KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o., (podle smlouvy o dílo DIL/21/08/006537/2019, uzavřené mezi uzavřené HL. m. Prahou a KSK). Jedná se o stavbu a etapu v rozsahu:

Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace v Praze Běchovicích lokalitě Nová Dubeč, v ulici Do Řičan (od ul. Václava Kovaříka po ul. Na Korunce) a bezprostředně navazujících kratších úseků do bočních ulic. Vše v Městské části Praha Běchovice. Stávající betonová kanalizace bude vytěžena a nahrazena novou v materiálu PVC-U SN12 v profilech 315 – 500.

Doba plnění :

předpokládaná doba výstavby: 7 týdnů
přejímací a kolaudační řízení 4 týdny

hodinová sazba: 790,- Kč / hod.
předpokládaný počet hodin
2x3 hod/týden x 11 týdnů = 66 hodin
cena celkem 66 x 790 = 52 140,00 Kč bez DPH

Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po celou dobu výstavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení stavby. Cena za výkon autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná.

Výkon autorského dozoru při výstavbě

- výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;
- zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění“), a to v rozsahu níže specifikovaných činností:
 - součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby spočívající ve zpracování dodatečných informací k žádostem účastníků zadávacího řízení, zpracování případných vysvětlení, změn a doplnění zadávacích podmínek v účasti na jednáních hodnotící komise, kontrola ocenění soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníků zadávacího řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny;
 - účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
 - dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinací působnosti mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
 - posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
 - navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně řeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;
 - účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;
 - účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace;
 - dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci;
 - sledování postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 - účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska k jejich výsledkům;
 - podávání vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru;
 - spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci;
 - podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci;
 - navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu;
 - posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;
 - provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;

- o spolupráce s partnery objednatele (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;
- o sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná;
- o zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku;
- o účast na kolaudační řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad.

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: datum vystavení kolaudačního rozhodnutí stavby Díla

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	52 140,00 Kč
DPH 21%	10 949,40 Kč
Cena včetně DPH	63 089,40 Kč

IV. Platební podmínky

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad bude zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelem či příkazníkem objednatele za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru hlavním inženýrem projektu činí 790,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 750,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručíte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

HTS



MHMP08XAZ7E

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podnikatel - Ing. Jirka 2020, Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 2081054/2019

DODÁNÍ DNE: 14-10-2019

Počet listů dokumentů: 1
Počet listinných příloh: / Počet listů příloh: /
Počet a druh nalistinných příloh: /
Měřítko: 1:100

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1816307/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/08/00383/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1316/19 na stavbu:

Stavba č. 3127 TV Běchovice, etapa 0007 Dešťová kanalizace

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 52 140,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.


Jméno/Firma: VSV – ENGINEERING s.r.o.
Sídlo: Staropramenná 654/29, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 62583000
DIČ: CZ62583000
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 62304309/0800
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Vladislav Vacovský, jednatel

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DODÁNÍ DNE: 15-10-2019

Počet listů dokumentů: INV 3183
Počet listinných příloh: / Počet listů příloh: /
Počet a druh nalistinných příloh: /
Převzal: /



Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:
Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.
Kopie: Ing. Jiří Teplý

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR **Olga Havelkova**