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nutí účelové podpory na řešení programového projektu
u.ltistatických prostředků a jejich integrace do systému přehledu o vzdušné
situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR (NISPSR)"

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem:

jejímž jméném jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Ing. Bohuslav DVOÉÁK, náměstek ministra obrany
pro obranné akvizice, pověřen funkcí
ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

Ing. Valeria ICINŠTOVÁ,

se sídlem kanceláří:

IČ:
DIČ :
bankovní spojení:

číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Milan FIALA,

adresa pro doručování koresponden
Národní úřad pro vyzbrojování
odbor pozemních sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

a

2. ERA a.s.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka
1141

se sídlem:

jehož jménem jedná:

IČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Průmyslová 387, 53003 Pardubice

Ing. Milan JUREK, předseda představenstva

60916427
CZ 60916427
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
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vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

adresa pro doručováni korespondence:
ERA a.s.
Průmyslová 387
53003, Pardubice

(dále jen „příjemce") na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona Č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovaci z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje") a v souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu
o poskytnutí podpory na řešení programového projektu (dále jen „Smlouva").

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Petr BIČÍK

článek 1
Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj
poskytovatele v rámci programu 907 040 (Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj
a inovace) na řešení projektu „Vývoj multistatických prostředků a jejich integrace do
systému přehledu o vzdušné situaci spolu s využitím ve prospěch COISR (MSPSR)" (dále
jen „projekt").

článek 2
Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje.

2. Výsledkem řešení projektu bude:
- studie celorepublikového pokrytí systému přehledu o vzdušné situaci pasivními

prostředky v systému 1SR s využitím multilatcrace s Dč a rekonfigurace sytému A3D;

studie celorepublikového pokrýti systému přehledu o vzdušné situaci pasivními
prostředky v systému ISR s využitím MSPSR a PCL, včetně zabezpečení vojenských

letišť;

b) výroba
- prototypu MSPSR;
- prototypu MSS —PAR;
- funkčního vzorku systému MSS-W

.***\.-„......„.„.„,„vyvinutých podle takticko-technických
přílohou Č. 3 návrhu smlouvyvčetně
L

souvisejícího software.

P5

DT
požadavků uživatele (dále jen „TTP"), které jsou
výrobních, provozních, průvodnich dokumentací

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO WZGROJOVÁNi
Odbor ocizemnich si:
Právnik : Mgr. Josef KUPSKÝ
Datum : Z4. 7. si'o
Podpis :
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Prototypy a funkční vzorek musi být ověřené v podnikových, kontrolních a vojskových 
zkouškách, včetně návrhu pa zavedení do používání v AČR. 

3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu: 
Etapa Č. 1: do termínu 08/2014 

Studie proveditelnosti (odst. 2 písm a) tohoto článku) pro MSS-W DT, MSS-
PAR a MSPSR; 
Systémový návrh, definování vývojových specifikaci pro MSS-W DT, MSS-
PAR, MSPSR; 

- Návrh projektu funkčního vzoru MSS-W DT. 
Výstup: 
Zápis z oponentního řízení včetně studií (odst. 2 písm. a) tohoto článku). 

Etapa Č. 2: do termínu 06/2015 
Návrh a realizace digitizéru přijímače a nízko-výkonové části vysílače 
MSPSR; 
Vývoj a výroba základních HW komponent funkčního vzoru MSS-W DT 
a vývoj pro funkční vzor MSS-W DT. 

Výstup: 

Výrobní dokumentace funkčního vzoru MSS-W DT. 
Etapa Č. 3: do termínu 12/2015 

Funkční vzor receiver processing station (RPS) pro MSPSR; 
Vývoj funkcionality PAR pro systém MSS; 
Výroba funkčního vzoru MSS-W DT; 
Dokumentace funkčního vzoru MSS-W DT; 

- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky MSS-
W DT; 

Výstup: 

Vyrobený funkční vzor RPS pro MSPSR: 
Vyrobený prototypy MSS-W DT; 

Závěrečná zpráva po SPICZ a upravený prototyp MSS-W DT. 
Etapa Č. 4: do termínu 06/2016 

Vývoj a výroba prototypu CPS pro MSPSR; 
- Výroba prototypu MSS-PAR; 

Dokumentace prototypu MSS-PAR; 
Instalace, konfigurace a adaptace MSS-W DT. 

Výstup: 

Vyrobený prototyp CPS pro MSPSR; 

Vyrobený prototyp a průvodní a provozní dokumentace MSS-PAR. 

Etapa Č. 5: do termínu 12/2016 
- Vývoj a výroba prototypu RPS pro MSPSR; 
- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky MSS-

PAR; 
.. . .,, .. . .. 
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- Vojskové zkoušky, zpráva pro MSS-W DT. 
Výstup: 

Závěrečná zpráva po SPIC a upravený prototyp MSS-PAR; 
Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp MSS-W DT po 
vojskových zkouškách. 

Etapa č. 6: do termínu 06/2017 
- Výroba prototypu vysílače a přijímače a prototyp MSPSR; 
- Výroba prototypu MSS-PAR; 
- Adaptace, konfigurace a realizare předběžných zkoušek MSS-PAR. 
Výstup: 

Vyrobený prototyp MSPSR; 

Dokumentace prototypu MSPSR. 

Etapa Č. 7: do termínu 08/2017 
- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky 

MSPSR; 
- Instalace a konfigurace; Multistatické měření MSPSR; 

Vojskové zkoušky MSS-PAR. 
Výstup: 

Závěrečná zpráva po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách, upravený 
prototyp MSPSR po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách; 
Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp MSS-PAR po 
vojskových zkouškách. 

Etapa Č. 8: do termínu 10/2017 
Vojskové zkoušky MSPSR. 

Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototypy po 
vojskových zkouškách. 

Etapa Č. 9: do termínu 12/2017 
- Návrh na zavedení prototypů a FV do používání v ACR a návrh technických 

podmínek pro prototypy. 
Výstup: Návrh na zavedení prototypů a FV do používání v ACR a návrh 

technických podmínek. 
Etapa Č. 10: v termínu od 01/2018 — 06/2018 

- Závěrečné oponentní řízení po ukončení řešení projektu. 

Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení. 
Etapa č. 11: v termínu od 01/2018 —06/2018 

- Odevzdání výsledků vývoje po závěrečném oponentním řízení. 
Výstup: Protokol o odevzdáni prototypů a FV uživateli. 
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NÁRODNÍ 1.140..D PRO WZ8ROJOVÁNÍ 
Odtbr 
Prtivnik : Mgr. Josef KUPS1C? — 
Datum :24. i: 2,7.f  
Podpis : , 



,Oňna a místo předání výsledků řešení projektu bude stanovena v rámci závěrečného

oPotientmlio řízení.

4: Projekt bude .'realizován v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou

a jednotlivými přílohami.

Článek 3
Uznané náklady a poskytnutá podpora

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 82 440 000,- Kč (slovy: osmdesát dva

milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých).

2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 82 440 000,- Kč (slovy: osmdesát

dva milionů čtyři sta čtyřicet tisíc konin českých

3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:
vedeny v tis. Kč

Číslo projektu Příjem« Náklady 2014 2015 2016 2017 Celkem

907 040 7300 ERA a.s.
investiční

neinvestiční 11652 23137 33673 13978 82440

Celkem účelová podpora 11652 23137 33673 13978 82440

Celkem uznané náklady 11652 23137 33673 13978 82440

Článek 4
Trvání Smlouvy a místo pinění

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2017. Období hodnocení
výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2018 do 30. června 2018.

2. Místem pinění je sídlo příjemce.

3. Místem předání všech zpráv, informací a výkazů čerpiun poskytnuté podpory je sídlo
poskytovatele.

Článek 5
Řešitel projektu

Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu — řešitelem projektu dle
§ 9 odst. 1 písm. e) zák
Ing.Tomáš Trunec, tel.

Článek 6
Právní vztahy

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem o podpoře výzkumu a vývoje

a občanským zákoníkem.
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NÁRODNÍ ÚŘAD PRO VYZBROJOVÁNÍ
Odbor Crozemn;c., sz:
Právník : Mgr. Josef KuPSCÝ
Datum : 2 ct. 3. Éo>‹,



Poskytovatel: Příjemce

In K

př

Ing. Milan JUREK

Článek 7
Změny Smlouvy

Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými, písemnými, vzestupné

Číslovanými dodatky ke Smlouvě.
Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součásti Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha Č. 1 — Všeobecné podmínky ke smlouvě, počet listů: 9

příloha Č. 2 —Návrh projektu obranného vývoje MO ČR, počet listů: 70

příloha Č. 3 — Takticko technické požadavky, počet listů: 23

příloha Č. 4 — Katalogizační doložka,
počet listů: 1

2. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy Č. 2 Smlouvy.

3. Tato Smlouvá nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních
stran, je vyhotovena ve třech výtiscích v hodnotě originálu o 6 listech a 4 přílohách

o 103 listech, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

V Praze dne: 24. 63 f v Asie dne: ,10 as. eařý

Al?ere EFtA a.s.
Průmyslová 387
530 03 Pardubice

tel.: 467 004 253 • fax: 467 004 555
ič: 60916427 • Die: C260916427
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NÁRODNÍ ÚŘAD PRO VYZBROJOVÁNI
Odbor ootemnicb
Právník : Mgr. Josef KUPSKÝ
Datum : 24.3, 2o'
Podpis :


