
 
 

 
 

Smlouva o dílo 
 

kterou podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), spolu uzavřeli: 

 

 

 

Město Jablunkov 
 

identifikační číslo:  00296759 

DIČ:    CZ00296759 

sídlem:    Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   

zastoupená 

- ve věcech smluvních:  Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města 

Lubošem Čmielem, místostarostou města 

- ve věcech technických: Žanetou Polokovou, referentkou odboru místního hospodářství  

    Městského úřadu Jablunkov 

telefon:    

e-mail:    
 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a 

 

 

C2pecap s.r.o 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, 

vložka č. 65752 
 

identifikační číslo:    04965302 

 DIČ:    CZ04965302 

sídlem:    Mariánské náměstí 14, Jablunkov, PSČ 739 91  

bankovní spojení:   Fio banka, a.s 

číslo účtu:    

zastoupená 

- ve věcech smluvních:  Ing. Pavlem Ćmielem, jednatelem 

- ve věcech technických: Ing. Petrem Ćmielem, Ing. Pavlem Ćmielem 

telefon:            

e-mail:            
 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“). 

 

 

 
 

S m l u v n í   s t r a n y   s e   d o h o d l y   t a k t o : 
 

 
 



 
 

 
 

I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 
 

1) Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením 

díla, spočívajícího v přípravě projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Stezka pro chodce a 

cyklisty kolem ZŠ Jablunkov“ (dále jen „dílo“ nebo „projektová dokumentace“) v rozsahu podle cenové 

nabídky zhotovitele ze dne 11.09.2019, která je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí této smlouvy. 

 

2) Dílo sjednané v této smlouvě o dílo (dále jen „tato smlouva“) v sobě dále zahrnuje: 

 vypracování, kompletace včetně všech příloh a předání objednateli ve sjednaném počtu 

vyhotovení společné projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a 

stavebního povolení (DSP) pro předmětnou stavbu (dále jen „DUR + DSP“); 

 inženýrská činnost nutná k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 

předmětnou stavbu, která v sobě zahrnuje: 

 zajištění, kompletace a zapracování do projektové dokumentace veškerých dokladů 

(např. koordinovaných závazných stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, sdělení 

či souhlasů dotčených správních orgánů, správců veřejné technické a dopravní 

infrastruktury, vlastníků dotčených a sousedních pozemků, atd.) nutných k vydání 

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tuto stavbu; 

 zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně 

veškeré komunikace a jednání jménem objednatele s příslušným stavebním úřadem 

(tj. Městským úřadem Jablunkov, odborem územního plánování a stavebního řádu), se 

všemi dotčenými správními orgány, správci veřejné technické a dopravní 

infrastruktury, vlastníky dotčených a sousedních pozemků, atd., a to na základě 

písemné plné moci udělené objednatelem pro jeho zastupování v tomto rozsahu;  

 vypracování, kompletace včetně všech příloh a předání objednateli ve sjednaném počtu 

vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), včetně výkazu 

výměr; 

 vypracování položkového rozpočtu podle výkazu výměr dle DPS a ocenění jednotlivých položek 

dle cenových soustav ÚRS nebo RTS tak, aby bylo možné stanovit hodnotu veřejné zakázky na 

realizaci předmětné stavby;    

 autorský dozor autora projektové dokumentace při realizaci předmětné stavby. Součástí 

výkonu autorského dozoru jsou: 

 pravidelné kontroly na stavbě z hlediska dodržování DPS, a to zpravidla v rozsahu 

nejméně jednou týdně, případně i častěji podle postupu stavebních prací; 

 účast při kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, při 

dohodnutých kontrolních dnech na stavbě za účasti stavbyvedoucího a technického 

dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), jakož i při všech dalších jednáních se stavebním 

úřadem nebo jinými subjekty týkajících se předmětné stavby;   

 vyjádření (písemně nebo e-mailem) k požadavkům objednatele (popř. TDS) nebo 

zhotovitele stavby (popř. stavbyvedoucího) na změny, doplnění nebo opravy DPS; 

 zajištění doplnění, změn nebo oprav DPS odsouhlasených objednatelem;  

 



 
 

 
 

 spolupráce se stavbyvedoucím a TDS při zajišťování souladu všech realizovaných 

dodávek a stavebních prací na stavbě s DPS; 

 provádění zápisů do stavebního deníku; 

 vypracování a předání objednateli ve sjednaném počtu vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) s vyznačením 

případných změn oproti DPS.  

 

 

II. 

Práva a povinnosti zhotovitele při realizaci díla 

 

1) Při zpracování projektové dokumentace DUR + DSP podle této smlouvy je zhotovitel povinen 

vycházet ze studie s názvem „STUDIE: STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY KOLEM ZŠ JABLUNKOV“, 

zpracované v lednu 2019 zhotovitelem (č. zakázky C2 19-03), zejména pak z výkresu č. 08 v měřítku 

1:500, označeného jako „SITUACE STAVBY - II. VERZE“, a z výkresu č. 09 v měřítku 1:500, označeného 

jako „PARKOVÁNÍ - II. VERZE“. Citovaná studie tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

 

2) Dílo bude zhotovitelem dále provedeno v souladu se zvláštními právními předpisy vztahujícími 

se k předmětu díla, zejména pak podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném a účinném znění (dále jen "stavební zákon"), 

a podle prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu, zejména dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném a účinném znění, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném a účinném znění. 

 

3) Při realizaci díla je zhotovitel povinen se dále řídit pokyny a požadavky objednatele. V případě 

nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na tyto nevhodné pokyny objednatele bez 

zbytečného odkladu prokazatelně upozornit a navrhnout mu alternativní řešení. Tyto nevhodné 

pokyny objednatele je zhotovitel povinen provést pouze na výslovný písemný pokyn objednatele, 

pokud objednatel na jejich provedení i po předchozím upozornění ze strany zhotovitele trvá, a to navíc 

jen tehdy, pokud nejsou v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy.        

 

4) Projektová dokumentace, jejíž zpracování je součástí díla podle této smlouvy, bude ve všech 

stupních podle článku I. odst. 2 této smlouvy (tedy DUR + DSP, DPS a DSPS) vyhotovena a předána 

objednateli 3 x v písemné podobě (v případě DPS také 1x s oceněným rozpočtem a 2x s neoceněným 

rozpočtem), a 1 x v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD ve formátu pdf nebo xls. 

 

5) Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a s použitím vlastních prostředků v dohodnuté lhůtě 

řádně provést dílo vymezené v ustanoveních článku I. a II. této smlouvy, a to způsobem a za podmínek 

stanovených v příslušných ustanovení této smlouvy.  

 

 

 

 



 
 

 
 

6) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy dostatečně seznámil s místem 

budoucí realizace stavby, a že mu nejsou známy žádné překážky, které by mu bránily v řádném 

provedení sjednaného díla podle této smlouvy.    
 

 

III. 

Další práva a povinnosti účastníků 

 

1) Objednatel se zavazuje, že po provedení shora specifikovaného díla uhradí zhotoviteli 

sjednanou cenu za platebních podmínek touto smlouvou stanovených. Objednatel v této souvislosti 

prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

 

2) Pokud se v této smlouvě dále hovoří o provedení díla, rozumí se tím také provedení jeho 

příslušné části, která má být podle této smlouvy předána objednateli samostatně. Dílo je provedeno, 

je-li řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli.  

 

3) Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu ceny díla budou použity finanční prostředky 

z veřejných rozpočtů a že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, 

je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje 

na výzvu objednatele kdykoliv předložit objednateli ke kontrole všechny doklady vztahující se k dílu 

prováděnému podle této smlouvy a umožnit objednateli či jiným pověřeným subjektům provedení 

prohlídky na staveništi za účelem kontroly čerpání prostředků z veřejných rozpočtů. 

 

4) Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím pověřenými, 

přičemž odpovědnost za řádné provedení díla nese ve vztahu k objednateli jen zhotovitel. Zhotovitel 

prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla specifikovaného v ustanoveních článků 

I. a II. této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje materiálově-technickými prostředky 

nutnými k řádnému provedení sjednaného díla. 
 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1) Celková cena díla byla stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném a účinném znění, a činí: 
 

Specifikace části díla:  Cena bez DPH:  21 % DPH Cena včetně DPH: 
 

 DUR + DSP:    180.000,- Kč  37.800,- Kč 217.800,- Kč 

 Inženýrská činnost:  16.800,- Kč  3.528,- Kč 20.328,- Kč 

 DPS:    150.000,- Kč  31.500,- Kč 181.500,- Kč 

 Položkový rozpočet:  15.000,- Kč  3.150,- Kč 18.150,- Kč 

Autorský dozor (vč. DSPS): 35.000,- Kč  7.350,- Kč 42.350,- Kč 

 

Celkem:   396.800,- Kč  83.328,- Kč 480.128,- Kč 

(slovy: čtyři-sta-osmdesát-tisíc-sto-dvacet-osm-korun-českých včetně DPH). 

 



 
 

 
 

2) Tato cena díla je pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady na práce nutné k 

úspěšnému zhotovení díla ve sjednaném termínu a požadované kvalitě podle této smlouvy a podmínek 

objednatele. 

 

3) Případné práce nad rámec plnění sjednaného v této smlouvě, jejichž provedení bude 

objednatel po zhotoviteli výslovně požadovat, se nazývají vícepráce. Tyto vícepráce může zhotovitel 

realizovat až po uzavření s objednatelem příslušného písemného dodatku k této smlouvě, ve kterém 

bude sjednána také cena těchto víceprací a odpovídající navýšení celkové ceny díla o cenu 

dohodnutých víceprací.  

 

4) Pokud se smluvní strany v průběhu realizace díla podle této smlouvy dohodnou na zmenšení 

sjednaného rozsahu plnění zhotovitele, jedná se o tzv. méněpráce. Dohoda smluvních stran ohledně 

neprovedení méněprací musí mít formu uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, ve kterém 

bude sjednána také cena těchto méněprací a odpovídající snížení celkové ceny díla o cenu 

dohodnutých méněprací.   

 

5) Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla bude fakturována a zhotoviteli uhrazena po 

částech dle článku IV. odst. 1 této smlouvy (dílčí plnění), a to vždy až po řádném provedení příslušné 

části díla. Každá faktura bude splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí vždy 

obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném a účinném znění. Přílohu faktury musí tvořit seznam provedených a fakturovaných prací. 

 

6) Pokud faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné 

údaje, je objednatel oprávněn nezaplacenou fakturu vrátit zpět zhotoviteli. Doba splatnosti začíná 

v takovém případě běžet až ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

 

7) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou splátky faktury proti sjednanému termínu, je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.  

 

 

V. 

Termín pro plnění díla 

 

1) Smluvní strany se dohodly, že sjednané dílo zhotovitel provede po částech, a to v následujících 

termínech:  

 Zpracování DUR + DSP:   do 31.03.2020; 

 Inženýrská činnost, včetně vyřízení společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: 

    do 30.06.2020; 

 DPS:    do 8 týdnů od vydání společného územního rozhodnutí  

a stavebního povolení; 

 Položkový rozpočet:  do 8 týdnů od vydání společného územního rozhodnutí  

a stavebního povolení; 

 Autorský dozor, včetně DSPS: do 4 týdnů od dokončení stavby. 



 
 

 
 

2) Dílo bude provedeno jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků bránících jeho užívání ke 

sjednanému nebo obvyklému účelu a jeho protokolárním předáním objednateli, přičemž místem pro 

protokolární předání a převzetí díla je sídlo objednatele. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat 

objednatele k předání a převzetí díla nebo jeho příslušné části nejméně 3 pracovní dny předem. 

 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

 

1) Nesplněním povinností zhotovitele řádně a včas zhotovit a protokolárně předat objednateli 

sjednané dílo podle této smlouvy, vzniká objednateli vedle případného práva na odstoupení od 

smlouvy také právo na zaplacení smluvní pokuty.  

 

2) Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání díla, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden-tisíc-korun-českých) za každý i započatý 

den prodlení.  

 

3) Prodlení zhotovitele s předáním objednateli řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků delší 

než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy a je důvodem pro odstoupení objednatele 

od této smlouvy. 

 

4) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody převyšující 

smluvní pokutu, která vznikla porušením povinností zhotovitele i v těch případech, na které se vztahuje 

smluvní pokuta.  

 

5) Nárok objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty není dotčen ani případným 

odstoupením od smlouvy.  

 

6) Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a další náklady vzniklé 

z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 

správy. 

 

7) Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o 

předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč (slovy: jeden-tisíc-korun-českých) 

za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

 

8) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč (slovy: jeden-tisíc-korun-českých) za každou 

reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

9) Smluvní strany se dohodly, že sjednané sankce podle této smlouvy – tj. smluvní pokuty a úroky 

z prodlení – vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 

uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 

sankce.  

 



 
 

 
 

10) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 

stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve 

sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

 

11) Strana povinná se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování. Smluvní strany se dohodly, že celková výše sankcí uplatněných podle této 

smlouvy nesmí přesáhnout 100 % z celkové sjednané ceny díla.  

 

 

VII. 

Informační povinnosti smluvních stran 

 

1) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění jejich 

smluvních povinností podle této smlouvy, jsou povinny to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 

druhé straně. 

 

2) Zhotovitel je povinen zejména neprodleně písemně informovat objednatele o všech 

okolnostech majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla 

skryté překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen na to bezodkladně písemně upozornit 

objednatele a navrhnout mu další postup.  

 

 

VIII. 

Licence k autorskému dílu a možnost postoupení práv objednatele 

 

1) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že všechny stupně projektové dokumentace, jejichž 

provedení je součástí díla podle této smlouvy, jsou autorským dílem podle příslušných ustanovení 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), v platném a účinném znění (dále jen „autorský zákon“). 

 

2) Zhotovitel, jakožto autor díla, proto tímto poskytuje objednateli (a za dále uvedených 

podmínek případně také dalším osobám) jako časově neomezenou licenci autorských práv k dílu 

oprávnění k výkonu práv dílo dále užívat zejména následujícím způsobem: 
 

 pro přípravu navazujících stupňů projektové dokumentace, tzn. využití DUR + DSP ke 

zpracování DPS (pokud např. z důvodu odstoupení některé smluvní strany od smlouvy 

zhotovitel dokončil a předal objednateli pouze DUR + DSP), resp. využití DPS pro zpracování 

DSPS ;  
 

 pro realizaci předmětné stavby, včetně případných pozdějších změn této stavby.  

 

3) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci svých autorských práv k dílu 

objednateli poskytnout. Objednatel není povinen licenci využít.  

 

4) Smluvní strany se dohodly, že odměna za poskytnutí této autorské licence je již součástí ceny 

díla sjednané v článku IV. smlouvy o dílo.  



 
 

 
 

5) Objednatel je oprávněn umožnit, aby pro něj jeho práva k dílu vyplývající z poskytnuté licence 

podle přechozího odstavce ve stejném rozsahu a ke stejnému účelu vykonávaly také další osoby (např. 

zpracovatel navazujícího stupně projektové dokumentace nebo zhotovitel stavby). Zhotovitel 

s takovým poskytnutím podlicence ke svému autorskému dílu výslovně souhlasí.    

 

6) Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je v souladu s ustanoveními § 1895 a § 2364 

odst. 1 občanského zákoníku oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o dílo nebo z její části převést na 

jakoukoliv třetí osobu, přičemž zhotovitel tímto podle ustanovení § 2364 odst. 1 občanského zákoníku  

občanského zákoníku s takovýmto případným postoupením licence k autorskému dílu podle této 

smlouvy na třetí osobu předem a výslovně souhlasí.  

 

 

IX. 

Předání a převzetí díla, záruční podmínky             

 

1) Vlastníkem zhotovovaného díla je až do okamžiku protokolárního převzetí objednatelem 

zhotovitel, který také do té doby nese nebezpečí vzniku jakékoliv škody na zhotovovaném díle. 

  

2) Objednatel je oprávněn se po celou dobu realizace díla prostřednictvím k tomu zmocněných 

osob seznamovat s průběhem provádění díla a s jeho stavem.  

 

3) O předání a převzetí díla pořídí obě smluvní strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 

potvrzení o kvalitě a kompletnosti dodaného díla a případně i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo 

obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do 

zápisu svoje důvody. 

 

4) Zhotovitel splní svou povinnost provést sjednané dílo tím, že jej řádně provede za podmínek 

stanovených platnými právními předpisy a touto smlouvou, a následně jej předá objednateli bez vad a 

nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo nedokončené nebo vykazující vady a nedodělky.  

 

5) Pokud zhotovitel dodá objednateli dílo s vadami či nedodělky a objednatel je takto převezme, 

má objednatel právo na bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků, a to ve lhůtě sjednané 

v protokolu o předání a převzetí díla (nebo jeho příslušné části), jinak ve lhůtě do 14 dnů ode dne 

protokolárního převzetí díla s vadami a nedodělky.  

 

6) Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční 

době, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.  

 

7) Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že zajistí záruční a pozáruční servis díla podle požadavků objednatele.  

 

8) Zhotovitel nezodpovídá za vady, na které byl objednatel upozorněn, v případě, že i přes toto 

upozornění objednatel trval na původním provedení. Zhotovitel taktéž nezodpovídá za vady 

způsobené dodanými podklady objednatele. 

 



 
 

 
 

9) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Zhotovitel je povinen reagovat na reklamaci do 7 dnů, jinak se má zato, že s obsahem 

reklamace souhlasí.  

 

10) Odstraňování vad díla reklamovaných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen 

zahájit nejpozději do 14 dnů ode dne jejich reklamace objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak.  

 

11) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění nedodělků, vad nebo havárií ve lhůtách uvedených 

v předchozích odstavcích, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 

12) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle jejich povahy a 

rozsahu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, pak vždy 

platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna vždy nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění její 

reklamace objednatelem.  
 

 

X. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží 

po jednom stejnopisu. Oba stejnopisy této smlouvy budou řádně podepsány oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost. 

 

2) Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu a účinnosti nabude 

dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).  

 

3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy zajistí 

její uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv. 

 

4) Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných 

dodatků. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Objednatel však neumožní tzv. 

podstatnou změnu závazku zhotovitele vyplývající z této smlouvy1.  

 

5) Závazkové právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem související s plněním podle této 

smlouvy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, zejména pak ustanovením § 2586 a následujících o smlouvě o dílo. 

 

6) Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což 

mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 a v ustanovení § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

                                                           
1 např. ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.  



 
 

 
 

7) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy vždy nejprve 

vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců obou smluvních stran. Pokud nedojde ke 

smírnému vyřešení věci, mohou se smluvní strany se svými nároky vyplývajícími z této smlouvy obrátit 

na soud. 

 

8) Uzavření této smlouvy schválila Rada města Jablunkova na své 20. schůzi konané dne 

24.09.2019 svým usnesením č. 20/403 písm. c). 

 

9) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění tak k uzavření této 

smlouvy o dílo a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují 

níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

V Jablunkově dne …………………2019                   V Jablunkově dne ………….…2019 

 

         Za objednatele:                               Za zhotovitele: 

 

 

 

 

____________________       ____________________ 

             Ing. Jiří Hamrozi                      Ing. Pavel Ćmiel, jednatel             

            starosta Města Jablunkova                                             C2pecap s.r.o 

 

 

  

 

____________________        

                Luboš Čmiel                      

       místostarosta Města Jablunkova                       

 

 

 


