
SMLOUVA o DÍLO

k zajištění inženýrské činnosti při realizaci stavby

„ Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká“

číslo smlouvy objednatele: 2019/OSM/0478/DDIL

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č.

89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Článek 1

Smluvní strany

Městská část Praha 9, v

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSC 18049

IC: 00063 894

DIČ: CZ00063 894, re istrované dle 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupené: Ing. Stanislav Goller — vedoucí OIÚ

 

(dále jen "objednatel")

Ing Lukáš Semerád

se sídlem: Husova 625/8, 286 01 Čáslav

IČ: 73812722 DIČ: CZ8003170846,

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 0010862

bankovní spojení:

č.účtu:—

(dále jen "zhotovitel")

Clánek2

Uvodní ustanovení

Strany této smlouvy se na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených

ustanoveních dohodly na této smlouvě o dílo, která se řídí, pokud V ní není uvedeno jinak,

ustanoveními Občanského zákoníku a nabídkou zhotovitele ze dne 15.10.2019 učiněnou pro

předmětnou zakázku.
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3.1.

3.2.

4.1.

5.1.

Článek 3

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že vrozsahu dohodnutém vtéto smlouvě a za podmínek vní

uvedených, pro objednatele zajistit výkon činnosti technického dozoru investora stavby

„Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká“, kterou objednatel realizuje

jako investor.

Objednatel se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí zhotoviteli

úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

Článek 4

Rozsah a obsah předmětu plnění

Předmětem smlouvy je zajištění inženýrské činnosti při realizaci stavby „Rekonstrukce a

dostavba komunitního centra Jablonecká“ dle schválené projektové dokumentace a

zadávací dokumentace veřejné zakázky.

zajištění inženýrské činnosti zahrnuje zejména:

— dohled na zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo zhotovitele stavby

a projektovou dokumentaci

- vyžadování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich

výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek

(atesty, protokoly, doklady apod.)

- dohled nad kvalitním provedením a funkčnosti předmětu plnění v rozsahu a standardu

odpovídajícím smlouvě se zhotovitelem, projektové dokumentaci, technické úrovni,

právním předpisům a dohodě stran

- kontrola dodržování harmonogramu výstavby, V případě skluzu výstavby vyžádání

okamžité nápravy ze strany zhotovitele díla a zajištění nápravných opatření

— kontrola částí díla, které budou zakryty, případně nepřístupné

- svolání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně jedenkrát

za týden

— kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti oceňovacích

podkladů

- kontrola vedení stavebního deníku a zastupování příkazce při jednáních na stavbě a

při dalších jednáních, vedených V souvislosti s realizací stavby v rozsahu plné moci

- trvalé a neodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech stavby

- zajišťování opatření k odstranění závad zjištěných V dokumentaci stavby a při

provádění díla

kompletní zajištění přejímacího řízení, zejména:

- soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele díla (revizní zprávy, atesty,

protokoly, dokumentace skutečného provedení stavby a předání všech dokladů

příkazci)

- sestavení přejímacího protokolu

- zajištění soupisu veškerých vad, nedodělků a změn

Clánek 5

Povinnosti zhotovitele V souvislosti se zařizováním záležitosti

Zhotovitel je při zařizování záležitosti povinen:

a) postupovat s náležitou odbornou péčí

 



b) vykonávat činnost dle ustanovení čl. 3 této smlouvy v souladu s pokyny objednatele,

ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého

má být zařízením záležitosti dosaženo a který je zhotoviteli znám.

c) oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež

mohou mít Vliv na změnu pokynů objednatele, nedojde—li ke změně pokynů na základě

sdělení objednatele, postupuje zhotovitel podle původních pokynů objednatele a to tak,

aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu objednateli věci,

které za něho převzal při vyřizování záležitosti.

Článek 6

Plná moc

V případě potřeby udělí na vyžádání zhotovitele objednatel plnou moc k jednání vkonkrétní

záležitosti.

Článek7

Povinnosti objednatele

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli věci a infomace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti.

7.2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné

vyřízení záležitostí, která je předmětem této smlouvy.

Článek 8

Odměna zhotovitele

8.1. Zhotovitel má nárok na odměnu za svou činnost pro objednatele.

8.2. Celková výše odměny za splnění rozsahu činnosti dle čl.4 činí

Základní cena bez DPH 275 600,00 Kč

DPH 21% 57 876,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH 333 476,00 Kč

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENĚ DANOVE' POVINNOSTI

Článek 9

Platební podmínky

9.1. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská

324/14, 180 49, Praha 9 a V jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem

úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

9.2 Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitostí daňového dokladu

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále

musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

 



- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

- rozsah a předmět plnění

- evidenční číslo daňového dokladu

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

- IČ objednatele a zhotovitele

- název stavby

- bankovní spoj ení objednatele a zhotovitele

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- číslo smlouvy

9.3. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené V

této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne

nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

9.4. V případě, že dojde kvýpovědi z této smlouvy na straně objednatele, bude zhotovitel

fakturovat již dokončené činnosti a příslušnou rozpracovanost na dalších činnostech

Článek 10

Termíny plnění

10.1. Zahájení prací 11/2019

10.2. Ukončení prací 10/2020

Článek 11

Ukončení smlouvy

Tato smlouva končí:

11.1 . Výpovědí ze smlouvy dle ustanovení čl. 12 této smlouvy.

11.2. Zámkem objednatele nebo zhotovitele bez právního nástupce.

11.3. Ztrátou oprávnění zhotovitele k výkonu činnosti, kterou je zapotřebí podniknout za účelem

vyřízení záležitosti pro objednatele.

Článek 12

Výpověď ze smlouvy

12.1. Objednatel může smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět:

Doručením výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď

 



12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

vztahuje. Je však povinen objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo

vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením činnosti související s plněním

předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě,kdy je objednatel je V prodlení

s dodržením platebních podmínek delším než 30 dnů.

Článek 13

Zhotovitel se zavazuje uchovat V tajnosti veškeré informace, okolností a údaje, které se

dozvěděl v souvislosti s vyřizováním záležitosti pro objednatele, ledaže se tyto informace,

okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím objednatele.

Závazek dle předchozího ustanovení zůstává V platnosti i po ukončení této smlouvy dle

ustanovení čl. 11 a 12

Clánek 14

Písemná forma, změny, jiná ujednání

Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen V

pisemné formě na základě úplného a vzájemného konsensu obou stran této smlouvy.

Veškerá předchozí, ať již písemná či ústní, jednání mezi stranami této smlouvy, týkající se

předmětu této smlouvy, pozbývají touto smlouvou účinnosti.

Článek 15

Tato smlouva se sepisuje ve třech exemplářích, z nichž objednatel obdrží dva exempláře a

zhotovitel obdrží jeden exemplář.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. l — Cenová nabídka TDI

V Praze dne V Praze dne

  





Cenová nabídka na výkon technického dozoru investora

Ing. Lukáš Semerád

Městská část Praha 9

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Husova 625/8

286 01 Čáslav

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

ČKAIT 0010862 Odbor správy majetku

Ing. Stanislav GoIIer

73812722
Sokolovská 14/324

028003170846 180 49 Praha 9
51-5863370237/0100

V Čáslavi dne: 15.10.2019

Vyřizuje: Ing. Lukáš Semerád

tel.: 774 277 523

e-mail: semerad@ar9lan.cz

Cenová nabídka na výkon technického dozoru investora — TDI

Místo stavby: Jablonecká 723/4, Praha 9 - Prosek

Předmět díla: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA

JABLONECKA

Termín realizace: zahájení prací — 11/2019

délka realizace — do 10/2020 - 11 měsíců

Rámcový předpoklad výkonu TDI

a) kompletní výkon odborného technického dozoru

dohled na zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo zhotovitele stavby

a projektovou dokumentací

vyžadování předepsaných zkoušek materiálů. konstrukcí a prací, kontrola jejich

výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek

(atesty, protokoly, doklady apod.)

dohled nad kvalitním provedením a funkčnosti předmětu plnění v rozsahu a standardu

odpovídajícím smlouvě se zhotovitelem, projektové dokumentaci, technické úrovni,

právním předpisům a dohodě stran

kontrola dodržování harmonogramu výstavby, v případě skluzu výstavby vyžádání

okamžité nápravy ze strany zhotovitele díla a zajištění nápravných opatření

kontrola částí díla, které budou zakryty, případně nepřístupné

svolání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně jedenkrát

za týden

kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti oceňovacích

podkladů

kontrola vedení stavebního deníku a zastupování příkazce při jednáních na stavbě a

při dal-ších jednáních, vedených v souvislosti s realizaci stavby v rozsahu plné moci

trvalé a neodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech stavby

zajišťování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby a při

provádění díla



b) kompletní zajištění přejímacího řízení, zejména:

- soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele díla (revizní zprávy, atesty,

protokoly, dokumentace skutečného provedení stavby a předání všech dokladů

příkazci)

- sestavení přejímacího protokolu

- zajištění soupisu veškerých vad, nedodělků a změn

Prohlášení

Dodavatel bere na vědomí, že městská část Praha 9 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanoveni

§ 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující

se k působnosti městské části Praha 9 a podáním nabídky v případě uzavření smlouvy uděluje městské

části Praha 9 souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám

na jejich žádost.

Nabídková cena

Cena za výkon TDI — dle honorářového řádu ČKAIT - 650,- Kč/hodinu.

1. Analýza předaných dokladů — PD + smluvní podmínky + rozpočty

10 hodin : 10 x 650 = 6.500,- Kč

2. Spolupráce při předání staveniště

6 hodin = 6 x 650 = 3.900,- Kč

3. Řádné kontrolní dny 1 x týdně - realizace 44 týdnů

5 hodin/ KD = 5 x 44 x 650 = 143.000.- Kč

4. Účast na stavbě mimo kontrolní dny 1 x týdně — realizace 44 týdnů

9 2 hodiny/týden = 2 x 44 x 650 = 57.200,- Kč

5. Kontrola a analýza postupu prací mimo stavbu — práce v kanceláři — realizace 44 týdnů

9 2 hodiny/týden = 2 x 44 x 650 = 57.200,- Kč

6. Spolupráce při převzetí stavby, přebírání vad a nedodělků a při uvedení stavby do provozu

2 x 6 hodin = 2 x 6 x 650 = 7.800,- Kč

275.600,- Kč bez DPH za celou dobu realizace stavby

- předpoklad realizace stavby — 11 měsíců

DPH 21% - 57.876,- Kč

Celková nabídková cena — 333.476,- Kč vč.DPH

v Čáslavi, dne 15.10.2019

 



;Seznam referenčních staveb a v součas ne' době realizovaných staveb:

Oprava uliční fasády a výměna oken budovy radnice v Čáslavi — nemovitá kulturní památka

— celkový objem stavby 6,5 mil.Kč bez DPH

- Výkon technického dozoru investora, generální projektant stavby

- Stavba dokončena k 06/2012— trvání TDI — 6 měsíců

- Objem práce v rámci TDI— 80.000,- Kč

- investor — Město čáslav

Úprava skladovací haly KOMEL REALITY s. r. o., Kutná Hora - rozšíření výroby Philip Morris ČR

— celkový stavebni objem stavby.. .mil. Kč— VÁZÁNO SMLUVNÍ MLČENLIVOSTÍ

- Výkon technického dozoru investora,

- Stavba dokončena k 03/2013— trvání TDI — 4— měsíce , _ _

- Objem práce v rámci TDI— nad 200.000,- VAZANO SMLUVNI MLCENLIVOSTI

- investor- Philip Morris ČR a.s., KOMEL-REALITY s.r.o.

Kompletní rekonstrukce skladu B10 (sklad tabáku) v areálu společnosti Philip Morris ČR a.s. -

-— celkový objem stavby ............ mil.Kč— VÁZÁNO SMLUVNÍ MLČENLIVOSTÍ

- Výkon technického dozoru investora,

- Stavba dokončena k 09/2013— trvání TDI — 6 měsíců

- Objem práce v rámci TDI- nad 300. 000,- VÁZÁNO SMLUVNÍ MLČENLIVOSTÍ

- investor- Philip Morris ČR a.s.

Rozšíření výrobního areálu fy HOUFEK a.s. , Golčův Jeníkov — haly V.a Vl.etapy

— celkový stavební objem stavby 45,0 mil.Kč bez DPH

- Výkon technického dozoru investora, generální projektant stavby

- Stavba dokončena k 06/2013 — trvání TDI — 8 měsíců

- investor — soukromý investor

Výstavbatechnologických a dopravníkových mostů v areálu společnosti Philip Morris ČR a.s. —

propojeni výrobních linek a skladu hotových výrobků SHV

— celkový objem stavby ............ mil.Kč- VÁZÁNO SMLUVNÍ MLČENLIVOSTÍ

- Konzultační činnost při přípravě stavby, výkon technického dozoru investora,

- Stavba dokončena k 02/2014— trvání TDI- 5 měsíců

- Objem práce v rámci TD_I — nad 200. 000,-VÁZÁNO SMLUVNÍ MLČENLIVOSTÍ

- investor- Philip Morris ČR a.s.

Sarajevská 1614/7, Praha 2 - Výměna ZTI, plynu, elektroinstalace, vytápění a oprava 5 bytů

— celkový objem stavby 5,2 mil.Kč bez DPH

- Výkon technického dozoru investora

- Stavba dokončena k 06/2014 — trvání TDI - 5 měsíců

- Objem práce v rámci TDI- 95.000,- Kč

- investor — Městská část Praha 2

Rozšíření výrobního areálu fy HOUFEK a.s. , Golčův Jeníkov — haly VlI.etapy

— celkový stavební objem stavby 35,0 mil.Kč bez DPH

- Výkon technického dozoru investora, generální projektant stavby

- Stavba dokončena k 06/2015 - trvání TDI - 7 měsíců

- investor — soukromý investor

Novostavba Stanice HZS Cáslav

— celkový objem stavby 28,5 mil.Kč bez DPH

- Výkon technického dozoru investora

- Stavba dokončena k 10/2015 — trvání TDI - 12 měsíců

- Objem práce v rámci TDI — 225.000,- Kč

- investor — Ceská republika — Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje



Přístavba přípravny tabákové směsi v areálu společnosti Philip Morris CR a.s.

- celkový objem stavby ............ mil.Kč - VAZANO SMLUVNÍ MLCENLIVOSTÍ

- Konzultační činnost při přípravě stavby, výkon technického dozoru investora,

- Stavba dokončena k 04/2016— trvání TDI — 9 měsíců , „

- Objem práce v rámci TD_I — nad 500.000,-VAZANO SMLUVNI MLCENLIVOSTÍ

- investor - Philip Morris CR a.s.

UNIVERSÁLNÍ SKOLSKY OBJEKT LlTVINOVSKA x VELTRUSKA

— celkový objem stavby 10,5 mil.Kč bez DPH

- Výkon technického dozoru investora

- Stavba dokončena k 05/2016— trvání TDl — 12 měsíců

- Objem práce v rámci TDI — 150.000,-

- investor — Městská část Praha 9

Stavební úpravy hotelu Grand, č.p.74, Nám. J. Zižky, Cáslav

— celkový objem stavby 24,5 mil.Kč bez DPH

- Výkon technického dozoru investora

- Stavba dokončena k 01/2017 — trvání TDI — 10 měsíců

- Objem práce v rámci TDI — 250.000,- Kč bez DPH

- investor — Město Cáslav

Kompletní oprava laboratoří v areálu společnosti Philip Morris CR a.s.

- celkový objem stavby mil.Kč — VAZANO SMLUVNI MLCENLIVOSTI

- Konzultační činnost při přípravě stavby, výkon technického dozoru investora,

- Stavba dokončena k 06/2017 — trvání TDI — 3 mésice

- Objem práce v rámci TD_I - nad 100.000,-VÁZÁNO SMLUVNÍ MLČENLIVOSTÍ

- investor - Philip Morris CR a.s.

Přístavba pavilonu ZS Novoborská, Novoborská 371, Praha 9 — Střížkov

- celkový objem stavby 29,5 mil.Kč bez DPH

- Výkon technického dozoru investora

- Stavba dokončena k 02/2018 — trvání TDI — 16 měsíců

- Objem práce v rámci TDI — 380.000,- bez DPH

- investor — Městská část Praha 9

Přístavba Polikliniky Prosek, Praha 9 — Střížkov

— celkový objem stavby 35,0 mil.Kč bez DPH

- Výkon technického dozoru investora

- Stavba dokončena k 05/2018— trvání TDl - 5 měsíců

- Objem práce v rámci TDI — 220.000,- bez DPH

- investor — Městská část Praha 9

Stavební úpravy hotelu Grand, č.p.74, Nám. J. Žižky, Čáslav — HOTELOVÁ čÁsr

— celkový objem stavby 19,5 mil.Kč bez DPH

„ Výkon technického dozoru investora

- Stavba dokončena k 06/2018— trvání TDI - 7 měsíců

- Objem práce v rámci TDI — 175.000,- Kč bez DPH

- investor - Město Cáslav

Výstavba parkovacího domu Prosek, Praha 9

- celkový objem stavby 95.0 mil.Kč bez DPH

- Výkon technického dozoru investora

- Stavba dokončena k 06/2019— trvání TDI — 121 měsíců

- Objem práce v rámci TDI — 300.000,- bez DPH

- investor — Městská část Praha 9



“V současné době realizovgé a připravované stavby:

vvv

Soubor zástavby 147 RD v Kutné Hoře, lokalita „Tresnovka“

— celkový objem stavby 350,0 mil.Kč bez DPH

- Kompletní zastupování investora při přípravě, realizaci a dokončení stavby, generální

projektant stavby, výkon technického dozoru investora

- Projekt v realizaci

- investor — U.T.C. Properties s.r.o.

Novostavba Stanice HZS Milovice

— celkový objem stavby 34,5 mil.Kč bez DPH

- Pomoc při přípravě stavby, výkon technického dozoru investora

- Stavba v přípravě v rámci výběrového řízení

- Objem práoe v rámci TDI — 320.000,- Kč bez DPH

- investor - Ceská republika — Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje




