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Smlouva o dílo 
na realizaci stavby  

s názvem 

„Parkoviště P + R – retenční nádrž“ 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené XXXXXXXXXXXX, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu:        XXXXXXXXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Taťána Kicová 
tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
 
a 
 
STAVMONTA spol. s.r.o. 
se sídlem Hřbitovní 33, Plzeň 312 00 
zastoupená XXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti 
IČO: 40525007 
DIČ:CZ40525007 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 
oddíl C vložka 1085 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXX 
(dále také jako „zhotovitel“) 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
XXXXXXXXXX 
tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

      
     

II.  
Předmět smlouvy 
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2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 
předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky 
zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách 
této veřejné zakázky označené: 
 

„Parkoviště P + R – retenční nádrž“ 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 
3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

 
a) prováděcí projektovou dokumentací pro stavbu s názvem „Parkoviště P + R – Dobřanská – 

Kaplířova, část retenční nádrž“, zpracované spol. INGEM a.s., IČO: 635 04 006, Barrandova 
366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, a podmínkami stavebního povolení (č.j.: 
MMP/172204/19 ze dne 28.05.2019); 

b) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

c) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí je 
i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

d) v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění 
požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací, vodovodů a 
kanalizací na území města Plzně – „Plzeňský standard komunikací“ a „Plzeňský standard – 
kanalizace a vodovod“, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz  a 

e) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského 
zákoníku, budou – li uděleny; 

f) časovým harmonogramem. 
 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (čtyři 

vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní 
prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf; 
 

b) geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení stavby pro zanesení do technické mapy 
statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 
3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) 
bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek a v ASCII tvaru předána 
na CD nosiči a správci technické mapy viz.: https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-
geodetickych-zamereni/, a to v počtu vyhotovení dle počtu stavebních objektů SO, kdy pro 
každý objekt budou předány 4 vyhotovení. 
Při objednávání geodetické dokumentace (zaměření skutečného provedení stavby) je nutné 
zajistit realizaci zakázky v souladu s provozní dokumentací digitální technické mapy 
Plzeňského kraje. 

 
c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 

potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce; 
 

d) získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny 
kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat 
veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení 
vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení předčasného užívání stavby, 

http://www.svsmp.cz/
https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
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jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem 
objednatele bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc. 

 
3.4. Součástí díla je rovněž zařízení záležitosti, kterou je obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání 
záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
a jednání o této žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy 
a vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 
g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností podstatné 

k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako 
součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

IV.  
Místo a doba plnění 

 
4.1. Místo plnění dle této smlouvy je místo původního hřiště TJ Slovan, Plzeň, mezi ulicemi Dobřanská 

– Kaplířova. 
 

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 
4.3.1. předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 

 
4.3.2. zahájení stavebních prací:   předáním a převzetím staveniště 

 
4.3.3. dokončení stavebních prací a předání a  

převzetí díla: nejpozději do tří (3) měsíců ode dne zahájení stavebních 
prací 

 
4.3.4. odstranění zařízení staveniště a vyklizení  

staveniště po předání a převzetí díla:  nejpozději do tří (3) měsíců ode dne 
zahájení stavebních prací 

 
4.3.5. vydání kolaudačního souhlasu:  nejpozději do čtyř (4) měsíců  

ode dne zahájení stavebních prací 
 
4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele 

k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“). Výzva bude 
objednatelem odeslána zhotoviteli nejméně 7 kalendářních dnů před objednatelem stanoveným 
termínem pro předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací.  
 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 
podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), 
jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou 
mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle 
smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně a to formou dodatku ke smlouvě, 
nedohodnou jinak.  
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4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště 
časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). 
Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku 
smlouvy. 

 
4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat milníky uvedené v čl IV. odst. 4.2. Smlouvy a rovněž 

termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby a termín vyklizení staveniště. 
 

4.8. Harmonogram bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby.  
V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky 
 

4.9. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 
a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní   kapacity 
stavby.  
 

4.10. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram. Finanční harmonogram bude zpracován 
v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech. Budou vyčísleny měsíční 
předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po 
kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
 

4.11. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) dnů aktualizovat harmonogram tak, aby pro všechny 
plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci 
Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a 
Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 
 

4.12. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv 
dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace 
Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního 
Harmonogramu.  

 
V.  

Cena díla 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 
kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
Celková cena bez DPH 32 621 052,29,- Kč. 
 
Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 
Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

  
5.2. Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být 
upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána 
cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření 
této Smlouvy. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

 zařízení staveniště a jeho provoz,  

 na vytýčení sítí,  
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 na zhotovení staveništních přípojek,  

 na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  

 na odvoz a likvidaci odpadů,  

 na poplatky za skládky,  

 na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu a vyklizení staveniště,  

 na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  

 informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
 

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích 
příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, 
zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla.  
 

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat 
žádné zálohy. 
 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. 
 

5.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 

VI. 
Platební podmínky 

 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  
 

6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro 
ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
 

6.3. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré 
platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

6.4. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
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vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 
 

6.5. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 
k úhradě do 7 dnů po dokončení díla. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí 
kompletní dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. 
 

6.6. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

 vystaveny na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslány na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 
306 32; 

 označení a číslo dotační akce, které bude zhotoviteli sděleno nejpozději při předání 
staveniště; 

 název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

 důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
16TUOIN17; 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel 
povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli; 

 datum uskutečněného zdanitelného plnění; 

 částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

 další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů; 

 přílohy -  odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání 
a převzetí díla u konečné faktury.  

 
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 
 

6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 
proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 22 
Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo 
v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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6.13. Dodavatel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu typu *.xml. 
 

6.14. Dodavatel je povinen po schválení změnových listů na dodatečné stavební práce poskytnout 
tyto objednateli v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobného výstupu 
z rozpočtového softwaru. 

  
VII. 

Podmínky provedení díla 
 

7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 
lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 
provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel.  
 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí 
a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad 
a nedodělků včetně vyklizení staveniště.  
 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této 
stavbě. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Dílo musí být provedeno dle podmínek zadávací dokumentace a shora citovaného stavebního 
povolení a na něj navazujících rozhodnutí. Veškeré podmínky pro provedení stavby uvedené ve 
stavebním povolení budou zhotovitelem při realizaci v plné míře respektovány. 
 

7.7. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání 
objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 
 

7.8. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení 
o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 
 

7.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. 
investorského technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. 
 

7.10. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

7.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
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7.12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  
 

7.13. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.14. Zhotovitel odpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 

7.15. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve 
stejném  rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato 
zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 
uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 
 

7.16. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení pěšího provozu a přístupu 
do stávajících objektů.  
 

7.17. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo 
navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či 
závazným předpisem. 
 

7.18. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi kopii prohlášení 
o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených 
výrobků, a to před jejich zabudováním. 
 

7.19. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, si může každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývající z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   
 

7.21. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 
likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky 
oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová 
vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem 
uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za 
odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová 
nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané 
materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení 
jakékoliv povinnosti dle čl. 7.21. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč. 
 

7.22. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením - pracovní stůl a uzamykatelná skříň. 
 



statutární město Plzeň STAVMONTA spol. s.r.o. 
Odbor investic MMP 
2019/005422 

 

Stránka 9 z 18 

 

7.23. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 
 

7.24. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.25. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
 

VIII.  
Staveniště 

 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 

 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  
 

- Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové 
dokumentace pro provedení stavby, která tvoři část zadávací dokumentace této 
veřejné zakázky; 

- Objednatel předá zhotoviteli kopii pravomocných správních rozhodnutí, pokud není 
součástí zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky. 

 
Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) 
bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro vyklizení staveniště. 
Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle 
schválené PD.  

 
8.3. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 

 
8.4. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto, zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit 
již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností 
zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.5. Na stavbě bude veden řádně stavební deník a bude k dispozici všem, kteří mají oprávnění do něj 

nahlížet a zapisovat. 
 
8.6. V rámci zařízení staveniště si zhotovitel zajistí chemické WC, šatnu, popř. kancelář. 

 
8.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na 
vybudování, udržování a odklizení objektů ZS je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně 
přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  
 

8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést 
staveniště do původního stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. 
jiným správcem nebo objednatelem. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedocházelo ke 
znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. 
Případné znečištění komunikací a jejich poškození je třeba neprodleně odstranit. 
 

8.9. Všechny potřebné zdroje pro výstavbu (voda, rozvody NN) budou zajištěny ze stávajících rozvodů 
v místě stavby, které si stavba zajistí ve své režii.  
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IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechat některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či 
jakékoliv jiné plnění nebo platbu.  
 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 

 
X. 

Zástupci smluvních stran 
 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou 

oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
autorizační osvědčení pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v souladu se 
zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která 
bude přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. 
Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato 
osoba, oprávněna jej zastupovat. 
 

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 
včetně doložení kvalifikace.  
 

10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě 
porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 
nebezpečí vzniku škod.  

 
 

XI. 
Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na 
plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně 
objednatele požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. 
Objednatel není povinen návrh zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj 
výhodný.  

 
XII.  

Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
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12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně 
škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla 
nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu 
způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám vzniklým na díle 

a staveništi, tj. stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho 
dokončením, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních 
strojích a na zařízeních staveniště s vinkulací ve prospěch objednatele s výší pojistného 
plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH (dále jen pojištění majetku).  Stejné 
podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na 
zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.  

 
12.5. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.6. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude 
odpovídat době realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle.  

 
XIII.  

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
 

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 
stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých 

staveb a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být 
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 



statutární město Plzeň STAVMONTA spol. s.r.o. 
Odbor investic MMP 
2019/005422 

 

Stránka 12 z 18 

 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na 
které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li 
zástupce objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). 
 

13.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 
včetně doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

13.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné 
vymezení rozsahu prací, které budou  kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, 
zemní pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezováno 
předem zápisem ve staveb. deníku. 
 

13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 

 
XIV.  

Předání a převzetí díla 
 
14.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 15 (patnáct) dnů předem termín ukončení 

prací a předání díla. 
 

14.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti smluvních stran.  
 

14.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního souhlasu 
a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude dokumentováno 
přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 

14.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

14.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 
nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  
 

14.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení 
prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu 
z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné. 
 

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty 
ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních); 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) stavební deníky – originály; 
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g) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou 
stran; 

h) doklad – bankovní záruku ve výši 3% ze smluvní ceny díla vč. DPH po celou dobu smlouvou 
sjednané záruční doby; 

i) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 
Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 
Sb. (ve čtyřech vyhotoveních); 

j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu; 
k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
m) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu. 

 
Doklady c), d), e), j), a l) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 
 

14.8. Objednatel má právo sloučit přejímací řízení s kolaudačním řízením. 
  

XV.  
Zajištění plnění 

 
15.1. Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo objednateli 

originál bankovní záruky za provedení díla ve výši 5% celkové nabídkové ceny díla bez DPH 
s platností min. 90 dnů po termínu dokončení díla.  
 

15.2. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, 
úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy 
o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu 
objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky.  
 

15.3. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní 
předmět díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, neplní termíny provádění díla 
podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu 
plnění veřejné zakázky nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. Před uplatněním 
plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, 
započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění 
z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od 
jejího úplného vyčerpání. 
 

15.4. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční 
dobu v souladu se Smlouvou. 
 

15.5. V případě prodlení s předložením bankovní záruky způsobem výše uvedeným vzniká 
objednateli nárok na odstoupení od Smlouvy. 

 
XVI. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 
 
16.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost díla. 
 
16.2. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít 

vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po 
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záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-
li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

 
16.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. 
 
16.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 

ne však dříve než dnem právní moci kolaudačního souhlasu.  
 
16.5. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 

práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.6. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 
16.7. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době 

předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, 
kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při 
vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční 
doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.8. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního 

uvážení. Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby 
zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je 

sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění 
vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 
 

16.10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli 
předat a sepsat o tom předávací protokol. 

 
16.11. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.12. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel. 

 
16.13. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. 
 
16.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.  

 
16.15. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
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16.16. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 
veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.17. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama 

o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto 
bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo 
jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval 
a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat 
s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti 
objednatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.18. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, 

správci - uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele - 
vlastníka. 

 

16.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za záruční dobu, a to na 
částku rovnající se 3% smluvní ceny bez DPH. Bankovní záruka musí být platná do skončení 
záruční doby stanovené touto smlouvou.  

 

16.20. Bankovní záruka bude platná ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí díla, když 
k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit vystavenou bankovní záruku. 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem.  

 

16.21. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude 
záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady 
v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  

 

16.22. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem 
a přesahující výši bankovní záruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozději do 30 
dnů od jejich uplatnění. 

 

16.23. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 
správce díla. 

 

16.24. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož 
i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou městem Plzeň. 

 
XVII. 

Sankce 
 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.3. 

této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4. bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti 
odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele 
započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 
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17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách 
sjednaných čl. 16.6. a čl. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
se splněním této povinnosti. 

 

17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 

12.2. a čl. 12. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

řádné plnění dle čl. XV. této smlouvy a bankovní záruce za kvalitu díla dle čl. 16.19. a čl. 
16.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 
 

17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.15. této smlouvy, má objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně.  

 
17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 10.3. této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně. 
 

17.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.10. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou 

úpravu od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání 
o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 

17.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 
faktury a  dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 
zápočtu. 

 
XVIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani 

v předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.2 a čl. 12.4. této smlouvy, bankovní 

záruku za plnění, nebo bankovní záruku za záruční opravy dle této smlouvy. 
 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 

18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, 
podmínky, pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné 
zakázky. 
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18.4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 
zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících 
s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu 
skutečně odvedených prací. 
 

18.5. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy 
provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej 
objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve 
objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání 
zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci 
obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech 
dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  
Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 

18.6. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 
a náhradu škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem 
provedených prací. 

 
XIX.  

 Závěrečná ustanovení 
 

19.1. Účastníci se dohodli ve smyslu ustanovení § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto 
zákonem. 
 

19.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený projektovou dokumentaci zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele 
a soupisem a touto smlouvou. 
 

19.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky 
materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se 
zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za 
sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané 
výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést. 
 

19.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 
případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  
 

19.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

19.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 
smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 

19.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož 
i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou statutárním městem Plzeň. 
 

19.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 
mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 
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19.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

19.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

19.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 
celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 
 

19.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

 kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Parkoviště P + R - retenční 
nádrž“, včetně příloh; 

 kompletní nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky vč. 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 

 časový harmonogram vč. jeho příloh a součástí. 
 

19.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou 
písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta 
první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku 
písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní 
strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

19.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
 

19.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

19.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely statuárního města Plzeň se vystaví jeden (1) 
stejnopis smlouvy v listinné podobě. 
 

19.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji 
za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
V Plzni dne 17.10.2019            V Plzni dne 10.10.2019 
 
Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník     Ing. Milan Leška         
vedoucí OI MMP    jednatel společnosti STAVMONTA spol. s.r.o. 

 


