

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ STUDIE

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/318/2016

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 162644

UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE
USTANOVENÍ § 2586 a NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, V PLATNÉM
ZNĚNÍ

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel :	CENTROPROJEKT GROUP a.s.
zastoupen:	Ing. Martinem Drotárem, ředitelem společnosti se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
číslo účtu:	č.ú. xxx
IČ:	01643541
DIČ:	CZ01643541
osoby oprávněné jednat ve věcech: smluvních:	Ing. Dušan Novotný, ředitel divize vodohospodářských a inženýrských staveb tel: xxx
technických:	Ing. Lubomír Baar – hlavní inženýr projektu tel: xxx
dále jen „Zhotovitel“	
Objednatel :	Město Kroměříž
zastoupené:	Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
se sídlem:	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	xxx
IČ:	00287351
DIČ:	není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech: smluvních:	Mgr. Jaroslav Němec - starosta
technických:	PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje - xxx Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby – xxx p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby – xxx
dále jen „Objednatel“	

společně též jako „smluvní strany“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) vypracovat pro
Objednatele na akci s názvem

**„Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova -
Moravská“ – I. ETAPA**

a

„Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Zeyerova -

Gorkého“ - II. ETAPA

studie (dále též jako „dílo“) a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

Studie budou zpracovány včetně geodetického zaměření předmětných lokalit, inventarizace zeleně, předmětných jednání s objednatelem stavby a veřejného projednání ve dvou ETAPÁCH.

2.2. Technické podmínky zadání

2.2.1 Jedná se o vypracování studií dle specifikace v čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy.

2.2.2 Studie dle čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve smyslu souladu s územním plánem města Kroměříž.

2.2.3 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na svolání minimálně dvou (dále dle potřeb plynoucích ze studie) jednání (koordinačních schůzkách), za podmínek níže uvedených, v průběhu zhotovování studie s osobami oprávněnými jednat ve věcech technických. Zhotovitel bude na koordinačních schůzkách předkládat tištěnou verzi rozpracovanosti studií.

1) První jednání bude svoláno 3 pracovní dny po zaslání nového návrhu řešení revitalizovaných území objednateli. Návrh bude zpracován včetně zakreslení stávajícího stavu zeleně, mobiliáře a nádob na svaz odpadu. Pro inventarizaci zeleně použije zhotovitel webové stránky aktualizace zeleně (www.stromypodkontrolou.cz).

Návrhy budou rozeslány příslušným pracovníkům odboru životního prostředí, služeb a Technických služeb města Kroměříže. Na jednání bude předložen návrh po konzultaci všech přítomných upraven do konečné podoby, tak, aby vyhověl potřebám objednatele.

Zároveň bude objednatel upozorněn na možná kolizní místa tras stávajících inženýrských sítí.

Termín jednání pro I. a II. ETAPU: 5. 1. 2017

2) Na základě jednání z 5.1. 2017 bude upravený návrh dopracován do konečné verze a předložen objednateli – předání na firmě zhotovitele CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Termín pro I. ETAPU : 18. 1. 2017

Termín pro II. ETAPU: 31. 1. 2017

3) Druhé jednání bude vedeno za účelem veřejného projednání.

Termín jednání : 25. 1. 2017

Termín pro II. ETAPU: 6. 2. 2017

4) Třetí jednání bude svoláno před vydáním konečné verze studie, po zapracování všech dohodnutých a objednatelem odsouhlasených podkladů z veřejného projednání.

Termín pro I. ETAPU : 6. 2. 2017

Termín pro II. ETAPU: 28. 2. 2017

5) Termín předání studie pro I. ETAPU : 20. 2. 2017

Termín předání studie pro II. ETAPU: 15. 3. 2017

2.2.3 Zpracované studie „Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova“ a „Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Zeyerova“ bude obsahovat:

- průvodní zprávu

- stávající a nově navrženou situaci řešeného území (komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích

- stání, konstrukční skladby)
- stávající a novou situaci zeleně
- stávající a nově navržený mobiliář
- předběžný odhad investičních nákladů

Studie budou objednateli předány 4x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG (na nosiči CD nebo DVD).

2.3. Kvalitativní podmínky

Studie budou vypracovány v souladu s ČSN (české technické normy), EN, obecně závaznými vyhláškami vztahujícími se k danému dílu, s právními, hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy. Dále budou respektovány požadavky Objednatele.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Studie musí být vypracována nejpozději do termínu:

Termín předání studie pro I. ETAPU : 20. 2. 2017

Termín předání studie pro II. ETAPU: 15. 3. 2017

3.2. Zhotovitel splní předmět díla protokolárním předáním studie Objednateli v jeho sídle.

3.3. Vlastnické právo k dílu a jeho jednotlivým částem přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí.

3.4. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele min. 3 pracovní dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran (za Objednatele podepíše protokol osoba oprávněná jednat ve věcech technických). V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, kdy v případě nepřevzetí díla budou uvedeny důvody nepřevzetí.

4. CENA

4.1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě předložené cenové nabídky ze dne 22. 11. 2016, která je přílohou č. 1 smlouvy, kdy tato cena je konečná a obsahuje kompletní náklady, režie, cestovné, přiměřený zisk zhotovitele a činí:

Rozsah prací	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Studie návrhu revitalizace I. ETAPA – Talichova - Moravská	123. 000,- Kč	25. 830,- Kč	148. 830,- Kč
Studie návrhu revitalizace II. ETAPA – Zeyerova - Gorkého	65. 000,- Kč	13. 650,- Kč	78. 650,- Kč

4.2. Objednatel má právo kdykoliv po podpisu této smlouvy změnit rozsah plnění předmětu díla.

4.3. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla ze strany objednatel. Změna rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká.

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a plnění nutné pro

zhotovení díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle článku č. 2. této smlouvy.

4.5. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy v rozsahu podle článku č. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.

4.6. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Po protokolárním předání a převzetí díla (studie) dle čl. 3 této smlouvy, bez vad a nedodělků, vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu za dílo v rozsahu článku č. 2. této smlouvy. Splatnost faktury je stanovena do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.2. Faktura dle předchozího odstavce musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tj. především náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.

5.3. Cena díla bude uhrazena Objednatelem převodem na účet Zhotovitele, který je uveden v čl. 1 této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

5.4. Podmínkou a podkladem pro vystavení faktur – daňového dokladu dle odst. 5.1. tohoto článku smlouvy bude:

5.4.1 Protokol o předání a převzetí studie bez vad a nedodělků (4x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě na nosiči CD nebo DVD ve formátu PDF a DWG).

.

5.5. Objednatel může fakturu Zhotoviteli vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:

5.5.1. Obsahuje nesprávné a nebo neúplné údaje dle odstavce 5.2 tohoto článku smlouvy

5.5.2. Obsahuje nesprávné cenové údaje

5.5.3. Neobsahuje přílohy dle odstavce 5.4. tohoto článku smlouvy

5.5.4. Před uplynutím data splatnosti budou zjištěny vady díla.

5.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje Objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo je zhotoveno v rozsahu a za podmínek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost zpracované studie.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé odpovídá Zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.

6.4 Pro případ vad studie sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady studie odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, nejpozději však do 14-ti dnů ode dne uplatnění reklamace vad

projektu ze strany Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamacce musí být uplatněna písemnou formou.

6.5 Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

6.6 Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla dle čl. 3 této smlouvy je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

7.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla o více jak 15 dnů oproti termínu dle čl. 3 této smlouvy je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,0% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

7.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady (vad) dokumentace ve lhůtě dle čl. 6, odst. 6.4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,0% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

7.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle čl. 5 této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn fakturovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají do případné náhrady škody a že oprávněná strana má právo vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty.

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1 Objednatel v průběhu zpracování díla zajistí koordinaci s pracovníky odboru životního prostředí a odboru správy majetku města a služeb Městského úřadu Kroměříž ve věcech, které souvisí s předmětem plnění díla dle této smlouvy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatel, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

9.2 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním parterem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této smlouvy.

9.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

9.4 Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních shodné právní síly, z nichž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

9.6 Poruší-li některá ze stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Účinky odstoupení nebo výpovědi této smlouvy nastávají dnem následujícím po dni doručení odstoupení nebo výpovědi druhé smluvní straně. Za

podstatné porušení povinností se považuje zejména:

9.6.1 Zhotovitel bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla.

9.6.2 Předmět díla předaný Zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky pro které není možno Objednatelům dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.

9.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto smlouvu podepisují.

9.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

9.10 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/318/2016, č. smlouvy zhotovitele: 162644, uzavřené dne 1. 12. 2016, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ve Zlíně, dne 1.12.2016

V Kroměříži, dne 7.12.2016

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
Ing. Martin Drotár
ředitel společnosti
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříž

Přílohy smlouvy:

- 1) cenová nabídka zhotovitele ze dne 22. 11. 2016