

Příloha č.2 ke SOD č. E635-S-3943/2019

Cenová nabídka - rozpis nabídkové ceny				
Most v km 261,170 žst. Ostrava Svinov - PD	Dílčí termíny	Kč bez DPH	DPH (21%) v Kč	Kč včetně DPH
vyhotovení projektové dokumentace mostu a její projednání a předložení k připomínkování (čl. 5.1, část A) SOD)	30.01.2020	385 000,00	80 850,00	465 850,00
předání projektové dokumentace mostu včetně zpracování připomínek, rozpočtů a jejího souhlasného veřejnoprávního projednání (čl. 5.1, část C) SOD)	13.03.2020			
posudek interoperability železničního systému (čl. 5.1, část B) SOD)	28.02.2020	55 000,00	11 550,00	66 550,00
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení (čl. 5.1, část D) SOD)	01.05.2020	25 000,00	5 250,00	30 250,00
<i>celková nabídková cena za most</i>	x	465 000,00	97 650,00	562 650,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		465 000,00	97 650,00	562 650,00

zkr. SOD - smlouva o dílo

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 447976

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5e77b70e-0777-4347-ae38-41d9c891ca8e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2019 10:53:01



3a738c93-53b7-4588-ae85-ab22cbef159e