
Sokolov
,Kino Alfa — oprava zázemí kina - sklad"

Smlouva č. SML/l307/2019/ORM

SMLOUVA O dílo

„Kino Alfa - oprava omítek a trhlin zdivá zázemí kina“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Kateřinou Klepáčkovou, vedoucí ORM
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Zhotovitel: RUNAKO Sokolov, spol. s r.o.
Se sídlem: K.H.Borovského 2256, 356 01 Sokolov
IČ: 64359603
DIČ; CZ64359603
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6966
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající:
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), smlouvu o dílo na akci
s názvem:

Kino Alfa - oprava zázemí kina - sklad

1/11



Sokolov
,, Kino Alfa — oprava zázemí kina - sklad"

Smlouva č. SML/J307/2019/ORM
Článek I. 
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: nebyla zpracována, rozsah prací je dán soupisem výkonů ktéto 
opravě (položkový rozpoěet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkový 
rozpočet zpracoval zhotovitel na základě předaného výkazu výměr z 11.09.2019

1.2 Pozemky stavby: stavba na pozemku st. p. č. 2168/6 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Kino Alfa - oprava zázemí kina - sklad‘

Článek n.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VIL

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Výkazem výměr z 11.09.2019;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) nabídkou dodavatele ze dne 18.09.2019.

11.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 

nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům a do objektů;
f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
g) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem 
dohodnutého stavu;

i) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
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Smlouva č. SML/l307/2019/ORM
to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek HI.
Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

IIl.l.l Předání staveniště: nejpozději 21.10.2019

III.1.2 Zahájení stavby: 21.10.2019

III. 1.4 Dokončení a předání stavby vč. vyklizení staveniště: nejpozději 22.11.2019

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). 
Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání 
stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je 
podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho 
poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a 
znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním 
prostředí.

III. 3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III. 1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.
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IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

ČlánekV.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:
V.1.1 smluvních; Ing. Jindřich Částka,
V.1.2 technických: Ing. Jindřich Částka,

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:
V.2.1 smluvních: Ing. KateřinaKlepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
V.2.2 technických; Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Miroslav Mareš, e-mail:

TDI: bude určen výběrovým řízením

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit.
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých
materiálů, případně katalogové listy a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Zhotovitel musí předložit
objednateli k odsouhlasení katalogový list svítidel ještě před jejich nákupem. Má-li objednatel důvodné
podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s
vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby.
Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádostí. Pokud zkoušky prokáží
požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je
příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži
zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení
díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho
strany.
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V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je 
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „AU risk“ za škodu 
způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnaneů nebo 
poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 100 000,- Kč. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a 
platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Sokolov

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzeti staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.
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Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VILI Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soupis výkonů. Cenová navýšení z důvodů 
rozdílu soupisu prací a přílohy smlouvy č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou 
nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a 
určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby 
dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že 
Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je 
již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
79.733,60,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze;

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena 
za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“)- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 90 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby,
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d)
e)
f)
g)
h)

i)

doprava, kompletace a koordinace;
ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
opatření před zimou ěi nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
zpracování a dodání dokladové části;
veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené 
s vyzkoušením provozu všech zařízení;
vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;

Sokolov
„ Kino Alfa — oprava zázemí kina - sklad“
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VII.7. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny 
díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání 
a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o 
uvolněni příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné 
žádosti.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

V11.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktuiy. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

označeni faktuiy a její číslo; 
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
fakturovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správnosti fakturované částky (razítko + 
podpis).

Vil. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplněni. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktuiy po doručení 
opravené faktuiy objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

Vll.l 1 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na 
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktuiy budou odesílány
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doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII. 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné éástky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VIL 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIH.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00jKč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílěího termínu uvedeného v odst. III. 1 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 'Kě za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00, Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši !l 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 500,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve výši
TMPO Kě.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2 ěi odst. XI. 1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
s'000,00 Kě.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto ělánku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,00jKč za každý zapoěatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou 
zapoěatou hodinu prodlení.

VIII.8 Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši I 000,00 Kě v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání 
Předmětné stavby a 500,00Kě v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to 
v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.
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Článek IX. 

Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle 
čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 5 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady a to stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody 
k použití, atesty použitých výrobků a materiálů a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

veškerá dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních 
v tištěné podobě

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu 
s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka 
vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z 
těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode 
dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 5 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat;

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předáni dila nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen správce kina Alfa

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle nabídkového rozpočtu, v kvalitě odpovídajicí účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

9/11



©Sokolov ^
„ Kino Alja - oprava zazemi kina - sklad 

Smlouva č. SMU1307/2019/ORM
X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skuteěnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 5 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přistup do prostoru nebo mistnosti, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezaěne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolveněního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 
do likvidace,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla ěi její splátky přesahující 60 dnů.
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XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní
pokuty.

ČlánekXIL
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského
zákoníku.

XII.3 Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvnich stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu
podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

X11.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele
V Sokolově dne 14.10.2019 V Sokolově, dne

Ing. Kateřina Klepáčková Ing. Jindřich Částka
Vedoucí ORM jednatel

říiJf-IAKD SCííCQLOV s.ko.
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krycí list rozpočtu

Název stavby 

Název objektu

JKSO

ECO

Wlisto

IČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

MěÚ Sokolov

RUNAKO Sokolov s.r.o. 

ORM

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

|l0.09.2019 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 9 923,04 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 57 270,20 11 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

5

6

"M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 540,00 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 10 000,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 79 733,60
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 16 744,06
základní 21,0 77 733,60

Cena s DPH 96 477,66

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

.Qtrana 1 ? 't





p—
I ČP TV Typ položky Kód položky Popis Ml Množství J. cena 

indexovaná
Index
ceny

Celková cena Hmotnost
celkem Suť celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 9 923,04 0,007 0,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 2 555,60 0,000 0,000

1 K HSV 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,920 30,00 1,000 1 527,60 0,000 0,000

2 K HSV 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 1,600 35,00 1,000 56,00 0,000 0,000

3 K HZS 634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm ve stěnách elastickým tmelem např. 
Sikaflex-11FC+ m 5,400 180,00 1,000 972,00 0,000 0,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 734,40 0,006 0,000

4 K HSV 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 
m zatížení do 150 kg/m2 m2 32,000 120,00 1,000 3 840,00 0,004 0,000

5 K HSV 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 48,240 60,00 1,000 2 894,40 0,002 0,000

D 997 Přesun sutě 631,30 0,000 0,000

6 K HSV 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,236 150,00 1,000 35,40 0,000 0,000

7 K HSV 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s 
omezením mechanizace t 0,236 550,00 1,000 129,80 0,000 0,000

8 K HSV 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením t 0,236 250,00 1,000 59,00 0,000 0,000

9 K HSV 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,124 25,00 1,000 53,10 0,000 0,000

10 K HSV 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 170 904 t 0,236 1 500,00 1,000 354,00 0,000 0,000

D 998 Přesun hmot 1,74 0,000 0,000

11 K HSV 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,006 290,00 1,000 1,74 0,000 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 59 270,20 0,786 0,236

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 575,00 0,047 0,005

12 K PSV 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm kus 1,000 150,00 1,000 150,00 0,000 0,000

13 M PSV 34571428 krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s 
vodiči 16x4 mm2 kus 1,000 205,00 1,000 205,00 0,000

14 K PSV 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 1,000 150,00 1,000 150,00 0,000 0,000

15 M PSV 34535527 spínač jednopólový lOA alabastr, slon.kost kus 1,000 150,00 1,000 150,00 0,000
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16 K PSV 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 
průběžná

kus 4,000 150,00 1,000 600,00 0,000 0,000

17 M PSV 35811257 zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová kus 4,000 155,00 1,000 620,00 0,001

18 M PSV 34111064 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x2,5mm2 m 6,000 100,00 1,000 600,00 0,001

19 K PSV 741371002 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 4,000 250,00 1,000 1 000,00 0,000 0,000

20 M PSV 34814445 svítidlo zářivkové stropní přímé LED, mřížka parabolická, lxl8\A/ kus 4,000 1 750,00 1,000 7 000,00 0,044

21 K PSV 741372861 Demontáž svítidla průmyslového se standardní paticí přisazeného do 0,09 m2 
bez zachováním funkčnosti

kus 6,000 100,00 1,000 600,00 0,000 0,005

22 K PSV 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 1 500,00 1,000 1 500,00 0,000 0,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 33 285,60 0,613 0,000

23 K PSV 763131511 SDK podhled deska IxA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 48,240 670,00 1,000 32 320,80 0,608 0,000

24 K PSV 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 48,240 20,00 1,000 964,80 0,005 0,000

D 766 Konstrukce truhlářské 1 008,00 0,000 0,207

25 K PSV 766421811 Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 m2 8,400 120,00 1,000 1 008,00 0,000 0,207

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 874,00 0,126 0,023

26 K PSV 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 75,680 20,00 1,000 1 513,60 0,000 0,000

27 K PSV 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 75,680 35,00 1,000 2 648,80 0,076 0,023

28 K PSV 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80m

m2 75,680 15,00 1,000 1 135,20 0,015 0,000

29 K PSV 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 123,920 45,00 1,000 5 576,40 0,035 0,000

D NOO Nepojmenované práce 1 527,60 0,000 0,000

D NOl Nepojmenovaný díl 540,00 0,000 0,000

30 K HZS X009-1 ProříznutiVproškrábnutí trhliny ve zdivu pod podhledem m 5,400 100,00 1,000 540,00 0,000 0,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00 0,000 0,000

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00 0,000 0,000

31 K VRN 030001000 Zařízení staveniště 1,000 3 000,00 1,000 3 000,00 0,000 0,000

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00 0,000 0,000

32 K VRN 040001000 Inženýrská činnost 1,000 3 000,00 1,000 3 000,00 0,000 0,000
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D VRN5 Finanční náklady 4 000,00 0,000 0,000

33 K VRN 052002000 Finanční rezerva 1,000 4 000,00 1,000 4 000,00 0,000 0,000
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