


# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00J00X2

## SMLOUVA O DÍLO

**Zakázka: „OPRAVA OPLOCENÍ ul. ROOSEVELTOVA k. ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ“**

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
 Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
 IČ: **00300535**  
 DIČ: **CZ00300535**  
 Datová schránka: **5eabx4t**  
 Číslo účtu: **[REDACTED]**  
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
 Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
 Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**  
 dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **BENKO stavby s.r.o.**  
 Sídlo: **Náměstí Svate Trojice 2921/15a, Předměstí, 746 01 Opava**  
 IČ: **26857766**  
 DIČ: **CZ26857766**  
 Datová schránka: **m52raw9**  
 E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
 Číslo účtu: **[REDACTED]**  
 Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**  
 Zastoupen: **[REDACTED]**  
 Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40648**  
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
 Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED]**  
 dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

## Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

**„OPRAVA OPLOCENÍ ul. ROOSEVELTOVA k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ“**  
(dále také jen „dílo“).

Dílo představuje stavební úpravy stávajícího plotu na ul. Rooseveltova u budovy na ul. Tyršova 1863/26, pozemek p.č. 630/1, k.ú. Opava-Předměstí; stavební úpravy spočívají v opravě kamenné části plotu, vybetonování nových pilířů a dodání a instalaci kovových výpiní plotu.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací - zadávací dokumentací z 09/2019 zpracovanou [REDAKCE] (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „zadávací dokumentace“), nabídkou zhotovitele ze dne 26. 09. 2019, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

## Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty  
**151.107,10 Kč**
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku  
**31.732,49 Kč**
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku  
**0,- Kč**
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem  
**182.839,59 Kč**  
(slovy: sto osmdesát dva tisíce osm set třicet devět korun českých 59/100)
- 4.5. Sjednaná cena díla zahrnuje vše, co je potřebné pro řádné a úplné provedení díla (jak je

toto dílo vymezeno touto smlouvou a související dokumentací), zejména veškeré věci, práce a dodávky potřebné pro provedení díla (a to i ty, které případně nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy), místní, správní a jiné poplatky, jakož i náklady zhotovitele související s vybudováním, provozem a demontáží staveniště.

- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4. 1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

#### Článek V.

##### Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla poté, co objednatel řádně provedené a zcela dokončené dílo podpisem zápisu o předání díla převezme, a to vystavením daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a jehož přílohou musí být kopie zápisu o převzetí díla objednatelem (dále také jen „faktura“).
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je **30** kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
  - a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 69, 746 01 Opava;
  - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
  - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
  - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
  - e) číslo faktury;
  - f) den vystavení a den splatnosti;
  - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

- h) soupis provedených prací za fakturační období;
  - i) fakturovanou částku;
  - j) označení díla; označení názvu a čísla projektu
  - k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8.
- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a zákona o DPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

#### Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem plotu, jehož oprava je předmětem díla dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedeného stavebního objektu zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebním objektu zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatel. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

**Článek VII.**

## Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do 30 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.
- 7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
  - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
  - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.

**Článek VIII.**

## Místo plnění

Místem plnění je pozemek parc. č. 630/1 ležící v katastrálním území Opava-Předměstí, na kterém se předmětný plot nachází.

**Článek IX.**

## Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

**Článek X.**

## Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo

- provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
  - 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
  - 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
  - 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
  - 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
  - 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí - o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
  - 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid.
  - 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
  - 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
  - 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
  - 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
  - 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
  - 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
  - 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
  - 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
  - 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatelem.
  - 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
  - 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou
-

- nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
  - 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
  - 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.
  - 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
  - 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
  - 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
  - 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
  - 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
  - 10.28. Zhotovitel zabezpečí stavbu včetně dílčích částí a komunikačních ploch tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob.
  - 10.29. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
  - 10.30. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území statutárního města Opavy.
  - 10.31. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
  - 10.32. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
-

kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.33. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

### **Článek XI.** Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
  - a) označení díla
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
  - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
  - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
  - f) datum a místo sepsání zápisu
  - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
  - h) seznam převzaté dokumentace
  - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
  - j) termín vyklizení staveniště
  - k) datum ukončení záruky za dílo
  - l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělků.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujistění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

### **Článek XII.** Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel



se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
  - název zhotovitele
  - termín stavby – zahájení a ukončení
  - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

### **Článek XIII.** Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
  - 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
  - 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
  - 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
  - 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
  - 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
  - 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
  - 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
-

- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

#### **Článek XIV.**

##### Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční lhůty.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### **Článek XV.**

##### Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

#### **Článek XVI.**

##### Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla a včasným předáním díla objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,25 %** z celkové ceny díla (tj. včetně DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,5 %** z celkové ceny díla za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru pro provádění díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 16.8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít prostory k provedení díla, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 16.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

### **Článek XVII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
  - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
  - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková

změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 17.12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.  
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 17.16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 9. 10. 2019, usnesení č. 1060/26/RM/19.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne 16-10-2019

V Opavě dne 17.12.2019

[Redacted signature area]

Za objednatele

primátor



KO stav<sup>S.P.</sup>

[Redacted signature area]

Za žhotovitele

[Redacted signature area]

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 44 **STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA**  
**Objekt:** 05 **OPRAVA OPLOCENÍ " UL.ROOSVELTOVA " k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ**  
**Rozpočet:** 01 **OPRAVA OPLOCENÍ " UL.ROOSVELTOVA " k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ**

**Objednatel:** Statutární město Opava IČO: 00300535  
 Horní náměstí 382/69 DIČ: CZ00300535  
 74601 **Opava-Město**

**Zhotovitel:** BENKO stavby s.r.o. IČO: 26857766  
 nám. Sv. Trojice 2921/15a, 746 01, Opava DIČ: CZ26857766

### Vypracoval:

#### Rozpis ceny

		Celkem
HSV		121 638,76
PSV		26 468,34
MON		0,00
Vedlejší náklady		3 000,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>151 107,10</b>

#### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
U. žená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		151 107,10 CZK
Základní DPH	21 %		31 732,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,10 CZK

### Cena celkem s DPH

**182 839,00 CZK**

*Opava*  
**BENKO stavby s.r.o.**

nám. Sv. Trojice 2921/15a, Opava  
 IČ: 268 577 66

Za zhotovitele

dne

26.9.2019

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 976,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			82 494,27	55
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			14 182,55	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 118,43	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 676,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 772,08	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 919,26	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			26 468,34	18
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU			5 500,17	4
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	2
Cena celkem					151 107,10	100

### Položkový rozpočet

S:	44	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	05	OPRAVA OPLOCENÍ " UL.ROOSVELTOVA " k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ
R:	01	OPRAVA OPLOCENÍ " UL.ROOSVELTOVA " k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						<b>2 976,00</b>
	1184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení Včetně řeziva. 1*2*4	m2	8,00000	244,00	1 952,00
	2184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění Včetně řeziva. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,00000	m2	8,00000	128,00	1 024,00
<b>Díl: 3</b>						<b>82 494,27</b>
	3114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00403	m3	1,00403	222,00	222,89
	4317321411R00	Bednění překladů železový C 25/30 překlad a práh plotové výpěně : 3,435*0,52*0,12*2*2	m3	0,85738	3 200,00	2 743,62
	5317351107R00	Bednění překladů - zřízení překlad a práh plotové výpěně : (3,435*(0,52+0,12+0,12)+3,52*0,12*2)*2	m2	6,91080	616,00	4 257,05
	6317351108R00	Bednění překladů - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,91080	m2	6,91080	196,50	1 357,97
	7317351109R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci výšky 4-6 m překlad a práh plotové výpěně : 0,998*1,48*3*2	m2	8,86224	43,00	381,08
	8317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505 (R) překlad a práh plotové výpěně : 3,435*8*2*2*1,05*0,98/1000	t	0,11311	39 800,00	4 501,78
	9327212345R00	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdř. do 3 m3 obkladní oprava stávajícího kamenného zdiva : 1	m3	1,00000	8 900,00	8 900,00
	10330321410R00	Bedn. sloupů a pilířů železový C 25/30 sloupky plotové výpěně : (0,12*0,52*1,6*4+0,1*0,52*1,6*4) pilíř : 1,4*0,36*1,6	m3	1,53856	3 850,00	5 923,48
	11331211431R00	Zdivo pilířů z lom. kam. pro spár, MČ 5, do 75 cm Bez spárování. pilíř : (1,4+0,52*2)*0,16*1,6 úprava ostění kamenného soklu : (0,52+0,5*2)*0,16*0,78*2	m3	1,00403	8 190,00	8 223,01
	12331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení sloupky plotové výpěně : (0,12*2+0,52*2*1,6*4)+(0,1*2+0,52*2*1,6*4) pilíř : (1,4+0,36*2)*1,6	m2	17,14400	484,00	8 297,70
	13331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 17,14400	m2	17,14400	111,50	1 911,56
	14331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) sloupky plotové výpěně : (8*1,6*4+8*1,6*4)*1,15*0,98/1000	t	0,11540	39 800,00	4 592,92
	15331361921R00	Výztuž sloupů hranatých ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100*100 mm KYB pilíř : (1,4)*1,6*2*7,7*1,2/1000	t	0,04140	39 800,00	1 647,72
	16339541311R00	Držák plotového pole koncový pozinkovaný držák plotového pole : 4*3*2	kus	24,00000	85,00	2 040,00



## Položkový rozpočet

S:	44	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	05	OPRAVA OPLOCENÍ " UL.ROOSVELTOVA " k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ
R:	01	OPRAVA OPLOCENÍ " UL.ROOSVELTOVA " k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	345321515R00	Zidky z betonu železového C 20/25 ukončení oplocení : (3,535*2+1,4)*0,62*0,06	m3	0,31500 0,31500	3 120,00	983,05
18	345351101R00	Bednění zidek plosklenných - zřízení ukončení oplocení : (3,535*2+1,4)*2*0,3	m2	5,08200 5,08200	484,00	2 458,69
19	345351102R00	Bednění zidek plosklenných - odstranění Odkaz na min. položky pořadí 18 : 5,08200	m2	5,08200 5,08200	<b>111,50</b>	566,64
20	345362021R00	Výztuž zidek svařovanou sítí Keri ukončení oplocení : (3,535*2+1,4)*0,62*1,2*7,7/1000	t	0,04852 0,04852	32 800,00	1 591,46
21	413941011R00	Typy svar výztuže do podložky nosníku, D do 16 mm Odkaz na min. položky pořadí 22 : 48,35000	kus	48,35000 48,35000	<b>88,00</b>	4 254,00
22	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, Ml 125 mm, M 16, ampule kotvení prahu : 3,435*0,4*2*2 kotvení pilíře : 1,4*0,2*2	kus	48,35000 34,35000 14,00000	135,00	6 527,25
23	R-301	Příplatek za pohledovou kvalitu bet.konstrukcí překlad a práh plotové výplně : (3,435*(0,52+0,12+0,12)+3,52*0,12*2)*2 sloupky plotové výplně : (0,12*2+0,52*2*1,6*4)+(0,1*2+0,52*2*1,6*4) pilíř : (1,4+0,36*2)*1,6 ukončení oplocení : (3,535*2+1,4)*0,84	m2	31,16960 6,91080 13,75200 3,39200 7,11480	135,00	4 207,90
24	58380757R	Kámen lomový výběrový soklový II = 1-2 m2 Začátek provozního součtu pilíř : (1,4+0,52*2)*1,6 úprava ostění kamenného soklu : (0,52+0,5*2)*0,78*2 Mezisoučet Konec provozního součtu lomový kámen : 6,2752*1*1,1	t	6,90272 3,90400 2,37120 6,27520 6,90272	1 000,00	6 902,72
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>14 182,55</b>
25	621901111R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění podkladů překlad a práh plotové výplně : (3,435*(0,52+0,12+0,12)+3,52*0,12*2)*2	m2	6,91080 6,91080	<b>166,00</b>	1 147,19
26	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydroluge Inocore 2 x překlad a práh plotové výplně : (3,435*(0,52+0,12+0,12)+3,52*0,12*2)*2 sloupky plotové výplně : (0,12*2+0,52*2*1,6*4)+(0,1*2+0,52*2*1,6*4) pilíř : (1,4+0,36*2)*1,6 ukončení oplocení : (3,535*2+1,4)*0,84	m2	31,18960 6,91080 13,75200 3,39200 7,11480	160,00	4 987,14
27	622901110R00	Očištění po opravách spárovaných ploch Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem pilíř : (1,4+0,52*2)*1,6 úprava ostění kamenného soklu : (0,52+0,5*2)*0,78*2 sokl : 8,27*0,78*2	m2	19,17640 3,90400 2,37120 12,90120	<b>88,70</b>	1 700,95
28	623901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnější pilířů sloupky plotové výplně : (0,12*2+0,52*2*1,6*4)+(0,1*2+0,52*2*1,6*4) pilíř : (1,4+0,36*2)*1,6	m2	17,14400 13,75200 3,39200	38,00	651,47

**Položkový rozpočet**

S:	44	<b>STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA</b>
O:	05	<b>OPRAVA OPLOCENÍ * UL ROOSVELTOVA * k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ</b>
R:	01	<b>OPRAVA OPLOCENÍ * UL ROOSVELTOVA * k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	29.627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z kamene příř: (1,4+0,52*2)*1,6 úprava ostění kamenného soklu: (0,52+0,5*2)*0,78*2 opravy a doplnění: 8	m2	14,27520 3,90400 2,37120 8,00000	399,00	5 695,80
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 118,43</b>
	30.632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 31: 3,57240	m2	3,57240 3,57240	38,00	135,75
	31.632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu tl. 50 mm stávající parapetní zdvo: 3,435*0,52*2	m2	3,57240 3,57240	555,00	1 982,68
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>1 676,00</b>
	32.952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 10*2*2	m2	40,00000 40,00000	36,90	1 476,00
	33.784011222RT2	Zakrytí podlah vložné papírové lepenky stávající chodník: 10*2	m2	20,00000 20,00000	10,00	200,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 772,08</b>
	34.962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC zbytky soklového zdiva příře: 1,4*0,52*0,3 uvolněné části: 0,5	m3	0,71840 0,21840 0,50000	722,00	518,68
	35.962052314R00	Bourání přířů železobetonových zbytek přířů výplně: 0,52*0,12*1,6*2	m3	0,19968 0,19968	4 560,00	908,54
	36.967042712R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm plošná úprava plotového zdiva: 3,435*0,52*2	m2	3,57240 3,57240	509,00	1 818,35
	37.967042714R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 30 cm ostění otvoru stromu: 0,78*0,52*2	m2	0,81120 0,81120	1 115,00	904,49
	38.971028561R00	Vybourání otvorů zeř smíš. pl. 1 m2, tl. 60 cm otvor v místě stromu: 1*0,52*0,78	m3	0,40560 0,40560	2 990,00	1 212,74
	39.971042121R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm. hl. do 15 cm kotvení prahu: 3,435*0,4*2*2 kotvení příře: 1,4*0,2*2	kus	48,35000 34,35000 14,00000	58,50	2 828,48
	40.976062121R00	Vybourání objímek, držáků apod. ze zdiva kamenného	kus	4,00000	50,00	200,00
	41.978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného zeřného opravy a doplnění: 8	m2	8,00000 8,00000	47,60	380,80
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 919,26</b>
	42.999261105R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	21,89529	179,00	3 919,26
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>26 468,34</b>
	43.767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m plotová výplň: 1*3*2	m	6,00000 6,00000	199,00	1 194,00
	44.767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m (3,435*2+1,4)	m	8,27000 8,27000	100,00	827,00
	45.767986201R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	10,00000	34,50	345,00
	45.R-76701	Dodávka a montáž nerez mříže krytí kromě stromu s obkladem imitace kamenného zdiva 1000/780 mm	kpl	1,00000	8 990,00	8 990,00
	47.61196009.A11	Výplň plotového přeč. dle PD včetně nátěrů, atyp 998/1360 mm plotová výplň: 0,998*1,36*3*2	m2	8,14368 8,14368	1 800,00	14 658,62



## Položkový rozpočet

S:	44	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	05	OPRAVA OPLOCENÍ " UL ROOSVELTOVA " k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ
R:	01	OPRAVA OPLOCENÍ " UL ROOSVELTOVA " k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	998767201R00	Přesun hmot pro zámočnické konstr., výšky do 6 m	%	292,72100	1,55	453,72
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>5 500,17</b>
49	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,64832	153,00	709,97
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,64832	227,00	1 053,35
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku						
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	88,16604	13,70	1 207,87
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,64032	205,00	951,27
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,56127	10,00	185,61
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,64032	300,00	1 392,10
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 000,00</b>
55	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště						
56	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
57	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
<b>Celkem</b>						<b>151 107,10</b>

Poznámky uchazeče k zadání

--