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Smlouva o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace stavby 
uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Smluvní strany

1. Objednatel: Výchovný ústav a střední škola Olešnice na  Moravě, Trpínská 317, 
PSČ 679 74, zastoupený Mgr. Františkem Dostálem - ředitelem, 
[bookmark: _GoBack]IČ: 62073079, tel.: 775 725 484.                                                                                                                                           
                           (dále jen „objednatel“)

                   
2. Zhotovitel: Ing. arch. Štěpán Hirsch - OSVČ	
                        
		IČ: 03367894  
                        (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá dílo, kterým je projektová dokumentace (dále jen „PD“) k rekonstrukci budovy čp. 316 -  „Stavební úpravy budovy čp. 316“ (dále jen „stavba“). 

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli při plnění smlouvy ujednané spolupůsobení.

II. Specifikace díla

1. Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, jako podklad pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby a pro realizaci stavby     
– „Stavební úpravy budovy čp. 316“  v Olešnici.

2. Předmět díla se skládá ze tří částí:  

a)  první část: - zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení  (dále PDSP)  
                         v listinné podobě 5 krát a v digitální podobě na nosiči DVD 5 krát ve  
                         formátu *.pdf                                                    
                           - spolupráce s technickým dozorem investora (dále TDI) na vytvoření      
                             optimálního projekčního řešení stavby;                                                 -- 
                           - zajištění vydání všech potřebných vyjádření a stanovisek                                    
                           - zajištění vydání stavebního povolení  
                                                                           
  b) druhá část:   - prováděcí projektová dokumentace  (dále PPD) v listinné podobě 5 krát 
                             a  v digitální podobě na nosiči DVD 5 krát ve formátu *.pdf                                                                                            
                           - součástí PPD bude položkový rozpočet stavby v podobě oceněného 
                            
                             výkazu výměr, včetně soupisu prací a dodávek, s podrobným popisem 
                             požadovaných standardů, který jednoznačně vymezí použité položky,
                             a to v listinné podobě 2 krát a v digitální podobě na nosiči DVD 2 krát 
                             ve formátu *.pdf                                                  
                     - v PPD bude navržen způsob likvidace stavební suti a odpadů vzniklých 
                       stavební činností v souladu s příslušnými právními předpisy a uvedené 
                       náklady zohlední v kalkulaci stavebních nákladů   
                               
         c)  třetí část:  - výkon autorského dohledu – zajištění souladu provedených dodávek a 
                                 prací s PPD ;                                                                                                           
                               - spolupráce s TDI a zhotovitelem stavby při provádění navrhovaných 
                                 opatření k odstranění případných vad PPD;                                                          
                               - projednávání navrhovaných dodatků či změn PPD nebo smlouvy o dílo 
                                 se zadavatelem, TDI a zhotovitelem stavby ;                                                   
                               - spolupráce a konzultace s TDI a zhotovitelem stavby při provádění 
                                 stavby, zejména při řešení technických a organizačních problémů 
                                 vzniklých při provádění stavby;                                                                        
                               - účast na kontrolních dnech a předávacím řízení stavby;                   
                               - vypracování stanoviska k dokumentaci skutečného provedení stavby 
                             (dále DSPS) a předání v jednom vyhotovení v listinné a digitální 
                             podobě na nosiči DVD ve formátu *.pdf.
                                                                                            
3. Zhotovitel bude při plnění svého závazku postupovat v souladu s určeným užitím stavby, touto smlouvou, investičním záměrem a studií řešení (zakázka 2018/08 z 1.11.2018 Ing.arch. Štěpán Hirsch), pokyny objednatele, zásadou hospodárnosti, rozhodnutími příslušných správních orgánů, platnými českými technickými normami (tj. ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) a příslušnými právními předpisy (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platných předpisů; vyhláškou č. 499/2006 SB., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby atd.).
      Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výše uvedených  
pokynech, podkladech a dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo 
      provedení díla dané povahy je třeba. 

4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v kvalitě stanovené touto smlouvou, případě změn a dodatků smlouvy sjednaných smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

5. Zhotovitel PD svolá min. 1 x při zahájení plnění smlouvy a 1x v průběhu plnění smlouvy, konzultace za účasti objednatele, příp. dalších dotčených subjektů.

6. Objednatel je oprávněn požadovat změny rozsahu PD v závislosti na změně rozsahu stavby. V případě, že by takové změny mohly mít dopad na smluvní ujednání, je zhotovitel povinen objednatele před zahájením realizace těchto změn písemně upozornit a projednat je.






III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to v těchto termínech: 
a) předání řádně zhotovené PDSP objednateli nejpozději do 31.10.2019 a poskytnutí ostatních plnění uvedených v čl. II odst.2, písm.a) dle potřeb a časové návaznosti;                                                                                                               
b) předání řádné zhotovené PPD dle čl. II odst.2, písm.b) objednateli nejpozději 
do 16.12.2019;                                                                                       
c) poskytnutí plnění obsažených v čl. II odst.2, písm.c) dle potřeb a časové návaznosti, přičemž předání  stanoviska k DSPS objednateli nejpozději do 15 dnů od obdržení PPD od objednatele. Předpokládaný termín ukončení plnění třetí fáze  - 30.8.2020

2. Předání a převzetí řádně zhotovené PD se uskuteční v místě sídla objednatele proti podpisu  oprávněného zástupce objednatele - ředitele.

IV. Cena plnění, platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na této výši celkové ceny za dílo:                                                                   

Cena              142 510 Kč
slovy: stočtyřicetdvatisícpětsetdeset korun

(zhotovitel není plátcem DPH)

2. Ceny za jednotlivé části díla:
a) projektové dokumentace pro stavební povolení (dále PDSP)	: 53 410 Kč
b) prováděcí projektová dokumentace (dále PPD) 			: 69 900 Kč
c) výkon autorského dohledu						: 19 200 Kč

3. Cena za dílo, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

4. Zhotoviteli nebude objednatel poskytovat jakékoli zálohy.

5. Celková cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena ve třech dílčích platbách. Daňové doklady budou zhotovitelem doručeny objednateli po řádném splnění každé části díla. K daňovým dokladům musí být připojen zjišťovací protokol – soupis plnění provedených v rámci příslušné části díla, jenž musí být odsouhlasený objednatelem.

6. Daňové doklady budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že některý daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, který je povinen daňový doklad opravit, v tom případě počíná běžet nová lhůta splatnosti.





V. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro řádné provedení díla dle ustanovení této smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně v této smlouvě uvedeno.


VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že PD bude bez závad a bude provedena kvalitně a v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla, a to v délce 24 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

2. Pokud při realizaci akce bude zjištěna vada PD, je povinností zhotovitele tuto vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit. Za případné vzniklé škody nese zhotovitel plnou odpovědnost. Objednatel učiní reklamaci písemnou formou.


VII. Sankce

1. Pro případ porušení uvedených smluvních povinností, dohodly smluvní strany, ve smyslu občanského zákoníku, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinností zhotovitele, zajištěnou smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést dílo včas a řádně bez vad a nedodělků, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 2.000,-- za každý den a případ prodlení.


VIII. Ujednání jiná a všeobecná

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud bude příslušná částka odepsána z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti daňového dokladu. 

2. Objednatel je oprávněn použít PD pro účely vyplývající z této smlouvy.

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.



5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží zhotovitel a objednatel po jednom výtisku.

6. Nedílnou součástí jsou přílohy: č. 1 – Investiční záměr, č. 2 Studie 
  
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.



                              19.9.2019
V Olešnici  dne …………………..                     



_____________________                         ________________________________________
 Ing. arch. Štěpán Hirsch                            Mgr.František Dostál, ředitel VÚ a SŠ Olešnice
            zhotovitel                                                                  za objednatele 









































