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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20190434 

Číslo smlouvy zhotovitele:   TG2019/CN1966 

 

Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:   61974757 

DIČ:  CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

zastoupen: XXX, tel.: XXX,  

 e-mail: XXX 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:  XXX, tel.: XXX,  

 e-mail: XXX   

oprávněn jednat ve věcech technických:  XXX,  

 tel.: XXX, e-mail : XXX 

  XXX, tel.: XXX,  e-mail: XXX 

osoba oprávněná pro změny díla:  XXX 

 

     

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

a 

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.   

se sídlem/místem podnikání:  Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00  

právní forma: společnost s ručením omezeným  

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 22393 

   

IČ:   25857614  

DIČ:   CZ25857614  

bankovní spojení: XXX  

číslo účtu:  XXX  

zastoupen:          Ing. Tomáš Grygar, jednatel, tel. XXX, email: XXX  

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Grygar, jednatel, tel. XXX, email: XXX  

  

oprávněn jednat ve věcech technických:      XXX, tel. XXX, email: XXX  

kontaktní doručovací adresa:       Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá  

   

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového 

řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-68-19-PŘ-Če. 
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I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen SOD) je provedení rekonstrukce montážní jámy Haly III v Areálu 

trolejbusy Ostrava dle cenové nabídky zpracované pod názvem „Rekonstrukce mont. jámy hala III - 

trolejbusy“. Bližší specifikace požadovaných prací je obsažena v příloze č. 4 SoD – Stručný popis prací. 

1.1. Nejprve se provede prořezání stávající betonové podlahy do hl. 20 cm po obvodu montážního kanálu ve 

vzdálenosti 40 cm od L-úhelníků na delší straně a 30 cm na straně schodiště. Následně se vybourají stávající 

železné L-profily z celého obvodu kanálu a bude vybourána stávající betonová podlaha mezi výřezem 

a montážním kanálem. Taktéž bude provedeno nařezání betonové podlahy a její vybourání směrem ke 

stávající VZT jednotce, tak aby bylo možno provést její repasi (výměnu). 

Nové železné L-profily 30/30/4 a 100/100/8 opatřené nátěrem žluté barvy (RAL 6200) budou umístěny po 

obvodu kanálu (svařením po částech).  

Do prostoru vybourané podlahy se vloží výztuž z Kari-sítí 100/100/6 ve dvou vrstvách a provede se nová 

betonová podlaha z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF4. L-profily budou přes třmeny 

150/50 tímto zabetonováním ukotveny.  

Z důvodu používání nových laserových přístrojů na měření geometrie trolejbusů, je nutno provést výškové 

zaměření podlahy a betonáž provést do roviny, totéž se týká i osazení L profilů, ty je nutno uvést do roviny 

pro správnou funkci zvedáků o nosnosti 13 tun. 

Pomocí reprofilační malty bude provedeno vyspravení (vyrovnání) podkladu pod nově osazenými L-profily. 

Po vyspravení bude na reprofilační maltu provedena vápenocementová omítka. Na styk L-profilu a 

opravované stěny jámy bude použit silikon a to tak, aby byla co nejvíce eliminována možnost popraskání 

stěny (omítky) při zatížení profilu zvedákem. 

Dále bude provedeno celkové oprášení (ometení) kanálu a provedeno jeho vymalování. Taktéž bude 

provedena obnova žlutého nátěru 6 schodištových stupnů vedoucích do kanálu. 

2. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li 

písemně odsouhlaseny objednatelem (viz osoba oprávněná pro změny díla). Jestliže zhotovitel provede práce 

a jiná plnění nad rámec této smlouvy bez toho, aby je objednatel písemně odsouhlasil, nemá nárok na jejich 

zaplacení. 

3. Součástí předmětu plnění je rovněž: 

 průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části 

díla, které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků 

bránících a nebránících užívání díla. 

 Atesty použitých materiálů a výrobků (vše v českém jazyce)  

 ES prohlášení o shodě 

 zajištění přístupu na staveniště, provedení a udržování přístupových tras, zajištění staveniště v souladu 

s požadavky BOZP, v případě potřeby zajištění a realizace dočasného dopravního značení. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy (včetně 

zhotovení díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky 

a okolnosti uvedené v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou ve 

smlouvě (vč. příloh) obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části, včetně těch 

prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných 

a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby ze strany 

zhotovitele není možná. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, s odbornou péčí, na vlastní odpovědnost a nebezpečí. 

Zhotovitel je povinen opatřit věci potřebné k provedení díla. Součástí plnění zhotovitele je také zajištění všech 

potřebných dokumentů, které jsou nutné k předání a užívání díla (atesty, návody, prohlášení o shodě apod.). 

II. Nové dodávky a stavební práce a vícepráce 
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1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu 

veřejné zakázky, a to o dodávky, služby či nové stavební práce (opční právo), spočívající v opakování 

obdobných dodávek, služeb a stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění, či v dalších obdobných 

technických požadavcích, či stavebních řešeních spjatých s předmětem plnění. V případě, že objednatel využije 

tohoto opčního práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, že finanční objem 

hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění. 

  

2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných dodávek, služeb, či stavebních prací (souhrnně 

vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku 

nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné dodávky, služby, či stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí 

původních dodávek, služeb a stavebních prací. Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méněprací) nesmí 

překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, 

jeho zmenšení (zúžení) i záměny (neprovedení), přičemž celkový nárůst ceny nepřesáhne 30 % z původní ceny 

za provedení díla dle této smlouvy.. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení záhlaví 

této smlouvy oprávněni ve věcech technických, a to i každý samostatně.  

III. Místo plnění 

1. Místem plnění je: 

Areál trolejbusy Ostrava, ul. Sokolská 3243/64, 702 00  Ostrava -  Moravská Ostrava. 

IV. Termín plnění a dokončení díla 

1. Dokončené dílo bude objednateli předáno do 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.  

Tato doba je maximální, nepřekročitelná.  

2. Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena:  

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele, 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost 

vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak,  

 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc”), smluvní 

strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 

jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat, 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace prací další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona (např. památkových či jiných průzkumů).  

3. Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, údaj o této skutečnosti bude 

zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost písemně potvrzena objednatelem nebo jím 

pověřenou osobou. 

4. Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 3 kalendářní dny předem e-mailem na adresu: 

XXX nebo poštou na adresu Dopravní podnik Ostrava a.s., Areál dílny Martinov, odbor dopravní cesta, 

středisko správa a údržba ostatního majetku, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  Poté 

oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 5ti kalendářních dnů od 

doručení tohoto oznámení.  

5. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou mimo 

jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, 

zástupci ve věcech technických uvedených záhlaví této smlouvy. Návrh protokolu zpracuje zhotovitel a zašle jej 

objednateli k odsouhlasení. 

6. Veškeré změny v provedení předmětu díla vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem musí být zapsány 

a smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich 

realizací. 
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V. Cena předmětu smlouvy 

1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, 

uvedených v čl. V. 5. 

Celková cena bez DPH 200.683,42 Kč 

2. Celková cena je určena jako součet cen položek v oceněném Soupisu prací, který je nedílnou součástí nabídky 

zhotovitele, v rámci veřejné zakázky „NR-68-19-PŘ-Če” ze dne 11.9.2019  

Rekapitulace ceny předmětu smlouvy a oceněný Soupis prací tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

3. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA  41 až 

43 to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané 

hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) 

a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.  

4. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

5. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku 

k této smlouvě, a to pouze v případě: 

 odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na základě 

požadavku ze strany objednatele 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

díla. 

7. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, 

budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušné cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této 

smlouvy. Položky, které nebudou obsaženy v původní cenové nabídce, budou oceněny dle aktuální cenové 

hladiny URS  Praha. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění prací neobsahuje, budou 

oceněny dle dohody obou stran. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 

všeho druhu vztahující se k předmětu díla, které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání 

provedeného díla v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost 

zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl 

a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.  

VI. Platební podmínky 

1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění (tj. ode dne předání a převzetí díla). Nedílnou součástí faktury bude kopie 

příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle příslušného vzoru 

objednatele.  

Dodatečné práce, dodávky a nové stavební práce dle čl. II budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu 

a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

2. U daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz čl. VI. 3 bude 

uhrazeno 90 % fakturované částky.  Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí celého díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol a potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

V případě, že v protokolu o předání a převzetí díla nebudou uvedeny žádné vady a nedodělky, nebude 

pozastávka uplatněna.  
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3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, 

přičemž kopie Zápisu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.  

4. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle čl. 

VI. 3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět 

objednateli.  

5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavené faktuře (daňovém dokladu).  

6. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

8. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

9. Faktura může být zhotovitelem vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

a zaslána včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým 

dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu XXX. Pokud zhotovitel nemá 

možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava 

a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech 

má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.  

VII. Záruka na předmět smlouvy 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na 

I. jakosti dodaného díla. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost, přičemž délka záruční doby 

činí: 

 60 měsíců na stavební a montážní práce  

 24 měsíců na dodávky strojů, technologických zařízení a výmaleb 

Záruční doba začíná plynout od protokolárního předání a převzetí díla 

2. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na odstranění vady, 

a to zejména opravou díla nebo výměnou vadných částí. 

3. Záruční doba se staví po dobu oprávněné reklamace vady.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy 

určenými objednatelem. 

5. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami či nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu do odstranění 

poslední vady a nedodělku. 

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a 

to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění.      

Objednatel oznámí kontaktní osobě zhotovitele výskyt vady, a to elektronicky na e-mail: XXX, případně 

písemně na kontaktní adresu: Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá. Jakmile objednatel odeslal toto 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7. Zástupce zhotovitele se dostaví k objednateli k lokalizaci a odstranění závady do 3 pracovních dnů od nahlášení 

e-mailem. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího 

nahlášení, nebude-li s ohledem na charakter reklamované vady písemně dohodnuto jinak. 

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

9. Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím 

záruční lhůty dle čl. VII. 1 této smlouvy. 

mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz
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10. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

11. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla 

12. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět smlouvy 

užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v předávaných dokladech. Zhotovitel 

nezodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním. 

13. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, 

považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se 

zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných 

objednatelem. 

VIII. Sankční ujednání 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, je 

objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. 1. za každý i započatý den prodlení. 

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den 

prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení termínu pro odstranění oprávněných záručních vad, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den 

prodlení. 

5. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha 

č. 2 - Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč.  

6. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou 

porušením povinností ze závazkového vztahu. 

IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel zajistí dodržení technologických postupů a BOZP u prováděných prací.  

2. Staveniště bude za účelem realizace Díla předáno a převzato do 5ti pracovních dní od doručení výzvy ze strany 

objednatele. Marným uplynutím uvedené lhůty pro předání a převzetí staveniště z důvodů na straně zhotovitele 

se staveniště považuje za předané zhotoviteli. Výzvu objednatel zašle na adresu zhotovitele Povětronní 1286/71, 

724 00 Ostrava-Stará Bělá a zhotovitel je povinen si staveniště na základě výzvy převzít. O předání a převzetí 

staveniště bude sepsán předávací protokol dle příslušného vzoru objednatele podepsaný oběma smluvními 

stranami. Předpoklad doručení výzvy zhotoviteli je do 30 pracovních dní od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Osoba oprávněná k předání a převzetí staveniště: 

 za objednatele: XXX (XXX, tel. XXX 

 za zhotovitele: XXX, ( XXX, tel. XXX)   

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemnou formou objednatele nejméně 3 kalendářní dny předem k předání a 

převzetí díla viz čl. IV. 4. Předání předmětu smlouvy se uskuteční za společné účasti objednatele a zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 

činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění 

provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do 

mailto:nadezda.vyroubalova@dpo.cz
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nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy desetitisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen 

veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické 

havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie 

objednatele na e-mailovou adresu XXX. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení 

Občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.   

6. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 2 SoD. 

7. Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni 

k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

8. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se se zhotovitelem písemně způsob 

a termín odstranění vad a nedodělků díla. 

9. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 

sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky 

zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek. 

10. Bude-li objednatel, jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel 

odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

11. Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle.  

12. Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce 

českém. 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti 

dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 

prováděných prací (co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení 

prací orgány státní správy. 

2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

3. Stavební deník zejména obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

 přehled zkoušek všech druhů. 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele 

oprávněný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního 

deníku. 
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7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, připojí k záznamu do tří pracovních dnů své 

vyjádření, k němuž je zhotovitel povinen se vyjádřit do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

9. Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. 

10. V době provádění prací musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. 

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění. 

2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva 

byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně 

vyplývajících. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

XII. Závěrečné ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně 

neupravené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v Občanském zákoníku, a akceptuje ustanovení obecně 

závazných právních předpisů. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 

Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle 

tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 1 

mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč ročně. 

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech dle určení: 

 2 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 
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a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je 

povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv. 

7. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou obchodním 

tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, resp. ZZVZ se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí. Obchodní 

tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze 

strany zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou právně závazné pro případné právní nástupce obou stran této 

smlouvy. 

XIII. Účinnost smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Smlouvy do registru 

smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se objednatel  zavazuje informovat druhou smluvní stranu 

bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu XXX  nebo do její datové schránky. Tato Smlouva nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Plnění předmětu smlouvy před účinností této 

smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

Přílohy smlouvy: 

1. Soupis prací  

2. Základní požadavky k zajištění BOZP 

3. Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

4. Stručný popis prací 

 

V Ostravě dne V  Ostravě    dne  

  

 

………………………………… …………………………………. 

 XXX                                                                                                             Ing. Tomáš Grygar           

 XXX                                                                                                                      jednatel 


