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Smlouva  o dílo č. 201904 na provedení prací 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tyto: 
  

 

 

I.Smluvní strany 
 
Z H O T O V I T E L    -Instalotherm-Veselka,s.r.o. 

                        K Berce 3,Brno 642 00 

zastupce               -Petr Veselka - jednatel 

IČ0                    -269 125 538 

DIČ                    -CZ26912538 

Bankovní spojení       -Komerční banka Brno-město 

číslo účtu             -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

O B J E D N A T E L    -Domov pro seniory Kociánka 

                        Příspěvková organizace 

                        Kociánka 1/8, Brno 612 00      

zástupce               - Mgr.Michal Medlík - ředitel 

IČO                    -70887284  

DIČ                    -CZ70887284  

Bankovní spojení       -KB Brno 

Číslo účtu             -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce oprávněn jednat-ve věcech technických :Ing. Jiří Šmatlák 

                        -při podpisu smlouvy: mgr. Michal Medlík 

                        

                       

 

II.Předmět díla 
 
1.Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž plynové 

kotelny – demontáž stávajících dvou kotlů včetně příslušenství a likvidace, 

dodávka a montáž dvou kusů plynových kotlů Buderus Logano plus GB402-395  

( s označením K2 a K3),včetně   kouřovodu a odkouření,napojení na stávající 

rozvod plynu a stávající rozvod topné soustavy a do kaskády se stávajícím kotlem 

K1,včt. nutných elektro instalací a servisního spuštění kotlů,revize komínů. 

Rozsah plnění je vymezen cenovou nabídkou ze dne 01.07.2019 zpracované podle 

projektové dokumentace 04/2019 PD archivní číslo P19P100. 

Předmětem plnění jsou položky obsažené v cenové nabídce . 

 

2.Zhotovitel se zavazuje dle bodu č.1 čl.II předat předmět díla a objednatel se 

zavazuje převzít a zaplatit za dílo: 

 

Místo plnění:Domov pro seniory Kociánka,příspěvková organizace, Kociánka 1/8,          

             612 00 Brno 

 

 

 

III.Cena za dílo 
 

1.Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo dle cenové nabídky ze dne 01.07.2019 

takto: 

domovní plynová kotelna bez DPH                     1.584 080,90Kč      

DPH 15%                                               237 612,13Kč 

Celkem cena s DPH                                   1.821 693,-Kč   
Slovy:Jedenmilionosmsetdvacetjedentisícšestsetdevadesátřikoruny 

Cena je stanovena jako pevná s výjimkou víceprací a méněprací. 
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2.Objeví-li se během provádění  díla potřeba činností nepředpokládaných   při  

sjednávání této smlouvy,případně zjištěných při  přejímce prací ,budou  tyto 

práce provedeny v  přiměřené  lhůtě  na  základě  předem dohodnutých podmínek  a  

smluvními  stranami  podepsaného zápisu ve stavebním deníku. Pokud by vícepráce 

přesáhly 10% sjednané smluvní ceny, budou řešeny dodatkem ke smlouvě. 

Za schválené vícepráce se rovněž považují ty vícepráce, které objednatel 

prostřednictvím svého zástupce dohodne se zhotovitelem ústně a potvrdí jejich 

objednávku písemně (stačí zápisem ve stavebním deníku). Vícepráce budou účtovány 

dle skutečně odvedené práce a nákladů na materiál. 

V případě, že vícepráce nebudou takto potvrzeny, je zhotovitel povinen jejich 

potřebu oznámit emailem na adresu: info@koc.brno.cz a objednatel se zavazuje na 

tento email do následujícího dne odpovědět, schválení touto cestou je stejně 

závazné pro obě strany jako výše uvedené možnosti. 

                              

 

 

 

IV.Čas plnění a lhůty 
 
1.Termín  prací bude zahájen: po podpisu smlouvy , nejpozději 01.09.2019         

Dokončení  prací : do 30.11.2019 včetně. 

 

2.Objednatel  se  zavazuje  přistoupit  na změnu původních termínů  v důsledku  

dohodnutých změn  podle rozsahu nebo druhu prací a dodávek,nebo v případě 

nedostupnosti do prostor nutných pro řádné provádění díla. 

 

3.Dojde-li k prodlení zhotovitele s termínem dokončení,vyjma důvody stanovené 

v odst.IV/2,má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny díla bez DPH a to za každý den prodlení až do dne dokončení prací 

či   opravy,   zapsaného   ve  stavebním deníku  zástupcem zhotovitele a 

potvrzeného    zplnomocněným   zástupcem objednatele . 

 

4.Objednatel  se  zavazuje,že na veškeré změny a zápisy  ve stavebním deníku  a 

případné dodatky ke smlouvě, bude do dvou kalendářních dnů reagovat,aby 

zhotoviteli nevznikaly  zvýšené  náklady při přerušení prováděných prací. 

 

 

 

V.Financování a placení 
 
1.Objednatel  prohlašuje,že  financování  zadaných  prací je zajištěno. 

 

2.Po skončení prací a předání díla,se zhotovitel zavazuje vystavit a objednatel 

zaplatit za konečnou fakturu včetně 15-ti% DPH se splatností 14 dnů po převzetí 

faktury objednatelem. 

 

3.Při prodlení s placením peněžitých závazků vyplývajících z této 

smlouvy,zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla 

bez DPH za každý den prodlení po lhůtě splatnosti až  do  dne  zaplacení.Za cenu 

pro tento účel se považuje fakturovaná částka příslušného daňového dokladu 

provedené etapy prací. 

 

4.Za včasné zaplacení se považuje  splnění dle zaplacení smluvní pokuty nemá 

vliv na povinnost provést zaplacení fakturovaných částek.  

 

5.Pokud dojde k prodlení zaplacení fakturovaných částek, může zhotovitel 

přerušit provádění prací.Pokud je prodlení větší jako 14 kalendářních dní může 

zhotovitel  od  smlouvy   odstoupit. O  úmyslu  odstoupit  od smlouvy   je   

zhotovitel   povinen   písemně   objednatele uvědomit.Odstoupením  od smlouvy  

povinnost uhradit  veškeré provedené práce a dodávky na vystavených a převzatých 
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daňových dokladech, jakož i práce a dodávky odvedené ale dosud nevyfakturované, 

včetně úroku z prodlení trvá. 

                            

6.Dílo zůstává majetkem zhotovitele až do úplného zaplacení prací a dodávek na 

vystavených a převzatých daňových dokladech    

                     

    

VI.Předání staveniště 
 
1.Objednatel předá zhotoviteli  staveniště přiměřeně vyklizené,tak,aby 

zhotovitel mohl provádět dohodnuté práce. 

Objednatel  zajistí přístup  do prostor pro provádění díla.        

 

 

2.  Objednatel zajistí pro práce  možnost bezplatného odběru el.energie,vody a 

uzamykatelnou a bezpečnou místnost pro uskladnění materiálu a nářadí. 

 

 

VII.Jakost a záruční lhůty 
 

1. Zhotovitel se zavazuje,že jakost provedeného díla bude v souladu s platnými 

ČSN. Jestliže dílo nevyhoví předepsaným revizím a zkouškám,uvede zhotovitel dílo 

do souladu s příslušnými předpisy a požadavky.   

 

2. Záruční lhůta činí 60 měsíců na montážní práce, na dodávku materiálu včetně 

kotlů je záruční doba 24 měsíců .  

V případě, že bude nutné reklamovat závadu z důvodu vady materiálu, tuto 

reklamaci vyřídí dodavatel.  

 

3. Záruční lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího po dni předání a 

převzetí díla.  

 

Oprávněné reklamace budou odstraněny do 5ti pracovních dnů po jejich ohlášení. 

Za nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli sankci 

ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 

 

4.Součástí  zhotovitelova  plnění  je  rovněž předání všech dokladů o zkouškách, 

revizí potřebných pro kolaudaci a provoz díla.  

 

 

VIII.Způsob provádění montážních prací 
 
1.Objednatel se dohodl se zhotovitelem na vedení stavebního deníku ve smyslu   

§30 ,jedná se o ZPD stavebních prací zrušené  vyhlášky č.104-73SB.,Základní 

podmínky dodávky prací.  

 

2. Stavební deník je veden pověřeným pracovníkem a zápisy potvrzuje za  

objednatele jím  zmocněný zástupce. Každá změna,která má vliv na dodávku díla z 

této smlouvy, dále výzvy na změny a požadavky na prováděné dílo budou vzájemně 

odsouhlaseny. 

Zhotovitel   se  zavazuje,že po  skončení   prací  vyzve objednatele  do 10  dnů 

k převzetí díla. Tím započne předávací řízení. Výsledek předávacího řízení bude 

vyjádřen samostatným zápisem o předání díla, který není součástí stavebního 

deníku. Ve  stavebním deníku bude uvedeno ukončení prací a datum zahájení 

předávacího řízení.    

 

 

3. Při realizaci díla, bude nutná odstávka teplé vody. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude o odstávce informovat objednatele nejpozději 2 

dny před nutností odpojení a že odstávka nepřesáhne dva po sobě jdoucí dny.   
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IX.Ostatní ujednání 

 

1.Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak,řídí se právní poměry z ní 

vyplývající a vznikající občanským zákoníkem platném znění. 

 

2.Zhotovitel byl seznámen s viditelným stavem objektu a je si plně vědom rozsahu 

díla. 

 

3.Nedílnou součástí této smlouvy je oběma stranami odsouhlasená cenová nabídka 

ze dne 01.07.2019. 

 

4.V případě požadavku objednatele na provedení prací a dodávek,které nejsou 

započteny v nabídce zhotovitele,bude vypracován dodatek k této smlouvě a 

zhotovitel požadované práce zajistí v obvyklých cenách. 

 

X.Zvláštní a závěrečná ujednání 
 
1. Smluvní strany se dohodly,že veškeré spory z této smlouvy budou řešeny 

jednáním. Teprve  pokud se  nebudou moci smluvní strany   dohodnout   na   

změně,doplnění   či  zrušení  této smlouvy,budou smluvní  strany řešit spor 

soudně. 

 

2.Objednatel prohlašuje,že na uvedené dílo jsou vystavena veškerá nezbytná 

povolení včt. projektové dokumentace. Zajištění potřebné dokumentace a 

potřebných povoleni je plně v kompetenci a povinnosti objednatele. 

V opačném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody a následky. 

  

3.Zhotovitel   pověřuje   ve   věci   zápisů   ve  stavebním deníku, k jednání o 

dohodách o případných vícepracech pana Veselku, pana Spoustu. 

 

4.Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž  obdrží jeden 

objednatel a jeden dodavatel.Každé vyhotovení má povahu originálu. Obě smluvní  

strany prohlašují,že smlouvě rozumí a je projevem  jejich svobodné  vůle.  

                             

5.Změny,doplňky popř.zrušení této smlouvy je možno provádět pouze písemnými 

dodatky ke smlouvě,podepsanými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.Zhotovitel   si  vyhrazuje   právo  na   změnu  pověřených pracovníků na práce 

při provádění díla a zápisů ve stavebním deníku.Případné změny budou uvedeny 

zápisem ve stavebním deníku. 

 

7.Příloha č.1-Kopie Výpisu z obchodního rejstříku 

          Č.2-Kopie Živnostenského oprávnění montáže plynovodu a revize    

          Č.3-Kopie Živnostenského oprávnění montáže vodoinstalace,vytápění 

          Č.4-Kopie Technické inspekce revize  plynovodu                       

          Č.5-Cenová nabídka z 01.07.2019 

           

 8.Při podpisu Smlouvy o dílo bude předána projektová dokumentace na provedení 

díla viz ad.X, ad. 2. 

 

 

 

V Brně dne........................... V Brně dne..................... 

 

 

 

 

 

Zhotovitel....................        Objednatel............... 

                          

  Petr Veselka – jednatel                Mgr.Michal Medlík - ředitel                                     


