
Číslo smlouvy objednatele: 6719 05 4293

Smlouva o dílo, zakázka č. 2019/115
uzavřená v intencích ust. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění

pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ:44992785
DIČ:CZ44992785 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú. 111 211 222/0800
Oprávněni jednat:
Ve věcech smluvních: Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB,
ve věcech technických: Ing. technik Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB

dále jen Objednatel

ZHOTOVITEL: ZERASTAV s.r.o.
Sídlo : Sochorova 26, Brno 616 00
Zapsána v OR KS v Brně, C 69946
IČ: 292 72 556
DIČ: CZ 292 72 556
Bankovní spojení: 2693033399/0800
Oprávněni jednat:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. R
Ing.

dále jen Zhotovitel

Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla

"Oprava statických poruch základů a obvodového zdivá - blok A, B včetně opravy přístupových chodníků
a ramp u vchodů - WZŠ, Plovdivská 8, Brno"

v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí bez zjevných vad a nedodělků a
k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále ve smlouvě.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a protokolárně předat objednateli dokončené dílo:

V rozsahu: dle nabídky a projektu zhotovitele, která je přílohou této smlouvy.
Předmětem díla jsou:
Dodávky uvedených stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla a dále souvisejících činností, které jsou nezbytné pro provedení a dokončení díla.

2.2. Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a
dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat za předpokladu
dohody o změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

2.3. Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena
případná změna doby jejich plnění, ceny a s tím související ujednání.



i

III. TERMÍN K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel provede předmět díla specifikovaný v čl. II této smlouvy v těchto termínech:
Zahájení prací do: objekt A - 14.10.2019 Dokončení prací: objekt A - 10.12.2019

objekt B - 4.11.2019 Dokončení prací: objekt B - 30.4.2020
3.2. Lhůta dokončení stavby bude posunuta v případě víceprací neobsažených v nabídkovém rozpočtu nebo

v případě nepříznivého počasí a to takového, že nastanou klimatické podmínky, za kterých nebude možno 
jednotlivé práce provádět.(omítky, betonování, nátěry apod- viz. Stavební deník).

Ě

IV, CENA DÍLA

V souladu se zákonem č. 450/2009 Sb., o cenách, smluvní strany sjednávají cenu za dílo v rozsahu díla 
specifikovaném v článku II., v celkové výši:

4.1.

2 053 952 KčCENA bez DPH:

U této akce je uplatněna přenesená daňová povinnost 
DPH 21%
Cena díla včetně DPH

431 330,-Kč 
2 485 282,- Kč

Smluvní cena díla je stanovena na základě nabídkových položkových rozpočtů, který je nedílnou součástí této 
Smlouvy o dílo jako příloha č.l Cena je platná po celou dobu provádění díla za předpokladu zachování rozsahu 
a specifikace předmětu díla. Cena obsahuje náklady zhotovitele, nezbytné k realizaci díla dle čl. II této 
smlouvy a je platná do smluvního termínu dokončení díla.
Smluvní cena díla bude po dohodě obou stran upravena o ceny objednatelem dodatečně požadovaných změn 
předmětu plnění takto :
V případě odsouhlasených víceprací budou tyto práce oceněny jednotkovými cenami podle nabídkového 
rozpočtu, nelze-li jednotkové ceny použít, bude cena stanovena s použitím cenových podkladů RTS, 
vztahujících se k období realizace těchto prací.
Cena prací bude snížena v případě omezení rozsahu díla ze strany objednatele (odpočet neprovedených prací), 
a to o částku danou součinem položek jednotlivých prací a jednotkových cen podle nabídkového položkového 
rozpočtu (příloha č.l).
Smluvenou cenu je možné překročit pouze v případě, že :
a) dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových 

předpisů, majících vliv na cenu díla
b) Objednatel bude požadovat provedení prací, případně změnu materiálů a další změny, které nebyly 

součástí sjednaného předmětu plnění nebo budou zjištěny vyšší výměry, které zapříčiní nárůst ceny.
c) veškeré vícepráce bude možno provádět až na základě oboustranně potvrzené změny ceny ve stavebním 

deníku.

I

4.2.

4.3. i
I

4.4.

4.5. Objednatel prohlašuje, že má rezervované finanční prostředky na úhradu celé ceny díla dle této smlouvy.

V. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Staveništěm a místem provádění díla se rozumí prostor stavby, tj. s přilehlými plochami zařízení staveniště.
5.2. Staveniště díla předá objednatel zhotoviteli nejpozději 1 den před zahájením prací.

V objektu je přípojka elektro 220 V a přípojka vody.
5.3. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů.
5.4. Zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi a odstraňuje odpady a nečistoty, vzniklé při provádění prací,

s povinností likvidovat je v souladu s platným zákonem o odpadech v plném znění.
5.5. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů.
5.6. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.

Zhotovitel bude prostřednictvím svého určeného oprávněného zástupce ve věcech technických do stavebního 
deníku provádět denní zápisy o všech skutečnostech, rozhodných pro realizaci díla.

5.7. K přejímce dokončeného díla zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele minimálně 2 pracovní dny 
předem.

5.8. Předání díla bude provedeno písemným protokolem, který bude obsahovat zejména vyhodnocení provedení díla,



soupis případných vad a nedodělků včetně dohody o lhůtě jejich odstranění.
5.9. Zhotovitel staveniště vyklidí do 7 dnů po dokončení díla a jeho protokolárním předání objednateli. Po uplynutí 

této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

t
6.1. Právo zhotoviteli na úplné zaplacení díla vzniká po protokolárním předání dokončeného díla objednateli.
6.2. Dále smluvní strany dohodly:

a) Veškeré provedené práce budou fakturovány dle dílčích vystavených faktur za provedené práce
b) K faktuře zhotovitel předloží objednateli podepsaný soupis provedených prací od stavbyvedoucího 

objednatele odpovídající nabídkovému rozpočtu, a odsouhlasených víceprací, popř. Méněprací, nebo 
skutečných výměr

c) Zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací budou přílohou každé faktury.
d) Závěrečná faktura bude vystavena dne 10.12.2019 při předání hotového díla objednateli

Platební doklady budou obsahovat následující identifikační údaje a náležitosti: označení a číslo faktury, název, 
sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení obou smluvních stran, datum odeslání a lhůtu splatnosti, předmět platby, 
fakturovanou finanční částku a způsob platby, razítko a podpis zhotovitele, údaje pro daňové účely.
Smluvní splatnost faktur se stanoví na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Zhotovitel je povinen 

předložit konečnou fakturu objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu protokolu o převzetí celého díla 
objednatelem. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve 
prospěch bankovního účtu zhotovitele.

6.3.

6.4.

í

Vil, ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít jako celek od protokolárního předání po celou záruční dobu vlastnosti 
dohodnuté smlouvou a technickými normami, které se na provádění díla vztahují, a to po dobu 36 měsíců. 
Záruka se nevztahuje na materiál a výrobky dodané objednatelem.

7.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dodávka je kompletní a bez právních vad a že dodané množství se shoduje s údaji 
v průvodních dokladech, fakturách a soupisu provedených prací.

7.3. Práva a povinnosti při uplatňovaní vad díla se řídí úst.§ 2615 a násl. zálc. č.89/2012 Sb, Občanského zákoníku ve 
znění pozdějších předpisů.

1
í
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VIII. SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních sankcích:

8.1. Objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení splacením 
faktury.

8.2. Zhotovitel zaplatí objednateli následující smluvní pokutu:
a) Za nedodržení termínu ukončení díla, a mezitermínu dle odst. 3.3. této smlouvy ve výši 0,05 % z ceny díla za 
každý den prodlení.
b) Při prodlení s vyklízením staveniště ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
c) Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je do 21 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.

V případě, že objednateli vznikne na základě ustanovení v této smlouvě nárok na smluvní pokutuje oprávněn ji odečíst 
zjakékoliv faktury zhotovitele, po jejím uznání zhotovitelem. Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen 
nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1
!

Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany 
dále berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody jsou upraveny zejména ust.§ 2894 
a násl, Občanského zákoníku.

9.1.



Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsané
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

9.2.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího účastníky smlouvy. Smlouvaje dána ve dvou vyhotoveních, z
nichž každé má platnost originálu. Účastnící smlouvy obdrží po jednom paré.

Účastníci smlouvy tímto souhlasně prohlašují, že smlouva je výrazem jejich pravé vůle a dále, že smlouvu
nepodepisují v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto připojují níže svoje podpisy.

9.3.

9.4.
i

£
Zhotovitel/Dodavatel bere na vědomí, že na Objednatele jako územní samosprávný celek se vztahuje zákon

č.340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a tato smlouva bude prostřednictvím registru smluv povinně

uveřejněna. Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb.

a udělují svolení lc jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9.5.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registra smluv).

9.6.

i
Příloha: Položkový rozpočet

Doložka: Tato smlouva byla schválena Radou města Brna R8/045 na schůzi konané dne9.10.2019
i:
I

i

í
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&
V Brně dne /jú /O./fV Brně dne V 7

Za zhotovitele:Za objednatele:

Mgr. Martin Jelínek
vedoucí/OŠMT MMBf

iuér

/
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IRL^ST^AM? ROZPOČET

OPRAVA STATIKY ZÁKLADŮ A OBVODOVÉHO ZDIVÁ

WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO

Is.r.o

|

Ícena/ MJ CelkemMJ množ.P.č. Název položky

3avilon A
191 173,95Díl: Bourání konstrukcí ř

\4 800,004 800,001,00kpl.demontáž oplocení a zřízení brány__________

Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových

1
10 140,50170,0059,65m2
6 451,50110,0058,65m23 Demontáž okapního chodníku

560,00140,004,00m24 demontáž zámkové dlažby
25 686,50410,0062,65m25 Odstranění podkladu pí. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm í
17 640,002 940,006,00m36 Bourání betonu |

8 820,002 940,003,00m37 vybourání schodiště
1 823,36112,0016,28m p8 nařezání asfaltového krytu

10 692,00198,0054,00m29 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 7 cm
18 306,00339,0054,00m210 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm
9 044,46162,0055,83t11 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

12 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m í17 056,07305,5055,83t
9491,1034,00279,15t13 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

12 282,60220,0055,83t14 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

15 Příplatek k odvozu za každý další 1 km______ 10 719,3619,20558,30t
17 580,50350,0050,23t16 Poplatek za skládku suti
10 080,00

214 662,07
1 800,005,60t17 Poplatek za skládku asfalt j;

I;Díl: Zemní práce
' 89 094,00930,0095,80m318 hloubení jam včetně uložení na skládku v místě

17 319,001 380,0012,55m319 Vykopávky v uzavřených prostorách p
16 641,30780,0021,34t20 Vodorovné přemístění výkopku a naložení
4 693,70220,0021,34t21 Odvoz zeminy na skládku
4 096,3219,20213,35tPříplatek k odvozu za každý další 1 km22
5 333,75250,0021,34tPoplatek za skládku zeminy 

Zásyp jam se zhutněním, naložení

23
45 984,00480,0095,80m324
19 000,0019 000,001,00kpl.25 Hutněni po 10 cm - příplatek
12 500,0012 500,001,00kpl.26 podepření prahů - provizorní konstrukce

375 917,43Díl: Nové konstrukce
49 949,003 980,0012,55Postupné podbetonování základů - dodávka a aplikace betonové m327

8 892,00390,0022,80m228 bednění základů - zřízení a odstranění
20 832,00930,0022,4029 Vyplnění spáry rozpínavým betonem m
19 355,00395,0049,00m230 izolace proti vodě svislá
23 681,05397,0059,65bm31 dodávka a montáž zahradního obrubníku
14 560,00520,0028,00m232 zpětná montáž okapního chodníku do kameniva
5 076,004 230,001,20m333 oprava betonů

19 980,00370,0054,00m234 Podkladní vrstvy z kameniva částečné doplnění
85 320,001 580,0054,00m235 Živičný kryt chodníků

5 092,38312,8016,28m36 Zálivka živičná spár
37 260,00690,0054,00m237 betonová deska pod asfalt tl 15 cm - zhotovení
21 600,00400,0054,00m238 nepískovaná lepenka pod asfalt
2 200,00550,004,00m239 položení zámkové dlažby do kameniva
4 580,004 580,001,00kpl.40 Zpětná montáž oplocení

17 400,00

36 000,00|

17 400,001,00kpl.41 obnovení ploch dotčených stavbou______ ____________________

42 d+m nového schodiště dle projektu - beton, hydroizolace, dlažba 36 000,001,00kpl.

ř
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4 140,006,00 690,00dodávka chybějících dlažeb okapový chodník -10% m243
160 673,60Dokončovací práce a přesun hmotDíl:

28 300,0028 300,00kpl. 1,0044 Drobné opravy
24 500,001,00 24 500,00kpl.45 úklid a odvoz stavby

680,00 60 873,6089,52tPřesun materiálu46
1

47 000,00 47 000,00Oplocení objektu a zřízení a odstranění staveniště, zábory kpl. 1,0047

l942 427,05KčCelkem pavilon A

Pavilon B
282 385,44Bourání konstrukcíDíl:

7 900,00 7 900,00kpl. 1,00demontáž oplocení a zřízení brány1
1 462,008,60 170,00Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových2 m

110,00 946,00m2 8,60Demontáž okapního chodníku3

140,00 1 512,00m2 10,80demontáž zámkové dlažby4

19,40 290,00 5 626,00Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m25
12 642,00m3 4,30 2 940,00Bourání betonu6

2 940,00 17 052,00m3 5,80vybourání zídky7

Řezání asfaltového krytu 112,00 7 526,4067,208 m

26 611,20134,40 198,00Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 7 cm m29

55104,00m2 134,40 410,00Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm10

162,00 12 687,8411 Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot 78,32

305,50 23 926,7678,32Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m12

l34,00 13 314,40391,60Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m13
17 230,4078,32 220,00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km14

783,20 19,20 15 037,44Příplatek k odvozu za každý další 1 km15
18 627,0053,22 350,00Poplatek za skládku suti16
45 180,0025,10 1 800,00Poplatek za skládku asfalt17

179 224,07Zemní práceDíl:
1,00 17 900,00 17 900,00kpl.podepření prahů - provizorní konstrukce18

59 520,0064,00 930,00hloubení jam včetně uložení na skládku v místě m319

17 319,00m2 12,55 1 380,00Vykopávky v uzavřených prostorách20

16 641,3021,34 780,00Vodorovné přemístění výkopku a naložení t21

4 693,7021,34 220,00Odvoz zeminy na skládku t22
19,20 4 096,32213,35Příplatek k odvozu za každý další 1 km t23

21,34 250,00 5 333,75tPoplatek za skládku zeminy24
30 720,0064,00 480,00Zásyp jam se zhutněním, naložení m325

23 000,00 23 000,00kpl. 1,00Hutnění po 10 cm - příplatek26
511 859,36Nové konstrukceDíl:

49 949,00Postupné podbetonování základů - dodávka a aplikace betonové m3 12,55 3 980,0027

l22,80 390,00 8 892,00m2bednění základů - zřízení a odstranění28

20 832,0022,40 930,00Vyplnění spáry rozpínavým betonem29 m

14 141,00m2 35,80 395,00izolace proti vodě svislá30

2 690,00 26 362,0031 zhotovení nové zídky ze ztraceného bednění tl.30 cm, stříšky m2 9,80

3 414,20bm 8,60 397,00dodávka a montáž zahradního obrubníku32
i

3 870,00m2 8,60 450,00zpětná montáž okapního chodníku do kameniva33

18 189,00m3 4,30 4 230,00oprava betonů34

4,00 7 600,00 30 400,00m3dodotečné podbetonování zídky35
32 930,0089,00 370,00Podkladní vrstvy z kameniva částečné doplnění m235

61 410,00m2 89,00 690,00betonová deska pod asfalt tl 15 cm - zhotovení36

89,00 400,00 35 600,00m2nepískovaná lepenka pod asfalt37

Živičný kryt chodníků 140 620,0089,00 1 580,00m238
21 020,1667,20 312,8039 Zálivka živičná spár m

890,00 22 250,00m2 25,00položení zámkové dlažby do kameniva40

4 580,00 4 580,00kpl. 1,0041 Zpětná montáž oplocení



42 obnoveni ploch dotčených stavbou kpl. 1,00 17 400,00 17 400,00
Díl: Dokončovací práce a přesun hmot 138 056,12

43 Drobné opravy kpl. 1,00 36 000,00 36 000,00
úklid a odvoz stavby44 kpl. 1,00 28 700,00 28 700,00

45 Přesun materiálu 38,76t 680,00 26 356,12
46 Oplocení objektu a zřízení, odstranění staveniště, zábory kpl. 1,00 47 000,00 47 000,00

Celkem pavilon B Kč 1 111 524,99

Celkem bez DPH Kč 2 053 952,04
DPH 21 % 431 329,93
Celkem včetně DPH Kč 2 485 281,97

k

i:


