11/418 UJEZD U BRNA — OTNICE, 2. STAVBA

Cislo smlouvy objednatele: 1006/2019 Cislo smlouvy zhotovitele
Ev. ¢islo:

SMLOUVA O DiLO
11/418 UJEZD U BRNA — OTNICE, 2.STAVBA

OBJEDNATEL
Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo ndmésti 449/3, 602 00 Brno I1CO: 709 32 581
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdenikem Komiirkou, feditelem

a
ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.o. od$tépny zavod Dopravni stavby MORAVA
sidlem Jahodova 60, 620 00 Brno ICO: 480 35 599
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v C. Budgjovicich sp. zn. C 8032
Zastoupena
Opravnéni jednat ve vécech smluvnich:

~

spolu uzaviraji Smlouvu o dilo dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,obcansky
zakonik*):

I. PREDMET A UCEL SMLOUVY

1. Ucelem této smlouvy je obnova silniéni sité v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.

3. Dilem je zhotoveni takto definovanych c¢asti dila:

i. stavby ,,II/418 Ujezd u Brna — Otnice, 2. stavba” (dale jen ,,stavba®);
ii. realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen ,,RDS%);
iii. dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen ,,DSPS®);
iv. geodetického zaméteni stavby;

v. geometrického planu stavby.

4, Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo fadn¢ a véas. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li této smlouvé
a je-li zplisobilé ke svému tucelu pouziti. Dilo je provedeno vcas, jsou-li vSechny jeho cCasti dle této smlouvy
jako uplné a bezvadné a ve lhiitach touto smlouvou sjednanych piedany objednateli.

6. Misto pInéni je uréeno projektovou dokumentaci jako prostor stavenisté. Tam, kde to povaha plnéni umoznuje, mize

byt mistem plnéni i pracovisté objednatele: Investi¢ni usek oblasti Stfed, Ofechovska 35, 602 00 Brno.

II. STAVBA

1. Stavbou je rekonstrukce extravilanové &asti silnice 11/418 mezi méstem Ujezd u Brna a
obci Otnice (km 0,590 — KU).
Stavba v extravilanu zahruje odfrézovani 50mm stavajici krytové vrstvy a zesileni konstrukce o vozovky o 60mm
polozenim novych vrstev v celkové tloustce 110mm spolu se sanaci krajii vozovky.
Uprava silnice je navrzena v kategorii $7,5/70 v délce 2860m

Predmétem této smlouvy jsou objekty:
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II1.

SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
E-ZOV Zasady organizace vystavby
SO 102 Silnice 11/418 km 0,590 — KU
SO 301 Odvodnéni komunikace

Predmétem dila dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu praci.

Objekt 402 Zabezpeceni sdélovacich kabelii — neni pfedmétem smlouvy o dilo. Na zakladé¢ smlouvy o realizaci
prekladky sité elektronickych komunikaci ¢. 577/2017 mezi spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
a Spravou a idrzbou silnic Jihomoravského kraje, piispévkovou organizaci kraje ze dne 19. 6. 2017. Cast pielozky
se bude realizovat jiz v rimci akce 11/418 Ujezd u Brna — Otnice, Ujezd priitah.

Pifedmétem stavby neni usek v km 0,000-0,590 (SO 101).

Stavba bude provedena tak, aby byla zpisobila k obvyklému uzivani, a v souladu se
zadanim stavby, ¢imz je v fazeni dle zavaznosti:

i. soupis praci;
ii. PDPS zpracovéno vlednu 2018 firmou Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno,
ICO: 46347488 (déle jen ,,projektova dokumentace®);
iii. IZ 18/202-007 zpracovan SUS JMK, schvalen v RIMK 14. 5. 2018;
iv. akty statni spravy:
- Uzemni rozhodnuti vydal Méstsky tfad Slavkov u Brna, Odbor stavebniho Gfadu dne 28.6.2017,
¢.j. SU/13723- 17/3489-2017/ZUK, které nabylo pravni moci dne 1. 8. 2017.
- Stavebni povoleni na kanalizaci SO 102 vydal Méstsky ufad Slapanice, odbor Zivotniho prostfedi dne
15.2.2018, OZP-CJ/183512-17/SKR, které nabylo pravni moci dne 21. 3. 2018.
v. technické normy vztahujici se k materialim a ¢innostem provadénych na zakladé této smlouvy;
vi. technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znéni
ucinném ke dni uzavieni smlouvy.

Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uzit, a to
vyhradné k Gcelu provadéni dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen s technickymi normami a technickymi podminkami
vztahujicimi se k pfedmétu dila.

RDS

Zhotovitel dopracuje RDS pokud ji bude potiebovat k fadnému zhotoveni dila. RDS bude zpracovana v souladu
s pravnimi pfedpisy a s aktualné ucinnou Smérnici Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci ovéfena osobou s autorizaci pro obor dopravni stavby. Je-li pro zpracovani RDS na urcity objekt
pozadovéana jina odborna zpusobilost, nez je uvedeno ve vété druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit
zpracovani RDS takovou osobou. RDS bude piedana 2x v tisténé podobé. RDS bude rovnéz piedana elektronicky
vzdy na dvou nosi¢ich dat CD nebo DVD, pficemz na kazdém z nosi¢ti bude RDS zapsana ve formatu *.pdf
a zaroven i v obecné rozSifeném prepisovatelném formatu (textova cast *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *xIsx,
vykresova ¢ast ve formatu *.dwg nebo *.dgn). Vykresy musi byt strukturovany tak, aby umoznovaly standardni praci
ve smyslu obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrzeni do hladin, pouzivani samostatnych hladin pro koty, texty a Srafy
apod. Barvy musi odpovidat tisténému vystupu). Vykresy vytvorené programem Microstation mohou byt ve formatu
*.dgn nebo *.dwg.

V ptipadég, ze neni RDS ocenéna v soupise praci pii zadavani verejné zakazky na stavebni prace plati, Ze zhotovitel
na zaklade¢ svého odborného posouzeni zhodnotil, ze RDS ke stavbé nepotiebuje.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli ndvrh RDS 1x v tisténé podobé¢ a 1x elektronicky, a to do 30 dnti od uzavieni
této smlouvy; ¢ast RDS k pracim, které maji byt provedeny pied pfedanim navrhu RDS budou piedany vzdy pred
zahdjenim téchto praci.

Objednatel do 10 pracovnich dnl od ptevzeti ndvrhu RDS bud’ pisemné vyjadii souhlas s ndvrhem RDS nebo svola
jednani se zhotovitelem, na némz zhotovitele sezndmi se svymi vyhradami k RDS a smluvni strany se domluvi
na tom, jakym zptsobem ma byt RDS zménéna ¢i dopracovana; z jednani bude u¢inén zépis, podepsany zastupci
smluvnich stran; zhotovitel ma v takovém ptipadé povinnost upravit ¢i dopracovat RDS v souladu se zapisem.
Zhotovitel nesmi zahgjit stavbu ¢i Cast stavby, u které stanovil objednatel vypracovani RDS jako povinné,
dokud nebude navrh RDS objednatelem odsouhlaseny. Soucasti zadani stavby se stava RDS, ke které objednatel
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pisemné vyjadril sviij souhlas. Neodsouhlaseni navrhu RDS objednatelem nema vliv na terminy dokonceni a predani
stavby a pfedani a pfevzeti dila sjednané touto smlouvou.

Vsechna vyhotoveni RDS, piipadné zbyla vyhotoveni RDS budou ptedana do 5 pracovnich dnti od obdrZeni souhlasu
s RDS, ptipadné do 5 pracovnich dnid od uskute¢néni jednani se zhotovitelem o vyhradach k RDS.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti RDS ke zhotoveni stavby piipadné dal§imu
zpracovani a potfizovani rozmnozenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu, objednatel je opravnén
postoupit licenci tfeti osob€, k cemuz se zhotovitel zavazuje udé€lit objednateli souhlas. Objednatel neni povinen
licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

DSPS

DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi pfedpisy a s
aktualng G¢innou Smeérnici Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci. Soucasti DSPS
bude zakres skutecného provedeni stavby do katastralni mapy.

DSPS bude pfedana 4 x v tisténé podobé. Veskera tisténa
vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor dopravni stavby. Je-li pro zpracovani DSPS na
uréity objekt pozadovana jina odborna zpusobilost, nez je uvedeno ve vété druhé tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen zajistit zpracovani DSPS takovou osobou.

DSPS bude rovnéz predana elektronicky vzdy na dvou nosi¢ich
dat CD nebo DVD, pficemz na kazdém z nosici bude DSPS zapsdna ve formatu *.pdf a zaroven i v obecné
rozsiteném piepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.xlsx, vykresova ¢ast ve formatu
*dwg nebo *.dgn). Vykresy musi byt strukturovany tak, aby umoznovaly standardni praci ve smyslu obecnych
zvyklosti, tj. zejména rozvrzeni do hladin, pouzivani samostatnych hladin pro koty, texty a Srafy apod. Barvy musi
odpovidat tisténému vystupu. Vykresy vytvorené programem Microstation mohou byt ve formatu *.dgn nebo *.dwg.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci
k uziti DSPS k dal$imu zpracovani a pofizovani rozmnozenin. Objednatel je opravnén uzavtit podlicenéni smlouvu,
objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osob€, k Cemuz se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas.
Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY A GEOMETRICKY PLAN

Geodeticky bude zaméfeno skuteéné provedeni stavby a veSkeré dotcené inzenyrské sité¢ vcetné stavbou odkrytych,
ale neptekladanych inZenyrskych siti. Poloha a vyskové ulozeni siti bude zdokumentovano na samostatné piiloze.
Vysledek geodetického zaméfeni bude ovéfen osobou opravnénou k ovérovani vysledkli zemémeétickych ¢innosti
dle zakona ¢. 200/1994 Sb.

Vysledek geodetického zaméteni stavby bude predan nejpozdé€ji pfi dokonceni stavby, a to 3 x v listinné podobé
a 1 x elektronicky na nosici dat CD, ¢i DVD ve formatu *.dwg nebo *.dgn. Graficka ¢ast zaméteni bude zpracovana
ve vektorové formé€ v soufadnicovém systému jednotné trigonometrické sit€¢ katastralni (JTSK). Presnost zaméteni
bude uvedena v textové casti zaméfeni a bude odpovidat minimalné tfidé piesnosti 3, tzn. stiedni soutadnicova
odchylka £0,14m, vyskova odchylka +0,12m vzhledem k vybudované méticke siti.

Zhotovitel je povinen vyhotovit geometricky plan na stavbu, ktery bude uréen pro ucely rozdéleni pozemkii. Hranice
silni¢niho pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se spravcem stavby.

Geometricky plan pro stavbu bude ptedan v listinné podobé v poctu vyhotoveni potfebném k tomu, aby do katastru
nemovitosti mohly byt zapsany veskeré nové skutecnosti na planu uvedené plus 5 pland. Geometricky plan bude
zaroven piedan 2x elektronicky na nosici dat CD, ¢i DVD. Pfeddvany geometricky plan bude v souladu s pfislusnymi
predpisy potvrzen katastralnim ufadem.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci
ke hmotné zachycenému vysledku geodetického zaméieni stavby a ke geometrickym plantiim. Objednatel je opravnén
uzaviit podlicenéni smlouvu. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci
v daném rozsahu ud¢lit.
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VI.

1.

LHUTY PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhiitdch pInéni této smlouvy:
Piedani a pfevzeti prostoru stavenisté do 15 dnii od ucinnosti této smlouvy

Dokonéeni a pfeddni stavby 120 dni od uéinnosti smlouvy

Pfedani a pievzeti dila vyjma geometrickych do 30 dnii od dokonéeni a predani stavby
plant

Predani a ptevzeti geometrickych plant do 60 dnii od predani a prevzeti dila

V roce 2019 bude proveden usek mezi kiiZovatkou silnic 11/418 , I11/4166 a obci Otnici. Zbyly tsek bude
proveden v roce 2020.

Diivéjsi plnéni je mozné, po dohod¢ s objednatelem.

Objednatel pieda a zhotovitel pievezme prostor staveniste. Pii predani prostoru stavenisté je zhotovitel povinen predat
objednateli:

1. navrh technologického postupu praci.

Pti predani stavenisté bude spravcem stavby zapsan do protokolu o pfedani stavenisté a stavebniho deniku termin pro
dokonceni stavby stanoveny v souladu s odst. 1 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je opravnén kdykoliv po pievzeti staveniSté zahdjit stavebni prace. Stavebni prace budou provadény
v souladu s harmonogramem praci, ktery je soucasti této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy je stavba dokoncena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sob& nebo ve spojeni s jinymi nebrani jejimu obvyklému uzivani. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést veskera plnéni na zéklade¢ této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

Pii predani a pievzeti dila vyjma geometrickych plant budou pfedany vyhradné:

1. prace a dodavky k odstranéni piipadnych zjevnych drobnych vad stavby nebrénicich uzivani stavby k jejimu
ucelu;
il. vycCiSténé prostory staveniste;
iii. bankovni zaruka.

Predani a ptevzeti dila vyjma geometrickych planti nemtze byt ukonceno, dokud nebude zjisténo, ze je celé dilo
dle této smlouvy fadné pfedano.

Piedani a ptevzeti prostoru stavenisté, dokonceni stavby, pfedani a pievzeti dila vyjma geometrickych pland a predani
geometrickych planti probihd jako fizeni, jehoz predmétem je zjisténi skutecného stavu v prostoru staveniste,
dokoncené stavby ¢i dila nebo geometrickych plani.

Objednatel vyzve zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté pisemné, alespon 5 pracovnich dni pfedem. Zhotovitel
vyzve objednatele k pfevzeti dokoncené stavby, predani a pievzeti dila vyjma geometrickych planti, prfedani a prevzeti
geometrickych pland pisemné, alespon 5 pracovnich dni predem.

Alespont 5 pracovnich dni pfedem ptfedd zhotovitel objednateli veskeré pro dokonceni stavby potifebné podklady
s vyjimkou téch podkladl, u kterych zhotovitel prokaze, ze je nebylo mozné nejpozd€ji 5 pracovnich dni
pred dokoncenim a pfedanim stavby obstarat. Podklady, které nebylo mozné obstarat pfed dokoncenim a predanim
stavby, pteda zhotovitel objednateli bezodkladné poté, co je obstard. Pokud z diivodu neptfedani podkladii nebude
mozno vydat rozhodnuti o predcasném uzivani, je povinen zhotovitel zajistit na vlastni naklady dopravni opatfeni
do doby vydani rozhodnuti o pfed¢asném uzivani.

O piedani a prevzeti prostoru stavenisSté, dokoncené stavby, predani a prevzeti dila vyjma geometrickych plant
a pfedani a prevzeti geometrickych plant je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotCeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu
s pravnimi predpisy. Soupis zjevnych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o piedani v pfevzeti dokoncené
stavby.
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VII.

VIII.

Doby a lhity podle odst. 1. tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouveé v ptipadé vzniku
nepiedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevédél
anemohl védét, zejména neptredpokladané prutahy v zaddvacim fizeni na stavebni prace, nevhodné klimatické
podminky, archeologicky nalez, ktery bude znamenat nutnost provést zdchranny archeologicky prizkum, rozsahle;jsi
viceprace, opravnéné pozadavky tietich osob (napt. Policie CR), skryté piekazky v misté realizace stavby. V piipadg,
ze dojde z uvedenych divodi k posunu terminu plnéni, kdy provadéni stavebnich praci se dostane do nevhodnych
klimatickych podminek lze provadéni stavebnich praci pterusit. V ptipadé, Zze dojde z uvedenych diivoda k posunu
terminu plnéni, kdy provadéni stavebnich praci se dostane do nevhodnych klimatickych podminek lze provadéni
stavebnich praci prerusit (zimni pfestdvka v terminu od 30. 11. 2019 do 31. 3. 2020). O zimni pfestavce rozhoduje
objednatel na navrh zhotovitele pfipadné i bez navrhu. O pocatku zimni pfestavky bude proveden pisemny protokol,
do kterého budou uvedeny divody, pro¢ byly prace pieruSeny. V piipadé ptiznivych klimatickych podminek lze
po dohod¢ smluvnich stran zimni ptestdvku zkratit ¢i upravit. O zkraceni ¢i Upraveé zimni prestavky rozhoduje
objednatel na navrh zhotovitele pfipadné i bez navrhu. O ukonéeni zimni prestavky bude proveden pisemny protokol.
Po dobu zimni piestavky je preruSen béh dob pro dokonceni a pfedani stavby. Po ukonceni zimni ptestdvky spravce
stavby provede prepocet terminu pro dokonceni a pfedani stavby a novy termin zapiSe do stavebniho deniku.

CENA DiLA

Cena dila:

CENA DiLA BEZ DPH 38 952 343,92 K¢

K cen¢ dila bez DPH bude pfipoétena dan z ptidané hodnoty v aktualni vysi. Celkova ¢astka dokladu ziistane
bez zaokrouhleni.

Objednatel neni pro plnéni poskytnuté na zakladé této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Pfijaté plnéni bude
pouzito vylucné pro ucely, které nejsou predmétem dané€. Zhotovitel prohlasuje, ze:

1. nemda v umyslu nezaplatit dan z pridané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale
jen ,,dan‘);
1l mu nejsou zndmy skutecnosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemiize dan
zaplatit a ani se ke dni uzavieni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi;
1i. nezkrati dai nebo nevylakéa daiiovou vyhodu.

Cena dila je sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek soupisu praci
(dale jen ,,rozpocet®), ktery je ptilohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skute¢né a fadné provedené prace a dodavky.

Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila v souladu s projektovou dokumentaci a soupisem
praci dle ptilohy €. 1 smlouvy a cenové vlivy v prubéhu plnéni této smlouvy.

PLATEBNI PODMINKY
Cena dila bude hrazena prubézné na zaklad¢ faktur s nalezitostmi daiiového dokladu.

Faktury budou vystavovany mési¢n€. Den uskute¢néni zdanitelného plnéni je den, ke kterému je zjisStovaci protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen dorucit faktury elektronicky na adresu —]a to do patnacti
kalendainich dnti po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen spravcem stavby zjiStovaci protokol, nebo protokol
o pfedani a prevzeti dila.

Ptilohou faktur bude zjist'ovaci protokol:

i. ktery je vystavovan k poslednimu dni v kalendainim mésici;
ii. ktery je datovan a podepsan stavbyvedoucim a spravcem stavby;
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o ¢erpani finan¢nich prostiedku stavby, a to:
- ¢astka dle SOD a ptipadnych dodate¢nych praci,
- ¢erpani od zahajeni stavby do zacatku sledovaného obdobi,
- ¢erpani v prub&hu sledovaného obdobi,
- ¢erpani od zahajeni stavby do konce sledovaného obdobi,
- udaj o ¢astce, kterd ma byt dle celkové ceny jeste Cerpana;
iv. jejichz ptilohou jsou celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci.
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IX.

Celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci jsou:

i. vystavovany alespon jednou mésicn¢;
ii. zpracovany po jednotlivych stavebnich objektech, v€. informaci o Cerpani financnich prostfedkd vyse
uvedenych;
iii. dokladem o skute¢né a fadn€ provedenych pracich;
iv. v souladu se zadanim stavby, zapisy ve stavebnich denicich a s rozpoétem;
v. datovany a podepsany stavbyvedoucim a spravcem stavby;
vi. predany v tisténé podob¢ spravci stavby a zasléni elektronicki ve formatu *.pdf a ve formatu XC4 - *.xml

spravci stavby a spole¢né s fakturou na adresu

Ptilohou zavérecné faktury bude protokol o dokonceni stavby, protokol o pfedani a ptevzeti dila vyjma geometrickych
plant. Prilohou faktury za geometrické plany bude protokol o predani a prevzeti geometrickych pland.

Lhuta splatnosti vSech faktur je 30 dni od doruceni faktury objednateli.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto ¢lanku ptedlozit fakturu novou ¢i opravenou s aktudlnim datem vystaveni.

Faktura je uhrazena dnem odepsani piislusné castky z ti¢tu objednatele.
Zalohové platby se nesjednavaji.

Zhotovitel dava souhlas s platbou DPH na ucet mistné ptislusného spravce dané v piipad¢€, Ze bude v registru platct
DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat tihradu na jiny nez zveiejnény bankovni ucet podle § 109

Vv

odst. 2 pism. c) zakona ¢.235/2004 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

PROVADENI DiLA
Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou a potiebnou péci, Setfit prav objednatele a tietich osob a pfi provadéni
dila Settit vefejné zdroje.
Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim nélezité kvalifikovanych a odborné zpiisobilych osob.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné¢ informovat o vesSkerych vyznamnych skutecnostech souvisejicich
s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dbat pokynii objednatele. V piipadé Zze zhotovitel provadi dilo v rozporu s dokumenty
uvedenymi v ¢l. II. odst. 2. této smlouvy, a ani pies pisemné upozornéni v zapise z kontrolniho dne nebo ve stavebnim
deniku nesjedna napravu, je objednatel opravnén zastavit prace na stavbé nebo jeji ¢asti. Toto zastaveni stavby nema
vliv na terminy plnéni sjednané v ¢l. VI. odst. 1. této smlouvy. V pripadé, Ze zhotovitel cast stavby nebo stavbu presto
provede v rozporu s pokyny objednatele, nema narok na nahradu jakychkoliv ndkladi vynaloZenych na ¢ést stavby
nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych
od objednatele nebo pokynit danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost téchto zjistit
pii vynalozeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy pokyni
vyplyvajicich z projektové dokumentace a soupisu praci, které byly soucasti zadavacich podminek vetejné zakazky,
na jejimz zaklad¢ byla tato smlouva uzaviena.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy prubézné. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potiebnou soucinnost.

PROVADENI STAVBY

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy trvalou pFitomnost
stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného zastupce na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém priibéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho pozadavkiim objednatele vyjadienym v zadavacich podminkach
vetejné zakazky, na jejimz zékladé byla tato smlouva uzaviena.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté ptekazky tykajici se véci, na niz méa byt provedena rekonstrukce
nebo uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoziuji provedeni stavby zplisobem
urCenym Vv této smlouveé, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez zbyteéného odkladu objednateli oznamit

a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosazeni dohody o zmén¢ zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila
v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu prerusit.

Kontrola
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3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolnim a zkusebnim planem, ktery je pfilohou této smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelné¢ informovat objednatele a dalsi dotCené subjekty o vSech provadénych
zkouskach, a to u planovanych zkousek alesponn 3 pracovni dny pfedem, u zkousek, jejichz potieba vznikla
v priibéhu provadéni stavby bezodkladné. Pokud nebude k provedeni zkouSek objednatel prokazatelné pozvan,
je opravnén pozadovat jejich opakovani a zhotovitel je povinen opakované zkousky provést na svoje naklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazateln¢ a dostatecné vcas (zpravidla alespon 3 pracovni dny piedem) vyzvat
objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou dalSim postupem praci zakryty ¢i znepfistupnény.
Zhotovitel je povinen stejnym zptisobem vyzvat piipadné dalsi dot¢ené subjekty. Porusi-li zhotovitel povinnost
véas vyzvat objednatele ¢i dal$i dotéené subjekty k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen umoznit objednateli
¢i dal§im dotenym subjektim kontrolu provést, a to i s odstranénim zakryti a novym provedenim zakryti
na naklady zhotovitele. Naklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K provéteni plnéni financniho a vécného planu provadeni dila bude objednatel pravidelné svolavat kontrolni dny.
Zhotovitel je povinen se kontrolniho dne ucastnit. O vysledku kontrolniho dne bude sepsan zaznam do stavebniho
deniku a ptipadné i samostatny protokol, zdznam podepisi vSichni zuCastnéni.

4. Zhotovitel je povinen pofizovat a pribézné objednateli predavat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvofi
originaly nasledujicich dokumentd:

i. stavebni denik;
ii. mostni list véetné vypoctu zatizitelnosti, véetné vlozeni do BMS (3 propustky);
iii. zdznam o hlavni prohlidce mostu provadéné pti uvedeni stavby do provozu (3 propustky);
iv. protokoly o pribéhu a vysledku veskerych zkousek a revizi;,
v. certifikaty a prohlaSeni o shodé pouzitych materiali a vyrobki;
vi. doklady o likvidaci odpadu (denni a mésicni rekapitulace) — minimalni obsah dokladu je stanoven
v odst. 11. tohoto ¢lanku;
vii. fotodokumentace provadéni stavby, v¢. fotodokumentace stavu blizkych nemovitych véci. Déle mésicni
dolozeni fotodokumentace (s datovym zaznamem) provedeni provizorniho dopravniho znaceni - elektronicky
na nosici dat CD ¢i DVD.

Dokumentace bude odpovidat pozadavkiim stanovenym pravnim fddem a pozadavkim, které jsou dany ucelem
poftizovani dokumentace daného druhu.

5. Stavebni denik je zakladni dokumentaci pribehu provadéni dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znéni pozdéjsich predpist., zejména provadét denni zdznamy
jmen a piijmeni osob pracujicich na staveniSti, zaznamendvat klimatické podminky, nasazeni mechanizacnich
prostiedkd, uvadét popis a mnozstvi vSech provedenych praci a montézi a jejich casovy postup a dodavky materialu,
vyrobki, stroji pro stavbu. Zapisuji se do n&j veSkeré skuteCnosti, ikony a pokyny tykajici se této smlouvy.
Zhotovitel ma povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti ptistupny kazdy pracovni den v dobé€ od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v ptipadé provadéni stavebnich praci v sobotu, nedé€li ¢i statnim svatku i v dob¢€, kdy jsou
stavebni prace provadény.

6——Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plni urCitou ¢ast dila nebo ktera ma k plnéni dila poskytnout
urcité veéci ¢i prava. Napln ¢innosti stavbyvedouciho nelze plnit pomoci poddodavatele.

6.2  Zhotovitel ve své nabidce do vetfejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena, prokazoval
kvalifikaci pomoci nasledujicich poddodavateld.

Nazev ICO Rozsah praci

- 87006 693 | Ovérovani vysledkii zeméméFicskych Sinnosti

Zhotovitel je opravnén provadét uvedené prace s pomoci jinych poddodavatelii pouze na zéklad¢ predchoziho
pisemného souhlasu objednatele, totéz plati, pokud v zadavacim fizeni kvalifikaci zhotovitel prokazoval sam
anyni chce tuto c¢ast dila provadét poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo navrhovaného
poddodavatele odmitnout, a to i opakované.

6.3  Dodavka obalové smési pro stavbu bude zajisténa z nasledujici obalovny:
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10.

11.

12.

XT.

Nazev 1ICO Adresa obalovny

Brnénska obalovna, s.r.o. 64506924 Tovarni 756/3, 643 00 Brno - Chrlice

Zhotovitel je opravnén provadét dodavku obalované smési s pomoci jinych poddodavateli pouze na zakladé
ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6.4  Zhotovitel je opravnén provadét ¢asti dila s pomoci jinych poddodavateli pohybujicich se na stavenisti poté,
co objednateli prokazatelné pisemné oznami identifikaci poddodavatele a prace, které ma poddodavatel
provést.

6.5 Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by ji provadéel sam.
Bezpecnost a ochrana zdravi (BOZP)

7.1  Zhotovitel je odpovédny za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veskeré bezpecnostni piedpisy
a dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo byt na stavenisti.

7.2 Objednatelem je urcen koordinator BOZP na stavenisti (dale jen ,.koordinator BOZP*).

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP soucinnost a dale se zavazuje nejpozdéji
do 3 kalendainich dnti provést napravna opatieni navrzend koordinatorem BOZP a schvalena objednatelem.

Objednatelem je urcen autorsky dozor (dale jen ,,AD*) a externi technicky dozor (dale jen ,,TDE®). Zhotovitel
je povinen poskytnout soucinnost ur¢enému AD a TDE.

Zhotovitel se zavazuje ud¢lit objednateli souhlas s predCasnym uzivanim stavby, nebo jejich jednotlivych tsek
a uzavfit prislusnou dohodu v ptipadé, ze jej o to objednatel pozada.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadl. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material zlikvidovat
v souladu se zdkonem o odpadech. Nepouzitelny material je material, ktery vznikl pfi provadéni dila a neni
pfedmétem dila.

Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimalné:

i. Nazev ptijemce odpadu véetné ICO.
ii. Néazev pivodce odpadu.
iii. Datum a ¢as ulozeni odpadu.
iv. Registracni znacka auta, které odpad ptivezlo.
v.  Hmotnost (pfijezd, odjezd — vypocet hmotnosti (rozdil hmotnosti).
vi. Pavod odpadu (nazev stavby).
vii. Nazev odpadu.
viii.  Kod odpadu.
ix. Nazev ¢i misto provozovny, kde se odpad uklada.
x. Kdo odpad prevzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.

Zhotovitel je povinen umoznit ptipadny archeologicky dohled nad provadénymi stavebnimi pracemi a v ptipadé
nalezu zachranny archeologicky prizkum.

PROSTOR STAVENISTE

Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru staveniSt¢ a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor staveniSté
uzivat vyhradné k napInéni ucelu této smlouvy.

Prostor stavenisté je vymezen zaddnim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potiebovat prostor vétsi, zajisti
jej na vlastni naklady.

Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentaci povinen:

i. vytyCit obvod prostoru staveniste, doklad o vyty€eni bude podkladem ke kolaudaci.

il. zajistit zfizeni a odstranéni zafizeni staveniste.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provadéni dila. K tomuto tcelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povoleni k uzavirkam;
ii. stanoveni do¢asného dopravniho znaceni;
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iii. umisténi, udrzbu, premisténi a odstranéni docasného dopravniho znaceni;
iv. povoleni zvlastniho uzivani komunikaci (pokud bude vyzadovano titadem);
v. po dohodé s vlastniky ptistupy a piijezdy k sousednim nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen udrzovat v prostoru staveniSti pofadek a Cistotu. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré
technické i pravni pfedpisy zejména na tseku zivotniho prostfedi, nakladani s odpady, bezpecnosti prace, provozu
pozemnich komunikaci, pamatkové péce apod.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatecném predstihu, a neni-li to mozné, tak bezodkladné po té,

co se o takové skutecnosti dozvi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou zaméstnancti objednatele a zhotovitele
projektanta, osob pii vykonu vefejné spravy, piipadné dalSich osob, o kterych to objednatel uréi.

XII. ZMENY ZADANI STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodlen¢, nejpozde€ji do 20 dnli od vzniku potieby zmény, informovat objednatele o zjisténi
nutnosti zmény zadani stavby, a to pfedlozenim vyplnéného zménového listu, jehoz vzor je ptilohou €. 6 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhuté zhotovitel nepiedlozi zménovy list objednateli, plati, Ze zhotovitel nemiize pozadovat
v budoucnu touto zménou argumentovou nutnost zmeény lhiity plnéni, i kdyby tato byla opravnéna dle ¢l. VI. odst. 10.
této smlouvy nebo zménu ceny dila dle tohoto odstavce.

2. Je-1i zjisténo, Ze nékteré z praci, které jsou soucésti zadani stavby, neni Gcelné provadét, sepiSe se o tom zdznam
do stavebniho deniku.

3. Je-1i zjisténa potieba dodate¢nych praci, zmén, ¢i novych praci bude postupovano v souladu se zakonem o zadavani
vetejnych zakazek a dalSimi pravidly pro zadavani vefejnych zakazek pro objednatele zdvaznymi.

4, Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku pfedlozit. Soucasti
nabidky bude ocenény soupis praci, zpracovany ve formatu *.pdfa ve formatu XC4 - *.xml.

5. Nabidkova cena bude uréena nasledovné:

5.1Zhotovitel oceni dodateCné prace vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych v rozpoctu (zhotovitelem
ocenéném soupisu praci), ktery je prilohou této smlouvy.

5.2Nelze-li jednotkovou cenu uréit vyse popsanym zpusobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny nasledovné:

PREDPOKLADANA CENA STAVBY UVEDEN/
ZADAVACI DOKUMENTACI %,
NABIDKOVA CENA , KTERA BYLA HODNOTICIM KF

CENAUVEDENA V SAZEBNIKU OTSKP VEREJNE ZAKAZKY
6

CENA DODATECNYCH PRACI CI DODAVE _

* v pripadé, ze doslo béhem lhtity pro podani nabidek na zakladé zmén a doplnéni zadavaci dokumentace, k uprave
soupisu praci a zméné predpokladané hodnoty, je rozhodujici pfedpokladana hodnota stavby vcetné téchto uprav

5.3Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanymi zpusoby, pouzije se cena piimefena s prihlédnutim k cené

obvyklé.
Zhotovitel mize predlozit i nabidku pro objednatele vyhodné;jsi.

6. K dodate¢nym pracim bude uzavien dodatek k této smlouveé. Dodatecné prace lze provadét pouze na zaklade
uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v této smlouvé sjednany, plati, ze je provadi na svij
naklad.

XIII. OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN

1. Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutarni zastupce, investi¢ni naméstek, spravce stavby a technicky dozor.

2. Statutarni zastupce objednatele je opravnén Ccinit veSkerd pravni jednani souvisejici s touto smlouvou.

Je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouve.

3. Investicnimu naméstkovi zadavatele nebo jim povéfené osobé:
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XIV.

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potieba dodate¢nych praci, zmén, ¢i novych zakazek;
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podani nabidky k dodatecnym pracim, zménam, ¢i novym zakazkam a dat
pokyn k takovému vyzvani zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Ze bude jedndno se zhotovitelem o zméné rozsahu dila v pfipadé, ze odpadne
potieba objednatele provést dilo ve sjednaném rozsahu;
iv. je opravnén udélit souhlas s vyuzitim poddodavatele;
v. je opravnén udilet zhotoviteli pokyny;
vi. piebirat od zhotovitele zménové listy;
vii. je opravnén vyhradit si uréité pravomoci spravce stavby.

Spravce stavby je opravnén:

i. vyzvat zhotovitele k pievzeti prostoru stavenisté a predat prostor stavenisté zhotoviteli,
ii. pfevzit od zhotovitele fadné provedené dilo nebo jeho Cast, vycCisténé stavenisté a vesSkeré pisemnosti;
iii. podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
iv. udilet zhotoviteli pokyny, véetné pokynu k zastaveni praci na ¢asti stavby ¢i stavbé;
v. kontrolovat provadéni praci, zejména ticastnit se veskerych zkousek, veskerych souvisejicich jednani apod.;
vi. provadét kontrolu ¢erpani finan¢nich zdroji;
vii. Cinit zapisy do stavebniho deniku;
viii. udilet souhlas s navrhem a pievzit RDS;
ix. rozhoduje o preruseni stavby z diivodu zimni pfestdvky a o ukonceni zimni prestavky.

Technicky dozor je opravnén:

i. provadét kontrolu provadénych praci zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. ucastnit se provadéni veskerych zkousek apod.;
iii.  ¢init zapisy do stavebniho deniku.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci.

Stavbyvedouci je opravnén k veSkerym pravnim jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci vSak neni opravnén
uzavirat dodatky k této smlouvé. Stavbyvedouci je soucasné povinen dohliZet na fadné provadeéni dila a odpovidat
za jeho odborné provedeni.

Stavbyvedouci a dals$i opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v piiloze této smlouvy Oprdvnéné osoby
zhotovitele. Pti zmé&né opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany zhotovitele je povinen dolozit veskeré podklady
prokazujici opravnéni k vykonu této osoby jako stavbyvedouciho, tak, jak bylo pozadovano zadavaci dokumentaci
vetejné zakdzky, na jejimz zakladg byla tato smlouva uzaviena.

Seznam opravnénych osob je ptilohou této smlouvy.

ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

Zhotovitel je povinen k nahradé ptipadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pii realizaci dila objednateli
nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho ¢innosti na majetku a na zdravi tietich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici mozné vysi Skod. Pro ucely
tohoto ustanoveni se ¢innost poddodavatelli povazuje za Cinnost zhotovitele. Zhotovitel ptedlozi nejpozdéji v den
predani a prevzeti stavenisté doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila

3.1Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zptsobilosti predmétu dila k naplnéni
ucelu této smlouvy.

3.20Dbjednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dob¢ ptedani a prevzeti.

3.3Smluvni strany se dohodly, Ze délka promlceci doby pro uplatnéni narokti objednatele z prav z vad, které ma dilo
v dob¢ predani a pievzeti se prodluzuje na 10 let.

3.40bjednatel je povinen uplatiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, co tyto zjisti.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdé€ji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které
je odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li se strany jinak.

Zaruka za jakost

4.1Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku:

Strana 10 (celkem 19)



11/418 UJEZD U BRNA — OTNICE, 2. STAVBA

Zaruka za veskera plnéni, neni-li dale uvedeno jinak 60 mésictu
Zaruka za vodorovné dopravni znaceni plastem 36 mésict

4.2V piipad¢é nesplnéni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢l. X. odst. 3. této smlouvy se prodluzuje zaruka
na vSechna plnéni souvisejici s nesplnénim povinnosti na 1,3 nasobek lhlty stanovené v odst. 4.1 tohoto ¢lanku
pro toto plnéni.

4.3Zarucni doba zacne béZet dnem podpisu protokolu o piedani stavby nebo v pfipadé€, ze byly zjistény vady dnem
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila vyjma geometrickych pland.

4.4Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od wvysledku stanoveného touto smlouvou
a od zpusobilosti pfedmétu dila k fadnému uzivani, které se projevi v prib&hu trvani zarucni lhity. Zhotovitel
neni povinen odstranit vady dila zptisobené po piedani a pievzeti dila objednatelem, tieti osobou, nebo vyssi
moci.

4.50bjednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji do 30 dnt
po zjisténi vad, na néz se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladn€, nejpozdé&ji
do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je zaruka uplatilovana, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvni pokuta
5.10bjednatel miize na zhotoviteli uplatnit nasledujici smluvni pokuty az do uvedené vyse a zhotovitel se zavazuje

tyto smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s plnénim této smlouvy oproti lhitam

dle ¢l. VL. odst. 1. této smlouvy 3.000,- K¢ denné
Zpozdéni praci oproti schvalenému harmonogram praci financnimu

a vécnému v priloze ¢. 2 o vice nez 15 dnt 3.000,-K¢ denné
V piipad¢ prodleni zhotovitele s pfevzetim prostoru staveniste 3.000,- K¢ denné

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na néz se vztahuje zaruka

a vad, které¢ ma dilo v dob¢ predani a pievzeti stavby 1.500,- K¢ denné
V pripadé provadéni dila poddodavatelem, pro kterého objednatel neudélil 5.000,-K¢ za
souhlas, je-li souhlas v této smlouvé vyzadovan, nebo poddodavatelem, poddodavatele

ktery nebyl objednateli ozndmen, je-li oznameni v této smlouvé vyzadovano

V piipadé nesplnéni napravnych opatieni navrzenych koordinatorem BOZP 5.000,-K¢ za kazdé
a odsouhlasenych objednatelem ve lhiit€ stanovené ¢l. X. odst. 7. smlouvy jednotlivé napravné
opatfeni

V ptipadé, Ze by poruseni konkrétni povinnosti zhotovitele, znamenalo moznost uplatnit vice sjednanych
smluvnich pokut, pouZije se pro takové poruseni pouze jedna, a to ta s nejvyssi sjednanou vysi smluvni pokuty.

5.2Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vici penézitym zavazkim souvisejicich s touto smlouvou.
5.3Ke smluvni pokuté bude vystavena pisemna vyzva se lhiitou splatnosti 21 dnt.
5.4Vedle smluvni pokuty se 1ze domahat i nahrady Skody v celém rozsahu.

5.5Zhotovitel maze uplatnit Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné v ptipadé prodleni s uhradou faktur.

6. Vlastnické pravo k dilu nabyvaji vlastnici jednotlivych ¢asti stavby postupné tak, jak dilo v dusledku provadéni praci
nartistd. Nebezpeci Skody na véci na vlastniky jednotlivych Casti stavby pfechazi okamzikem preddni a prevzeti
stavby.

7. Bankovni zaruka

7.1Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit zaru¢ni listinu bankovni zaruky ve 1hit¢ dle této smlouvy vystavenou
opravnénym subjektem sidlicim v EU, nebo ve staté¢ pisemné odsouhlaseném objednatelem.

7.2 Zaruka bude vystavena na ¢astku ve vysi 1.700.000,- K¢.
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XV.

XVI.

7.3Zaruka zajistuje splnéni veskerych povinnosti zhotovitele vychazejicich z prava objednatele z vadného plnéni,
z povinnosti zhotovitele k ndhrad¢ Skody zplsobené zhotovitelem objednateli, zaruky za jakost a prodleni
zhotovitele s odstraiovanim vad.

7.4Zaruka bude bezpodmine¢na, neodvolatelna a bude vystavena na dobu odpovidajici zaruéni lhuté
,,Zaruky za veskera plnéni, neni-li stanoveno jinak* plus tfi mésice.

UKONCENi SMLOUVY
Smlouvu lIze ukon¢it pisemnou dohodou.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v ptipadé jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Za podstatné poruseni
smlouvy se mj. povazuje:

i. vada dila zjevna v pribéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele neodstrani v dobé
pfiméfené;
ii. zhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby;
iii. provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné€ zptisobilé;
iv. neucast zhotovitele na kontrolnim dnu;
v. prodleni s pfevzetim prostoru stavenisté o vice nez 15 dni;
vi. zastaveni praci na vice nez 15 kalendainich dni, pokud neni v souladu se znénim této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provadéni dila spomoci poddodavatele, kterym nebyla prokazovana kvalifikace misto poddodavatele,
ktery prokazoval splnéni kvalifikace zhotovitele v pribéhu zad4dvaciho fizeni pfedchdzejictho uzavieni této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;
viii. skute¢nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou;
iX. porusovani piredpisi bezpeCnosti prace, bezpe¢nosti provozu na pozemnich komunikacich a ptedpisii
o zivotnim prostfedi a odpadovém hospodaienti;
x. zahdjeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika;
xi. zjisti-li se, ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny nepravdivé tidaje;
xil. z divoda uvedenych v ust. § 223 zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek.

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v nasledujicich ptipadech:

i. zahajeni insolvenc¢niho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika;
ii. prodleni objednatele s uhradou faktur o vice nez 90 dnt;
iii. prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladd pro plnéni smlouvy o vice
nez 90 dni.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je u¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s G¢inky ex nunc.

ey e

SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI]

Tato smlouva se fidi Ceskym pravnim fadem. VeSkera jednani o dile a jeho provadéni, jednani vyplyvajici
z uplatiiovani zaruk a prav z bankovni zaruky probihaji v jazyce ¢eském.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy tieti
osobé.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.
Pisemné ¢i pisemny znamena: trvaly zaznam psany ru¢né, strojem, tistény ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro piipad, Ze né&kterd ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji pfevzeti znemoZzni, se ma za to,
7e pisemnost byla dorucena. Za doruceny se rovnéz povazuje i:

5.1v pripadé zdznamu ¢inéného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku a

5.2vpfipadé zdznamu CcCinéného zhotovitelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku zhotovitelem,
ktery je datovan a podepsan spravcem stavby.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemne, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouvé, nestanovi-li tato
smlouva jinak.

Zmeény priloh této smlouvy nevyzaduji formu dodatku s vyjimkou zmény rozpoctu, takové zmény harmonogramu
praci, ktera ma za nasledek posun lhit plnéni, zmény kontrolniho a zkusebniho planu, kterou se ptivodni polozka rusi,
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10.

11.

12.

13.

14.

¢i nahrazuje. Zména prilohy, pro kterou neni vyZzadovana forma dodatku, musi byt druhé strané sdélena pisemné
a prokazatelné dorucena. V ptipad¢ zmény pfilohy €. 2 a osoby stavbyvedouciho v pfiloze €. 5 1ze tuto provést pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouvé dle zakona ¢. 106/1999Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdé¢j$ich zmén. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy véetné vSech
priloh, jejich dodatkii a skutecné uhrazené ceny na protikorupénim portale Jihomoravského kraje, tj. zfizovatele
objednatele.

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Smlouva nabyva u¢innost zvefejnénim v registru
smluv dle odst. 12. tohoto ¢lanku.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji ustanoveni § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 véty prvni, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618,
§ 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 obcanského zakoniku.

Piipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pfed smluvnimi
ujednanimi, ani pied ustanovenimi zédkona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici u€inky.

v

Tato smlouva podléha povinnosti zvetejnéni dle zadkona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich
predpist. Uvefejnéni smlouvy zajistuje objednatel. Zhotovitel oznalil tyto jmenovité¢ uvedend data za citliva,
ktera nepodléhaji zvefejnéni: -

Soucasti této smlouvy je projektova dokumentace. Nedilné soucasti této smlouvy jsou piilohy:

1. Polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci).
Harmonogram praci finanéni a vécny.
Kontrolni a zkuSebni plan.

Opravnéné osoby objednatele.

Opravnéné osoby zhotovitele.

Vzor zmé&nového listu.

SNk v

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pfiCemz objednatel obdrzi 1 vyhotoveni a 1 vyhotoveni zhotovitel.

V Bmé, dne 18. 10.2019 V Brné¢, dne 18. 10. 2019

Ing. Zdenék Komirka
Reditel

SWIETELSKY stavebni s.r.o. o .
Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Sprdva a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
odstépny zavod Dopravni stavby MORAVA prispévkova organizace kraje
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PRiLOHA €. 1 OCENENY SOUPIS PRACI — POLOZKOVY ROZPOCET
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PRIiLOHA €. 2 HARMONOGRAM PRACI FINANCNI A VECNY
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PRIiLOHA €. 3 KONTROLNI A ZKUSEBNI PLAN
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PRIiLOHA €. 4 OPRAVNENE OSOBY OBJEDNATELE

Dne 18. 10. 2019, za objednatele

Ing. Zdenék Komiirka
feditel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje
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PRILOHA €. 5 OPRAVNENE OSOBY ZHOTOVITELE

SWIETELSKY stavebni s.r.0.
Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.0.
odstépny zavod Dopravni stavby MORAVA
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PRIiLOHA €. 6 VZOR ZMENOVEHO LISTU

ZADOST O ZMENU
Stavba: Cislo zmény:
Datum:
Urceno pro objednatele
Odesléano/ptedano: postou na KD e-mailem osobné
Tyka se €asti stavby:
Odkazy:
Popis zmény:
Pocet ptipojenych listl: Pocet ptipojenych vykresi:

Navrh ocenéni zmény pripojen

Zména byla vyvolana

Tato zadost o zménu je podkladem pro zpracovani navrhu ocenéni zmény.

Zadost podava (jméno, podpis, razitko):

Ptevzal (Jméno, datum, podpis)
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