

# S M L O U V A O D Í L O

na akci:

**„Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence – spojovací krček“**

**číslo smlouvy objednatele: 2019/OSM/0472/DDIL**

---

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Městská část Praha 9,**

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

**a**

**ELIZZA s.r.o.**

se sídlem: Malebná 960, Praha 4, 149 00

IČ: 00334561, DIČ: CZ00334561, registrována dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Róbertem Ďurčíkem – jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel")

**t a k t o :**

**I.**

## **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Název akce: „Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence – spojovací krček“

Místo akce: místem plnění je území MČ Prahy 9, ZŠ Na Balabence

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „**Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence – spojovací krček**“ a to v rozsahu předané realizační projektové dokumentace a cenové nabídky.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen se souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
  - atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
  - projednání záborů veřejných prostranství,
  - projednání dopravních opatření a jejich realizace
  - náklady na informační panel
6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

## III. DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po podpisu SoD
  2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31. 12. 2019
- Časový harmonogram prací není požadován

## IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	5.970.714,- Kč
21 % DPH	1.253.850,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>7.224.564,- Kč</b>

#### PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelům uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
  - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
  - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
  - rozsah a předmět plnění
  - evidenční číslo daňového dokladu
  - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - datum vystavení daňového dokladua dále:
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
  - IČ objednatele a zhotovitele
  - název stavby
  - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
  - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
  - číslo smlouvy
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

7. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

## V.

### PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

## VI.

### PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
5. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
13. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané **§ 147a zákona č. 137/2006 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

## VIII.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatel písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
3. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
4. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zádačacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

## IX.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastností obvyklé.
2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli)
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci

těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

## X.

### SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 ti dnů od doručení písemné reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad
4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
9. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.

10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

## **XI.**

### **VYŠŠÍ MOC**

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

## **XII.**

### **ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy

- odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
  4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
  5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
  6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
    - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
    - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
    - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
  7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
  8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
  9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
  10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
  11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
  12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.



13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

### XIII.

#### O S T A T N Í   U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělků pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícími ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. "Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha 9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti.
15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
  - ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller
  - ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

#### XIV.

#### U S T A N O V E N Í   O   D O R U Č O V Á N Í

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

## XVI.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezánikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

#### Přílohy:

- č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č.2 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích
- č.3 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

V Praze dne ~~18 -10- 2019~~ .....

V Praze dne ~~18 -10- 2019~~ .....





Stavba :	2019070 Na Balabence 800	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Hrubá stavba, I ETAPA	I	ETAPA

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 012 303	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	545 179	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 220 188	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 561 664	0	0	0	0
43 Schodiště	210 680	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	61 096	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	282 517	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	259 209	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	576 131	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	38 234	0	0	0
762 Konstrukce tesáfské	0	17 238	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	47 888	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	47 863	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	31 407	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 925 034</b>	<b>986 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 911 598	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 911 598	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 911 598	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 911 598	0
Zařízení staveniště	0	1,0	5 911 598	59 116
Provoz investora	0	0,0	5 911 598	0
Kompletační činnost IČD	0	0,0	5 911 598	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 911 598	0
VRN	0	0,0	5 911 598	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>59 116</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019070 Na Balabence 800	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Hrubá stavba, I ETAPA		I ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	744,00	95,43	70 999,92	
2	115101304R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 4000 l	den	31,00	129,42	4 012,02	
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	46,50	70,30	3 268,95	
4	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	468,00	106,14	49 673,52	
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	468,00	34,73	16 253,64	
6	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	480,00	146,17	70 161,60	
7	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	480,00	20,48	9 830,40	
8	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	53,05	368,23	19 536,07	
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	53,05	22,35	1 185,76	
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	480,00	184,81	88 708,80	
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	606,50	89,94	54 548,61	
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 001,05	121,04	121 167,58	
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10 010,54	19,37	193 904,16	
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	326,50	62,38	20 367,07	
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 001,05	15,18	15 196,00	
16	171201211U00	Skládkovné zemina	t	2 002,11	111,72	223 675,51	
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	280,00	112,65	31 542,00	
18	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	310,00	58,94	18 271,40	
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>1 012 303,00</b>	
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
19	271532212U00	Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm	m3	15,40	1 154,49	17 779,15	
20	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	52,57	2 611,57	137 277,18	
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	33,48	721,56	24 157,83	
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	33,48	114,98	3 849,53	
23	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	2,19	32 688,81	71 457,74	
24	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	37,18	2 513,81	93 458,43	
25	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	5,18	2 509,15	13 007,43	
26	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	11,52	524,18	6 038,55	
27	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	11,52	114,98	1 324,57	
28	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,04	32 400,19	33 599,00	
29	279113131U00	Zákl zeď -15cm C16/20 vč tvármic	m2	121,00	625,66	75 704,86	
30	279113135U00	Zákl zeď -40cm C16/20 vč tvármic	m2	18,90	1 498,97	28 330,53	
31	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	1,03	33 145,02	34 073,08	
32	K005	Bednění prostupů základovými konstrukcemi	kompl.	1,00	5 120,72	5 120,72	
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>545 178,60</b>	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
33	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	18,57	4 143,63	76 959,64	
34	311238143R00	Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm	m2	143,97	1 285,40	185 059,04	
35	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	480,82	1 570,93	755 326,71	
36	317168131R00	Překlád POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	3,00	515,31	1 545,93	
37	317168132R00	Překlád POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	12,00	593,19	7 118,28	
38	317168134R00	Překlád POROTHERM 7 vysoký 70x238x2000 mm	kus	18,00	920,06	16 561,08	
39	317321411R00	Beton překládů železový C 25/30	m3	4,76	3 066,87	14 592,17	
40	317351107R00	Bednění překládů - zřízení	m2	50,75	635,49	32 252,39	
41	317351108R00	Bednění překládů - odstranění	m2	50,75	181,71	9 222,15	
42	317361821R00	Výztuž překládů a říms z betonářské oceli 10505(R)	t	0,95	34 225,84	32 583,00	
43	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	3,60	3 783,11	13 619,20	
44	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	36,00	531,66	19 139,76	
45	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	36,00	105,75	3 807,00	
46	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,85	35 283,38	29 920,31	
47	342291121U00	Ukotvení přička cihla kotva	m	28,00	101,91	2 853,48	

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019070 Na Balabence 800	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Hrubá stavba, I ETAPA		I ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	388271114R00	Kanály z cihel betonových volné 450 x 600 mm	m	14,50	1 353,65	19 627,93
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 220 188,04</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
49	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	146,10	2 672,69	390 480,01
50	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	559,05	507,62	283 784,96
51	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	559,05	114,40	63 955,32
52	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	18,26	34 225,84	625 066,52
53	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	9,15	2 648,66	24 235,24
54	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení vč. podpěrné konstrukce	m2	54,90	583,57	32 037,99
55	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	54,90	171,13	9 395,04
56	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)	t	1,83	50 329,29	92 102,60
57	417321515U00	Ztužující pás/věnc 2B C25/30	m3	2,99	2 730,38	8 172,03
58	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	51,94	297,07	15 429,82
59	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	51,94	92,29	4 793,54
60	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,30	40 840,27	12 211,24
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 561 664,30</b>
<b>Díl: 43</b>		<b>Schodiště</b>				
61	K001	M+D 2B schodiště dvouramenné s mezipodestou 2x10x285x168,5mm, š. ramene 1,5m	kompl.	1,00	69 000,00	69 000,00
62	K002	M+D 2B schodiště dvouramenného s podestou 2x12x265x165mm š. ramene 1,5m	kompl.	1,00	70 840,00	70 840,00
63	K003	M+D 2B schodiště dvouramenného s mezipodestou 2x12x275x166,6mm š. ramene 1,5m	kompl.	1,00	70 840,00	70 840,00
	<b>Celkem za</b>	<b>43 Schodiště</b>				<b>210 680,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
64	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	4,10	733,97	3 005,61
65	968082013U00	Vybourání plast rámu oken dvoj 4m2	m2	15,75	166,22	2 617,97
66	968082014U00	Vybourání plast rámu oken dvoj 4+m2	m2	22,20	141,00	3 130,20
67	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm	m	20,40	213,84	4 362,34
68	977211115U00	Řezání cih kce hl -68cm	m	7,80	4 631,65	36 126,87
69	978041116R00	Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou	m2	133,60	88,72	11 862,99
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>61 096,97</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
70	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1 016,98	277,80	282 517,24
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>282 517,24</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
71	R001	Montáž vodorovné izolace	m2	380,00	107,85	40 983,00
72	R002	Montáž svislé izolace	m2	333,00	148,94	49 597,02
73	R003	SBS pás Al 4,0mm vod + svislá plocha	m2	827,08	194,14	160 569,31
74	R004	Penetrační nátěr	m2	159,75	43,14	6 891,62
75	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,32	882,45	1 167,77
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>259 208,72</b>
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				
76	712363312U00	Popl.plech vnitřní kout 71mm	m	129,27	60,60	7 833,76
77	712363313U00	Popl.plech vnější kout 71mm	m	75,03	60,60	4 546,82
78	712363318U00	Popl.plech záv lišta 300	m	129,27	192,09	24 831,47
79	Z001	Montáž vodorovné skladyby střechy	m2	230,12	313,29	72 094,29
80	Z002	Montáž svislých detailů vč. hydroizolace	bm	123,11	344,11	42 363,38
81	Z003	Montáž spádových klínů	kompl.	3,00	13 024,64	39 073,92
82	Z004	Montáž vpustí, opracování prostupů	kus	3,00	462,23	1 386,69
83	Z005	Armourplan SM 200 mPVC tl. 2,0mm	m2	371,58	210,57	78 243,60
84	Z006	Geo 300 gr - separace	m2	396,21	24,66	9 770,54



## Položkový rozpočet

Stavba :	2019070 Na Balabence 800	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Hrubá stavba, I ETAPA		I ETAPA


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč
85	Z007	EPS 150S tl. 150 - izol desky ve 2vrstvách	m2	241,63	308,15	74 458,28
86	Z008	EPS 150S - izol. spádové desky	m2	241,63	323,47	78 160,06
87	Z009	Kotvení PVC izolace	kus	1 266,00	15,00	18 990,00
88	Z010	Flexbit Glas G200 54mm - parotés vč penetrace	m2	266,94	161,27	43 049,41
89	Z011	XPS tl. 50mm - atika vodorovné desky	m2	73,87	205,44	15 176,85
90	Z012	EPS 100S tl. 100mm - atika svislé desky	m2	80,02	170,51	13 644,21
91	Z013	Spoj materiál poplastovaný plech	kus	1 764,00	8,73	15 399,72
92	Z014	Vpust' vyhříváná , 2stupňová	kus	3,00	5 125,62	15 376,86
93	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	5 543,99	3,92	21 732,44
<b>Celkem za 712 Živličné krytiny</b>						<b>576 131,31</b>
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					
94	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	30,00	624,72	18 741,60
95	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm	m	6,00	583,62	3 501,72
96	721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé) D 125 x 3,2 mm	m	14,00	416,47	5 830,58
97	721176114R2	Napojení na stávající kanalizační šachtu	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00
98	28651690.A	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	1,00	48,32	48,32
99	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00	90,63	90,63
100	28651702.A	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	1,00	158,66	158,66
101	28695820	Šachta Varío DN 400/150mm dno sběrné flex,D 400 vč	kus	1,00	7 362,70	7 362,70
<b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>38 234,21</b>
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					
102	762341036U00	Bednění stěch OSB 22 sraz	bm	73,87	233,36	17 238,30
<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>17 238,30</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
103	764430240RT2	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 500 mm nalepení Enkolitem	m	65,80	719,75	47 359,55
104	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,28	1 873,05	528,73
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>47 888,28</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
105	K004	M+D střešního světlíku ESSERTOP (1,5x1,8m)	kus	1,00	46 920,00	46 920,00
106	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	469,20	2,01	943,09
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>47 863,09</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					
107	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	11,31	610,90	6 906,38
108	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,31	206,45	2 333,97
109	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	226,11	14,73	3 330,53
110	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	11,31	260,88	2 949,31
111	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	11,31	288,56	3 262,24
112	979098191U00	Skládkovné sutí netříděné směsný odpad	t	11,31	1 116,70	12 624,57
<b>Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>31 407,00</b>

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

# „Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence – spojovací krček“

			Popis části zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli
1.	Obchodní firma/jméno	BBA – Monolit s.r.o	Monolitické železo-betové konstrukce 35%
	Sídlo	Ke Krči 576/36, Praha 4	
	IČO	25674358	
2.	Obchodní firma/jméno	ISO, Izolace stavebních objektů s.r.o	Izolace 10%
	Sídlo	U tvrze 20, Praha 10	
	IČO	00198820	

V Praze dne 4. 10. 2019





**STAVEBNÍ SPOLEČNOST**

V Chotěbřích 11, 10200 PRAHA 10



STAVBY NA KLÍČ STAVBY NA KLÍČ STAVBY NA KLÍČ STAVBY NA KLÍČ STAVBY NA KLÍČ STAVBY NA KLÍČ

## **Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku „Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence – spojovací krček“**

Já, níže podepsaný, Ing. Róbert Ďurčík, jednatel společnosti ELIZZA s.r.o, tímto čestně prohlašuji, že jsem se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, dále prohlašuji, že jsem neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci, a že námi oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

V Praze dne 4. 10. 2019

