



# SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „MĚSTO ŠTERNBERK – STAVEBNÍ PŘÍPRAVA ULIC LUŽICKÁ, UL. U HŘBITOVA A UL. DLOUHÁ“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

511/19/S/OIVZ

## I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**  
zastoupený ve věcech smluvních: **Město Šternberk**  
sídlo: Ing. Stanislav Orság, starosta  
IČ: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
DIČ: 00299529  
bankovní spojení: CZ 00299529  
  
dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:**  
zastoupený ve věcech smluvních: **Online-olin s.r.o.**  
sídlo: Ing. Petr Axmann-jednatel  
IČ (IČO): U vrby 1484/3, 785 01 Šternberk  
DIČ: 02160021  
bankovní spojení: CZ 02160021  
  
dále jen „zhotovitel“
3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce, navazující na provedené úpravy komunikace II/447 v obci Šternberk (akce OK) a stavební úpravy a prodloužení chodníku ul. Dlouhá, vč. přípravy okolních pozemků pro realizaci úprav ul. Lužická a ul. U Hřbitova. Přesný rozsah je dán výkazy výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č.2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

Název stavby: „**Město Šternberk – stavební příprava ulic Lužická, ul. U Hřbitova a ul. Dlouhá**“

Místo stavby: Šternberk, parc.č. 2482, 2428/2, 2456, 2526/3, 2484/5, 2484/3 vše v k.ú. Šternberk

## III. Lhůty a termíny

1. Termín předání a převzetí staveniště (předpoklad): **10/2019**
2. Lhůta pro provedení díla: do **65** kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději však do **15.12.2019**  
- den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla
3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

## IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

<b>1.1. Cena díla bez DPH celkem</b>	<b>1 152 144,12 Kč</b>
<b>1.2. Výše DPH sazba 21 %</b>	<b>241 950,28 Kč</b>
<b>1.3. Cena díla včetně DHP celkem</b>	<b>1 394 094,50 Kč</b>

## V. Zvláštní obchodní podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s činnostmi výkonu veřejné správy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty.

## VI. Provádění díla

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

## VII. Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

### Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 14.10.2019 usnesením č. 800/22

Ve Šternberku dne 18.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Petr Axmann, jednatel