
Smlouva o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

č. Objednatele 
č. Zhotovitele 

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Smluvní strany 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Technická 5, Praha 6, PSČ 166 28 
xxxxx, rektorem                                               
60461373 
CZ60461373 
xxxxx
xxxxx

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Stavební společnost Chrudim s.r.o.
Sídlo: Čáslavská 1247, Chrudim, 537 01
Zastoupený: xxxxx, xxxxx – jednatelé společnosti                                           
IČ: 49283863
DIČ: CZ49283863
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas sjednané dílo dle
čl. II. této smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za
podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky
Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba sociálního zařízení pro táborovou základnu
Běstvina“ (dále jen „zadávací řízení“).

II. 
Specifikace díla 



1. Předmětem díla je provedení stavby sociálního zařízení, a to dle projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, autor 
projektu: xxxxx, ČKA 03547, Chocholouškova 138/4, 180 00, Praha 8 - Libeň, IČ: 72834579 (dále 
jen „projektová dokumentace“) a dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Součástí předmětu díla bude také zajištění souhlasu k užívání příslušným správním orgánem 
(kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí) (dále jen „kolaudační souhlas“). Provedení stavby a 
zajištění souhlasu k užívání společně dále jen „dílo“.

2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové 
dokumentaci vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí 
dokumenty"), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 
resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které 
nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 
díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického 
charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou 
cenu díla.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu se závazným měsíčním 
harmonogramem postupu prací v členění dle stavebních profesí. Harmonogram je součástí této 
smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

5. Provádění díla se řídí zejména:

touto smlouvou,

podmínkami stanovenými ČSN (EN),

projektovou dokumentací,

obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),

obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb,

stavebním povolením TRE/SU/2491/2019 ze dne 5. 8. 2019.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (EN), jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné 
v plném rozsahu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.    

 III. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele převezme od Objednatele staveniště, a to
protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést následujícím způsobem:



i. protokolárně předat Objednateli dokončenou stavební část díla se všemi náležitostmi
včetně všech podkladů a dokladů nezbytných pro zahájení kolaudačního řízení, a to
nejpozději do pěti (5) kalendářních měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

ii. nejpozději v den protokolárního předání díla podá Zhotovitel žádost na [bude doplněno]
o vydání kolaudačního souhlasu k dílu. Zhotovitel po celou dobu probíhajícího
kolaudačního řízení poskytne příslušnému správnímu úřadu veškerou nezbytnou
součinnost tak, aby byl kolaudační souhlas vydán nejpozději do 3 měsíců ode dne
protokolárního předání díla dle předchozího bodu i. Tuto lhůtu je možné prodloužit
výhradně z důvodu mimo vůli Zhotovitele (zejména z důvodu prodlení na straně
správních orgánů).

Termíny uvedené v bodech i. a ii. jsou pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn z důvodů 
klimatických podmínek přerušit činnosti dle této smlouvy, jejichž provádění v takových 
podmínkách by znamenalo vznik škody na majetku či prováděném díle a/nebo snížení kvality 
prováděného díla. O takové skutečnosti bude Objednatele informovat předem včetně 
konkrétního zdůvodnění a předpokládané délky doby přerušení provádění díla. Tato skutečnost 
bude zaznamenána odpovědnými osobami do stavebního deníku. Současně po odpadnutí této 
překážky doručí Zhotovitel Objednateli upravený harmonogram prací dle čl. II., odst. 3, přičemž 
celkové termíny dokončení se upraví výhradně o příslušný počet dní, kdy nebylo z tohoto důvodu 
možné dílo provádět. Objednatel bude považovat nedodržení těchto termínů za podstatné 
porušení povinností uložených Zhotoviteli touto smlouvou.  

3. Místo plnění se nachází Táborová základna VŠCHT Praha, Běstvina 155, PSČ: 538 45.

IV. 
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
a) cena bez DPH 7 478 717,83 Kč (dále jen „cena díla“)

b) 21% DPH 1 570 530,74 Kč 

c) cena včetně 21% DPH  9 049 248,57 Kč

2. S ohledem na to, že cena za provedení díla uvedená v bodě 1. tohoto článku je cenou
definovanou dle rozpočtu, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za
provedení díla, ledaže půjde o změny závazku ze smlouvy realizované v souladu s příslušnými
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. O takových změnách
bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě.

3. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny, uvedené v příloze č. 1 této smlouvy;
pokud příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude
použita:

jednotková cena ve výši odpovídající příslušné položce cenové soustavy
společnosti ÚRS Praha, a.s., aktuální cenové úrovně;

pokud cenová soustava společnosti ÚRS Praha, a.s. neobsahuje příslušnou
jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení
jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla.

4. Cena uvedená v bodě 1. tohoto článku zahrnuje veškeré činnosti Zhotovitele související
s provedením předmětu smlouvy, včetně osobních a materiálových nákladů Zhotovitele,



potřebné k bezvadnému provedení díla podle této smlouvy, platných norem a technologických 
listů. V ceně je zahrnut každodenní průběžný úklid dotčených a sousedících prostor a závěrečný 
úklid po ukončení díla, který je Zhotovitel povinen provádět. 

5. Fakturace bude probíhat formou dílčích daňových dokladů v měsíčních intervalech, na základě
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Dílčí daňové
doklady budou vystaveny do max. výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude
zúčtováno v konečné faktuře vystavené Zhotovitelem po doručení kolaudačního souhlasu a za
předpokladu potvrzení převzetí díla bez vad a nedodělků. V konečné faktuře bude proveden
soupis všech dílčích faktur – daňových dokladů.

6. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle platného zákona o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a daňového dokladu podle platných zákonů o dani z přidané hodnoty,
v platném znění v době uvedeného zdanitelného plnění na účetním dokladu. Zhotovitel
prohlašuje, že bankovní účet uvedený na faktuře bude bankovní účet zveřejněný u správce daně
podle zvláštního předpisu. Pokud daňový doklad (faktura) nebude vystaven v souladu s
platebními podmínkami stanovenými smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné
náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit jako neúplný, resp.
nesprávně vystavený, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od
data jejího doručení Objednateli. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou ceny
za dílo nebo její části a Zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti, která
začne běžet dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury)
Objednateli.

7. Vzhledem k tomu, že předmětem díla jsou stavební a montážní práce, použije se mechanismus
přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 o DPH (dále jen „Zákon o DPH“),
DPH uplatňuje Objednatel. Faktura (daňový doklad) vystavený Zhotovitelem musí obsahovat
náležitosti vyžadované platnými právními předpisy o mechanismu přenesení daňové povinnosti.
Mechanismus přenesení daňové povinnosti se použije v souladu s § 92e (2) zákona o DPH na
všechna plnění, která přímo souvisejí s dodáním a prováděním díla.

8. Cena za dílo je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

9. Objednatel neposkytuje zhotoviteli díla zálohy.

V. 
Práva a povinnosti Objednatele 

1. Objednatel poskytne bezplatně Zhotoviteli k provedení díla společné sociální zařízení
v budovách, a dále prostory pro zařízení staveniště a umístění kontejnerů na odpad na
pozemcích Objednatele.

2. Objednatel je povinen přistoupit k zahájení převzetí díla do 5 pracovních dnů po doručení
písemného vyzvání k převzetí díla ze strany Zhotovitele.

3. Řádné plnění stavebních prací bude zajištěno ze strany Objednatele pravidelnými kontrolami.
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu díla sám, nebo
prostřednictvím třetích osob, které k tomu účelu pověří. Kontrolní dny stavby budou probíhat
minimálně 2x měsíčně. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole zakrývaných konstrukcí
minimálně 2 pracovní dny předem.

4. Objednatel má právo vyloučit pracovníky, kteří nedodržují povinnosti Zhotovitele uvedené v čl.
VI. z další pracovní činnosti na díle.



VI. 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen v plném rozsahu s projektovou dokumentací, s místem
plnění a místními podmínkami v místě plnění.

2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,

b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,

c) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci
Objednatele a místním šetřením.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo pod svým jménem na svůj náklad a na své nebezpečí
ve sjednané době a v souladu se závazným harmonogramem postupu prací, který je nedílnou
přílohou této smlouvy. Změna harmonogramu je možná pouze po odsouhlasení Objednatelem
a za předpokladu, že budou splněny všechny ostatní podmínky dle smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat
vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je
dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty
v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před
započetím prací, výkonů a služeb na díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost
dokumentů upozornit Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím
způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami,
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky
porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele
Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby
(své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob (poddodavatelů), které uvedl ve své
nabídce podané v zadávacím řízení. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 4 smlouvy. Zhotovitel
není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než která je uvedena
v Seznamu poddodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6. V případě poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
splnění části kvalifikace, připouští Objednatel změnu pouze za předpokladu, že i nový
poddodavatel bude splňovat část kvalifikace požadované v zadávacím řízení, která byla
prokazována původním poddodavatelem.

7. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 5 a 6 tohoto článku se jedná
o podstatné porušení povinností uložených Zhotoviteli touto smlouvou.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně
tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě
jakéhokoliv narušení či poškození majetku je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.

9. Při provádění díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele, popřípadě osoby, kterou k tomu účelu
Objednatel pověří, a to zejména:



 dbát předpisů a nařízení Objednatele a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 v prostorách Objednatele, včetně nádvoří, nekouřit a nekonzumovat alkoholické 
nápoje, 

 nepohybovat se v budovách Objednatele mimo místo stavby a vytčené prostory určené 
pro provádění díla, 

 neprovádět žádné meziskládky na chodbách, dvoře nebo jiných prostorách 
a neodkládat odpad do kontejnerů Objednatele, rovněž dbát o čistotu a pořádek 
v místě stavby a jeho okolí v průběhu celé stavby, 

 v případě bezpečnosti práce postupovat podle pokynů bezpečnostního technika 
Objednatele, rovněž tak v případě dodržování podmínek vstupu do budov. 

10. Zhotovitel musí uvést dočasně užívané prostory (soc. zařízení, šatny a ostatní prostory) dle čl. V.,
bodu 1. do původního stavu, a to nejpozději ke dni předání díla.

11. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle provozních potřeb Objednatele, což bude řešeno na
jednotlivých kontrolních dnech.

12. Zhotovitel zodpovídá za škody na veškerém nemovitém a movitém majetku Objednatele
způsobené z jeho zavinění při realizaci díla a zavazuje se k plné úhradě veškeré jím způsobené
škody.

13. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podle ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Veškeré údaje budou stvrzovány
podpisem oprávněné osoby Zhotovitele a zároveň osobou pověřenou Objednatelem kontrolou
stavby, a to průběžně. K zápisu Zhotovitele (k posouzení daného údaje) se musí Objednatel
vyjádřit do 3 pracovních dnů. Zhotovitel musí Objednatele upozornit na provedený zápis
vyžadující stanovisko nebo souhlas Objednatele. V případě, že Zhotovitel neupozorní Objednatele
na tento zápis, bude povinen nahradit případné škody, které z toho důvodu vzniknou.

14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání díla Objednateli.

15. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce takovým způsobem, aby nenarušoval provoz
v ostatních prostorách Objednatele. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že provoz VŠCHT Praha
je natolik specifický, kdy jakékoli narušení provozu ostatních pracovišť může mít za následek
ohrožení zdraví zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha a vznik újmy velkého rozsahu na straně 3.
osob.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů,
podílející se na provedení díla, byli v objektu Objednatele označeni visačkou se jménem
a označením firmy Zhotovitele či jeho poddodavatele.

17. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, které uvede do písemného seznamu a předá Objednateli,
budou mít povolen vstup do areálu táborové základny Běstvina. Zhotovitel je povinen pravidelně
alespoň 1x měsíčně předložit Objednateli aktualizovaný seznam zaměstnanců.

18. Pro potřebu zásobování stavby bude Zhotoviteli umožněn vjezd do areálu táborové základny
Běstvina. Vjezd je povolen pouze na dobu nezbytně nutnou ke složení nebo naložení materiálu.
Zhotovitel je povinen předložit v dostatečném předstihu Objednateli seznam registračních značek
vozidel pro vjezd do areálu táborové základny Běstvina.

19. Parkování osobních automobilů zaměstnanců Zhotovitele je umožněno na přilehlém parkovišti.



20. Zhotovitel je povinen poučit všechny své zaměstnance a zaměstnance jeho poddodavatelů
pohybující se v místě plnění o nutnosti dodržování zásad slušného chování vůči studentům,
pedagogům a ostatním zaměstnancům. Všichni zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů
jsou povinni respektovat skutečnost, že dílo je prováděno v areálu patřící vysoké škole, jejíž
specifický charakter vyžaduje dodržování veškerých vnitřních norem vysoké školy, které jsou
přístupné na www.vscht.cz a dále pravidel jednání ve vysokoškolském prostředí.

21. Staveniště musí být Zhotovitelem zajištěno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ztěžování
podmínek běžného provozu táborové základny Běstvina (např. ohraničení staveniště, zajištění
proti vstupu neoprávněných osob, průběžný úklid a likvidace odpadu, případně zakrytí prostoru
plachtami apod.).

22. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla Zhotovitel splní tyto požadavky Objednatele:

a. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit vzorky Objednatelem požadovaných
dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě.
Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu
s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout,

b. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele předložit technické listy požadovaných
materiálů pro omítky a veškeré nátěry, technické listy klempířských výrobků, okenních
výplní a všech dalších prvků stavby,

c. likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám na své náklady,
a to v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy,

d. Zhotovitel si v rámci zařízení staveniště zajistí připojení k distribuční síti elektrické energie
a připojení na vodovodní řad prostřednictvím napojovacích bodů Objednatele a zajistí
podružné měření spotřeby. Spotřebu bude Zhotovitel hradit Objednateli v souladu se
zaznamenanými údaji o spotřebě na podružných měřidlech.

e. Bude-li Objednatel informovat Zhotovitele předem o záměru tzv. vzorkování, pak
Zhotovitel je povinen namíchat a Objednateli předložit vzorek omítky dle
technologického listu, který bude před zahájením prací na fasádách podléhat schválení
odpovědné osoby Objednatele.

VII. 
Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit,
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit V rámci svých možností
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto
smlouvou pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji
a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným



osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace pomoc a jinou 
součinnost. 

VIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této smlouvy dílo protokolárně předat
Objednateli v souladu s čl. III., odst. 2, písm. i. této smlouvy svolá Zhotovitel přejímací
(předávací) řízení s přihlédnutím ke lhůtě definované čl. V., odst. 2 této smlouvy.

2. K předání díla Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace uvedená níže), který bude
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Součástí
předávacího protokolu budou všechny v technické zprávě požadované předepsané zkoušky
a revize, které tvoří jeho nedílnou součást. Jedná se zejména o:

a) čestná prohlášení o shodě použitých materiálů dle ČSN,

b) doklady o řádné likvidaci odpadů,

c) revizní zprávy elektroinstalačních rozvodů a zařízení, včetně hromosvodů,

d) zápisy o provedení nedestruktivních zkoušek svárů dle požadavků dokumentace pro
stavební povolení a v souladu s platnými normami, které se vztahují k předmětu díla,

e) technické listy ke všem dodaným a osazeným prvkům stavby,

f) návody k  užívání a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu dodaného zařízení v českém
jazyce, a dále veškeré nezbytné doklady či příslušenství vztahující se k tomuto zařízení,

g) v den předání a převzetí díla bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál
stavebního deníku,

h) návrh na řešení údržby díla a

i) kopie žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s otiskem razítka příslušného orgánu
o přijetí takové žádosti.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol
obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření Zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud
Objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla.
V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli,
a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oběma
smluvními stranami, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.  Převzetí díla pouze
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, nezbavuje Zhotovitele povinnosti tyto
vady a nedodělky odstranit v souladu s touto smlouvou.

4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla v souladu
s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené
a Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení.



5. Zhotovitel je povinen do 10 dnů po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků předat
a uvést do původního stavu vyklizený prostor pro zařízení staveniště. V případě nesplnění výše
uvedené povinnosti včetně dodržování každodenní čistoty dle čl. VI., bodu 9 má Objednatel
právo zajistit potřebné práce svépomocí nebo jiným dodavatelem s tím, že tyto náklady uhradí
Zhotovitel.

6. Odpovědnost za vady se řídí § 2615 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.

7. V případě existence závažných vad při předání díla nebude předávací protokol ze strany
Objednatele podepsán a Zhotovitel nebude oprávněn vystavit konečnou fakturu za zhotovení
díla.

8. V případě, že vady dle tohoto článku, bodu 3. nebudou odstraněny ani do 20 pracovních dnů od
oboustranného podpisu předávacího protokolu, má Objednatel právo zajistit odstranění těchto
vad prostřednictvím třetí osoby a vzniklé finanční nároky z odstranění vad třetí osobou
vyplývající ve skutečné výši Zhotoviteli započíst oproti konečné faktuře.

9. V případě výskytu závažné vady havarijního charakteru v záruční lhůtě, je Objednatel oprávněn
učinit opatření  k zamezení vzniku dalších škod. Vzniklé náklady půjdou k tíži Zhotovitele
a Objednatel je oprávněn tyto náklady fakturovat a Zhotovitel je povinen vystavenou fakturu
uhradit.

10. Dokumenty tvořící nedílnou přílohu předávacího protokolu dle tohoto článku, bodu 2. může
Zhotovitel po uplynutí lhůty ke zpracování po provedených měřeních doložit dodatečně do
5 pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu oběma stranami. V případě, že Zhotovitel
tyto dokumenty nedoloží, pozbývá předávací protokol potvrzený oběma stranami platnost
a Zhotovitel ztrácí právo vystavit konečnou fakturu dle čl. IV., bodu 5.

IX. 
Záruční a sankční ustanovení 

1. Záruční doba za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet počínaje
dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, popřípadě dnem Zhotovitelem provedeného
a Objednatelem písemně potvrzeného odstranění všech vad a nedodělků díla uvedených
v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět
díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

2. Pokud neprovede Zhotovitel dílo ve sjednané době, podle čl. III., bodu 2., je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Práva z vadného plnění je Objednatel oprávněn uplatnit neprodleně po jejich zjištění. V průběhu
záruční doby Zhotovitel odstraní vady vždy nejdéle do 20 pracovních dnů od doručení písemné
reklamace prostřednictvím emailu či datové schránky, není-li s přihlédnutím k charakteru vad
dohodnuta jiná lhůta. Emailem se pro účely toho bodu myslí emailová adresa zástupce
Zhotovitele ve věcech technických uvedená v čl. XII. Přijetí oznámení o uplatnění práva z vady díla
je Zhotovitel povinen do 2 pracovních dnů potvrdit Objednateli prostřednictvím emailu.

4. V případě prodlení při odstranění Objednatelem uplatněné vady v záruční lhůtě zaplatí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za vadu a každý i započatý den prodlení
s odstraněním vady.



5. V případě porušení povinností Zhotovitele podle čl. VI., bodu 9., má Objednatel nárok na
zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to
i opakovaně.

6. V případě porušení jakékoliv jiné smluvní povinnosti než takové, za kterou je sjednána smluvní
pokuta výše v tomto článku, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení právní povinnosti. Tato smluvní pokuta může být
uložena i opakovaně v případě, že povinnost nebude splněna ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.
Nesplnění právní povinnosti ani v dodatečně poskytnuté lhůtě bude považováno za porušení
Smlouvy podstatným způsobem.

7. Smluvní pokuty dle tohoto článku, jakož i jiné sankce, dle této smlouvy, jsou stanoveny dohodou
stran jako smluvní, jejich uplatnění nemá vliv na právo požadovat na druhé smluvní straně
náhradu škody v plném rozsahu, včetně ušlého zisku.

8. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení daňového dokladu vystaveného Objednatelem
Zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení
události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat smluvní
pokutu. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.

X. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Každá smluvní strana má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě,
že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila tuto smlouvu. Podstatné je takové
porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo
musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Účinky
odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy
druhé smluvní straně. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté,
jakmile z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem,
a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody, jakož
i ujednání, která zavazují strany, vzhledem k jejich povaze, i po odstoupení od smlouvy.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení.

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, kdy Zhotovitel přes opakovanou
výzvu porušuje povinnost předložit čestné prohlášení podle čl. I., bodu 3., nebo pokud se toto
čestné prohlášení opakovaně ukáže být nepravdivým.

4. V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen předmět smlouvy řádně a protokolárně
předat Objednateli s vyčíslením skutečného stavu rozpracovanosti.

XI. 
Pojištění  



1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě
v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti, a to alespoň ve výši 5 000 000 Kč. Pojistná
smlouva v originále či úředně ověřené kopii je přílohou smlouvy. V případě zániku pojistné
smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit novou pojistnou smlouvu ve lhůtě 7 pracovních dnů,
jinak má Objednatel právo odstoupit od smlouvy.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj
plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla.

XII.  
Osoby zmocněné k jednání 

1. Každá ze smluvních stran jmenuje odpovědného zástupce pro plnění této smlouvy. Nebude-li 
dohodnuto jinak, bude veškerá komunikace probíhat prostřednictvím odpovědných zástupců.

2. Odpovědnými za plnění povinností z této smlouvy jsou tito zaměstnanci:

Za Zhotovitele:
ve věcech technických:
xxxxx, email: xxxxx, tel.: xxxxx
ve věcech smluvních:
xxxxx, email: xxxxx, tel.: xxxxx

Za Objednatele:
ve věcech technických:
xxxxx, email: xxxxx, tel.: xxxxx
xxxxx, email: xxxxx, tel.: xxxxx

ve věcech smluvních: xxxxx, rektor

3. Před zahájením prací bude protokolárně stanoven způsob a pravidla komunikace a vytvořeny 
podmínky pro dostupnost odpovědných osob k řešení operativních postupů.   

XIII. 
Doručování písemností 

1. Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu,
je tato zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného
elektronického podpisu.

2. Ustanovení předchozího odstavce neplatí pro:

a) uzavření smlouvy,

b) uzavření dodatku ke smlouvě,

c) odstoupení od smlouvy a



d) ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany si dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky k této
smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského
zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.

3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen
„zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla
uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly tj.
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné
operace. Zhotovitel prohlašuje, že tuto povinnost bude smluvně požadovat i po svých
dodavatelích.

Přílohy: 

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

2. Harmonogram postupu prací (pouze vybraný dodavatel)

3. Pojistná smlouva (pouze vybraný dodavatel)

4. Seznam poddodavatelů

V Praze dne 17.10.2019 V Chrudimi dne 14.10.2019 

……………………………………                                                              …………………………………… 

Zhotovitel Objednatel 




