
SMLOUVA o DÍLO
„ ,

c. 17/% ; /// 75; / ml,

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: cz 00240192

bankovnispojeni:_

číslo účtu:—
zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Alenou Štrobovou, starostkou

ve věcech realizačních a technických: Ing. ZdeněkVavrušD

Ing. Aleš Lada, tel.:

(dále jen „objednatel“)

  

 

ABP HOLDING a.s.

sidlo: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8

IČ: 152 68 446

DIČ: CZ 152 68 446

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B

vložka 573

bankovní s o'ení:

číslo účtu

zastoupený/á: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva

ve věcech realizačních a technických:_

(dále jen „zhotovitel“)

|. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m.
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Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších

předpisů, svěřen ve své správě pozemek p. č. 2198/7 v k. ú. Horní Počernice,

který je ve vlastnictví obce hl. m. Prahy. Podkladem pro uzavření smlouvy je

nabídka zhotovitele k veřejné zakázce s názvem „BD Mezilesí 2060 - výměna

stoupacích potrubí 2. etapa“.

ll. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „BD Mezilesí 2060 -

výměna stoupacích potrubí 2. etapa“ dle projektové dokumentace zpracované

lng. Kamil Kubánek, RIPS projekt s.r.o., IČ 26758253 2 9/2019 a položkověho

rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmětem plnění je kompletní

výměna páteřních rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a úprava

instalačních jader včetně výměny podlah, obkladů, elektroinstalace s větráním,

sanitární techniky a úpravy prostoru s WC na stávajícím objektu Mezilesí

2060/4, který slouží jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek.

V objektu se nachází celkem 4 instalační jádra, které prochází přes všechna

patra. Instalační šachty jsou v horních patrech ukončeny vývodem nad úrovní

střechy pomocí plechové konstrukce včetně odvětrání. Instalační jádra jsou v

rámci jednotlivých pater odděleny pomocí přebetonávky a požárních ucpávek,

které budou po instalaci rozvodů obnoveny. Ve stávajícím instalačním jádře se

nachází rozvody vodovodu ve dvou tlakových pásmech (1-6,6-13), dále se zde

nachází svislé stoupací potrubí kanalizace a dvojice plechových potrubí

odvětrání digestoří a koupelen s WC. Řešené stavební úpravy budou řešeny

pomocí etapizace. Vzhledem k špatnému technickému stavu kanalizačního

potrubí v levé části objektu je předmětem plnění rekonstrukce v PD uvedená

jako 2. etapa tj. 24 bytových jednotek týkající se výměny vnitřních rozvodů

vodovodu bez napojení teplovodu, který je součástí 1. etapy. Obnova se týká

kompletní obnovy instalačních jader vč. kanalizace s patečním kolenem -

celkem dvě instalační jádra. V 1. NP ve schodišťovém prostoru se nachází

instalační podhled, který bude demontován a prostor instalačního podhledu

bude vyčištěn od nepotřebných potrubí. Materiál kanalizační trouby je

proveden z osinkocementu, z tohoto důvodu a v souvislosti s funkcí objektu

sloužící pro bydlení většího počtu osob, je nutné dodržet při likvidaci všechny

platné normy a zvláštní předpisy pro bezpečnou likvidaci tohoto materiálu

azajistit oprávněnou firmu s nakládáním s nebezpečným odpadem včetně

zajištění dokladu o likvidaci nebezpečného materiálu. Po dobu realizace bude

zhotovitelem v ranních a večerních hodinách zajištěna možnost použití WC a

dodévka teplé vody společně se zajištěním pitné vody po celou dobu

rekonstrukce. Součástí nabídky bude konkrétní plán a harmonogram realizace

s přesným postupem vztahující se k hygienickým požadavkům a podmínkám a

platným normám při práci s nebezpečným odpadem. Veškeré práce je nutné

provádět maximálně bezpečně a ohleduplně.
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. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybnosti o rozsahu díla se má za to, že předmětem

díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výše uvedené projektové

dokumentaci.

. Dílo bude provedeno v souladu s:

o se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy

výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb

a technických zařízení,

. a dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo

bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných

objektů ve správě objednatele.

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy.

. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné

podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci — se

všemi jejími částmi, výkazem výměr a tyto překontroloval. Případné nejasné

podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel vyjasnil

s objednatelem, případně zhotovitelem projektové dokumentace, a prohlašuje, že

mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní

odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel

pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností

však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Ill. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

. Termíny plnění:

Termín předání staveniště a zahájení prací: 23.10.2019

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 11.12.2019

(doba realizace 50 kalendářních dnů)

. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících

jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.

. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících

jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za

řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu

sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.

. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
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obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují.

Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho kodevzdání před sjednaným

termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo

i v tomto zkráceném termínu.

6. Misto plnéni: Ulice Mezilesí č. p. 2060/4 na p. č. 2198/7 k. ú. Horní

Počernice

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání

S
n
í
-
“
“
S
W
F

staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

IV. CENA DÍLA

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou

položkon rozpočtem včetně rekapitulace, kterýje přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena za provedení díla celkem bez DPH: 4.382.539,94 Kč

DPH 15 %: 657.380,99 Kč

Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 5.039.920,93 Kč.

Cena byla zpracována formou položkově kalkulace dle zadávacích podmínek

jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů.

Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně

díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke

zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady

zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště

včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize,

provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační

zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní akomplexní vyzkoušení díla,

zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla

objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech

materiálů, poplatky a práce spojené s realizaci stavby zhotovitelem, zejména pak

náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění

a likvidace všech odpadů.

Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za

předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel

není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových

předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případně

riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené

se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňově

zátěže.

Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi

a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti
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9.

dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně

započnat

Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty,

které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení se v průběhu

realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají

Vícepráce. Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým

rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré Vícepráce musí být

obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli

objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření

dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.

10.Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel

11.

jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou

odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel

si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou

obsaženy v dokumentaci.

Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na

náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly

nebo mohly vzniknout.

v. PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou

objednatelem poskytovány.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na

základě jediné faktury (dále jen „faktura“). Součástí faktury musí být doklad

o protokolárním předání díla, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený

výkaz výměr provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména

(doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných

certifikátů apod.). Součástí faktury musí být rovněž i smluvními stranami

odsouhlasený doklad o odstranění drobných vad a nedodělků pokud

v protokolárním předání díla byly takovéto vady uvedeny.

Oprávněné vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat

náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

kdoplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vrácené faktuře.
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Vtakovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení

opravené či oprávněně vystavené faktury.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel

oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády

č. 351/2013 Sb.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv.

nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného

plnění stane dle ust. § 109 zékona o DPH ručítelem za nezaplacenou DPH (a to

zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je

objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně.

Kuvedenému postupu je objednatel oprávněn i vpřípadě, že na vystavené

faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zékona o DPH.

Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí

věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení.

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v

průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad

a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést vsouladu s ust. § 157

zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů, na staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů,

do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro

plnění díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět

zápisy do stavebního deníku.

2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele

připojovat svá stanoviska — souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření,

apod.

3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený

zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze

stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.

4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí

osobou po celou dobu realizace díla.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému

nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především azejména okolních

bytových objektů nadměrným hlukem. Takovéto práce mohou být prováděny
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výhradně v čase mezi 8.00 — 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel

odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během

provádění díla.

V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění

stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke

dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací

zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí

životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se

zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činnosti

nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostřed í.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími

podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných

zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

10.Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou

11

probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude

dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání

staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím

realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní

den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni

dostavit. Zkontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit

technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.

.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň

3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být

vdalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné.

Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu

provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této

situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel

povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu,

že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny

řádně. Vopačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel

objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt

a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou

kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně.

12.Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které

zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen

plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně

odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7

pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům

definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní—li tak zhotovitel, nahradí

škodu v souvislosti s tím vzniklou.
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13.Zhotovite| je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění

za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 4000 000,- Kč.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku

ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde

ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání

pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat.

14.Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli

do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán

protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení

čl. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště

vyklidit na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje.

Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od

doručení výzvy k jejich úhradě.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či

právnickou) provádějící technický dozor stavebníka.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je

povinen tyto kontroly objednateli nebojím pověřené osobě umožnit.

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při

realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba.

4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků

bránících obvyklému užívání, nevyužije-Ii svého práva odmítnout převzetí díla

ipro ojedinělé vady nebránící obvyklému užívání ve smyslu čl. |ll. odst. 4.

smlouvy.

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno

bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že

zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným

dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, vodpovídající kvalitě a

protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3

(tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej kjeho převzetí. O

doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 10. smlouvy.

Strana 8 (celkem 16)



 

2.

3.

Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který

mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení.

Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných

nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty

použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní

zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci

skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební

povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti

nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále

doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

0 předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude

objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně

veškerých dokladů. Protokol zpřejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení

prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich

odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných

zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá,

případně zjakých důvodů je nepřebírá.

Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby

protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí

škody na díle.

Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání

obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo

na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém

termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel

v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady

a nedodélky na néklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně

požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní

pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.

|x. ZÁRUČNÍ DOBA

. Zhotovitel odpovídá za to,že předmět díla bude proveden bez právních a

faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po

dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly

až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny

prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit

povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v
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dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí

60 (šedesát) měsíců (dále jako „záruční doba“).

. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci

lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodně je datum

odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných vzáruční době má objednatel

právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatné, nezvolil-li si

objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.

. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční

doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.

. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo

mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez

zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení

písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 10 této smlouvy.

Voznémeni o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se

projevují. Zhotovitel se zavazuje vzáruční době odstranit případné vady

předmětu plnění, a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává,

nedohodnou—li se smluvní strany jinak, ve lhůtách a termínech uvedených níže,

přičemž vzávislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad

hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je vtakovém případě

oprávněn určit sohledem na povahu zjištěné vady objednatel stím, že lhůta

musí být přiměřená.

. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:

. vady bránící provozu do 48 hod.,

. vady nebránící provozu do 7 dnů.

. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit

písemně do 3 (tři) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě

se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného

pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech,

nebo vtermínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady

nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí

objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena.
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10.

11.

12.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro

odstranění vad a vytvořit podminky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není

zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení

reklamační opravy.

O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol,

v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody,

pro které odmítá opravu převzít.

x. SMLUVNÍ POKUTY

. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli

v termínu uvedeném v čl. lll odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat

po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 000,— Kč a dále smluvní

pokutu ve výši 10 OOO,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem

následujícím po termínu uvedeném v čl. III odst. 1.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne

protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení

s vyklizením staveniště.

V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo

dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních

vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-

Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni

lhůty stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.

Vpřípadě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad

a/nebo nedodělků zachycených vprotokolu o předání a převzetí díla má

objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,— za

každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.

Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má

objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé

porušení požadavků BOZP ve výši 2 OOO,- Kč.

. Vpřípadě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební denik, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i

započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu vpřípadě, kdy

stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce

v pracovni dobé přístupný na staveništi, a to ve výši 1 000,- Kč za každý takový

zjištěný případ.
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7. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce

představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem

(tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze

částečně).

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty.

9. Vpřípadě, kdy dojde kzániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních

stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody.

10.Sm|uvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy

k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být

uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty.

XI. vvšší moc

1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečně nebo úplně nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v

důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné

povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř.

přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana,

která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé

smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost

prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže

účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy.

3. Nastanou-Ii okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o

dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela

nemožné v důsledku působení vyšší mocí, jsou smluvní strany povinny

dohodnout se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho

ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní

strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

XII. OÚSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě

předpokládaném v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy

nezbytné v důsledku působení vyšší moci).

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že:

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li

zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH,
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c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště,

ci) je d ílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo s projektovou dokumentaci

nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a

zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě 15

(patnácti) dní nezjedná nápravu,

e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského

dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP

f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně 0 více jak

30 (třicet) dní,

9) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem

vzadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli

před podpisem této smlouvy,

h) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své

závazky ze smlouvy,

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba

s ním propojená,

. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že:

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na

dobu delší než 90 (devadesát) dnů.

b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své

závazky ze smlouvy.

. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení

o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s

právními účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být

náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této

smlouvy.

. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel

povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí,

které zhotovitel opatřil, a jsbu součástí díla. Kdatu účinnosti odstoupení bude

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného

vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet

veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své

závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory

poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité

závazky podle smlouvy.
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. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se

náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady

smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena

smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud

provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud

zhotovené části díla ke dni odstoupeni. Současně odstoupením od smlouvy

nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, zjejichž povahy vyplývá, že mají platit i

po zániku smlouvy.

xm. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích snebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti

požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného či jinak demontovaného materiálu je

zhotovitel povinen získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv

materiálu bez požadovaného souhlasu bude objednatel v případě možnosti

vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele navrácení odvezeného

materiálu na určené místo a na néklady zhotovitele.

. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení

dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených).

. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje

zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel

sám zvolí.

. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel sjejich vlastníky

před zahájením prací.

. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět

zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

. Zhotovitel je dle ust. § 2 pism. e) zékona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti s úhradou zboží nebo služeb

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
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Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly

projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu

dokladů souvisejících s předmětem plnění do roku 2029, pokud český právní řád

nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány

způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn

postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez

předchozího souhlasu objednatele.

10.Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele.

11.

V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se

písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud

v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy

sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé

smluvní straně.

Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením

§ 89a zékona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla

objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných

dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží

každá smluvní strana.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální

evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.

Tato smlouva bude uveřejněna vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

oregistru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku

a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších

podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv
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ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy v50"

v , .
. \c

uzavrenych v budoucnosti. W

13‘
8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání

konaném dne 10.10.2019, usnesení č.RMC/37/20/0694/19

9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí sjejím

obsahem, což stvrzují svými podpisy.

10.DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zékona

č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků.

Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění

a schválení Radou městské části Praha 20.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Harmonogram prací

V Praze dne: i; , l/xóf'- ;? 67 (, ý V Praze dne:

  

Za zhotovitele:Za objednatele:

   
Ing. Jiří Procházka

starostka předseda představenstva

Mgr. Alena Štrobová,   
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

Kód: 05

Stavba: Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí- II.etapa

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26.9.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: |sz 15268446

ABP HOLDING a.s. DIC: CZ15268446

Proiektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 382 539,94

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 4 382 539,94 657 380,99

Cena s DPH v CZK 5 039 920,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 05

Stavba: Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí- II.etapa

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Kód Popis

26.09.2019

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

01.1 80 01.1 Stavebni část

01.2 80 01.2 ZTI

01.3 80 01.3 Elektroinstalace

01.4 80 01.4 VZT

01.5 80 01.5 Likvidace asbestu - kanalizační potrubí

901 VON

Strana 2 z 24

4 382 539,94

1 606 648,46

1 181 482,92

164 026,28

874 640,28

378 742,00

177 000,00

5 039 920,93

1 847 645,73

1 358 705,36

188 630,22

1 005 836,32

435 553,30

203 550,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

 

Obiekt:

01.1 - 80 01.1 Stavebni část

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

ABP HOLDING a.s. DIČ: CZ15268446

Proiektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 606 648,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 1 606 648,46 15,00% 240 997,27

Cena s DPH v CZK 1 847 645,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

01.1 - 80 01.1 Stavebni část

Místo: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 606 648,46

HSV - Práce a dodávky HSV 669 831,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 092,00

4 - Vodorovné konstrukce 62 920,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 010,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 448 766,33

997 - Přesun sutě 51 004,03

998 - Přesun hmot 4 039,35

PSV - Práce a dodávky PSV 936 816,49

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 36 840,00

763 - Konstrukce suché výstavby 245 865,77

767 - Konstrukce zámečnické 237 725,48

771 - Podlahy z dlaždic 49 602,36

776 - Podlahy povlakové 1 060,88

781 - Dokončovací práce - obklady 324 558,60

783 - Dokončovací práce - nátěry 34 363,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 800,00



SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

01.1 - 80 01.1 Stavebni část

Místo: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 606 648,46

D HSV Práce a dodávky HSV 669 831,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 092,00

\ 1 \ K 340235212R pnrŽbetonwánl prostupu ve stěnách plochy do 0,0225 kus 48,000 185,001 8 880,00

vv "24 bytů"

W "pro instalace" 24*2 48,000

vv Součet 48,000

\ 2 \ K 340235212R2 přebetonování prostupů ve stěnách plochy do 0,5 m2 kus 6,000 202,001 1 212,00

W "přízemí"

W "pro instalace" 6 6,000

W Součet 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 62 920,00

\ 3 \ K 411386R1 ZŠÍZŽĚěnůvanl stropu jader v tl. 200 mm vc. bedneni a kus 52,000 1 210001 62 92000

W 2*26 52,000

W Součet 52,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 010,26

\ 4 \ K 612325201R Oprava omítek malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 48,000 526,001 25 248,00

vv "24 bytů"

W "po zazdívkách pro instalace" 24*2 48,000

W Součet 48,000

Mazaniná tl do 80 mm z betonu prostého bez

\ 5 \ K 631311115 zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1'080 2 250‘001 2 430’00

w "24 bytů" (1 ,25*0,9)*24*0,04 1,080

W Součet 1,080

\ 6 \ k 631311R1 zabetonování otvorů po usazené ocelových konstrukcí kus 96,000 596,001 57 216,00

w "24 bytů" 4*24 96,000

W Součet 96,000

\ 7 1 K 631311R2 oprava podlah po výměně patních kolen m3 0,720 2 250,001 1 620,00

W "přízemí - pro výměnu patních kolen" 0,9*0,8*0,5*2 0,720

W Součet 0,720

8 K 631319171 Pr'p'atek k mazf‘mne Š' (10,80 ',“m „za smer“ ”we“ m3 1,080 374,501 404,46
spodni vrstvy pred vlozenim vyztuze

w "24 bytů" (1 ,25*0,9)*24*0,04 1,080

W Součet 1,080

\ 9 1 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,213 28 600,001 6 091,80

W "24 bytů" (1 ,25*0,9)*24*0,0079 0,213

W Součet 0,213

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 448 766,33

\ 10 1 K 94910111R Lešení pomocne pro objekty pozemnlch staveb s m2 27,000 141‘401 3 817,80

lesenovou podlahou

W "24 bytů " (1 ,25*0,9)*24 27,000

W Součet 27,000

\ 11 \ K 9529021R Uklid společných prostor m2 4 968,000 44,101 219 088,80

W "20 dni 12 pater"

w (15,7+5)*12*20 4 968,000

W Součet 4 968,000

1 12 1 K 9529022R vyklizení prostor v přízemí a úklid kpl 1,000 15 000,001 15 000,00

W "přízemí" 1 1,000

W Součet 1,000

13 K 95290R01 drobne’ opravy společných prostor kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

14 K 95295R01 prachové uzávěry v bytech - zřízení a odstranění kpl 72,000 325,00 23 400,00

W "24 bytů - 3ks na byt" 24*3 72,000

W Součet 72,000

\ 15 \ K 95296R01 revize šachty na střeše kpl 1,000 5 000,001 5 000,00

W 1 1,000

W Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 95296R11 dúšrgegtaz nastenne skríne (ocel 1,5x1,5 m) + nasledna kpl 1,000 8 00000 8 00000

W 1 1,000

W Součet 1,000

17 K 95394R1 Ěgnstrukce lavky pro vodovodní potrubí pod stropy 1 kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

18 K 9610441R1 Bourání podlahových konstrukcí m3 0,720 3 875,00 2 790,00

W "přízemí - pro výměnu patních kolen" 0,9*0,8*0,5*2 0,720

W Součet 0,720

\ 19 \ K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 11,700 132,00\ 1 544,40

W "předstěny"

W 0,9*2,6*5 11,700

W Součet 11,700

\ 20 \ K 962084121R Bourání příček deskových sololit, SDK tl do 50 mm m2 44,460 104,001 4 623,84

W "předstěny"

w 0,9*2,6*19 44,460

W Součet 44,460

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

21 K 965042131 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m3 1,350 3 525,00 4 758,75

m2

W "24 bytů" (1 ,25*0,9)*24*0,05 1,350

W Součet 1,350

\ 22 \ K 969011121R Vybourání potrubí DN do 52 m 946,600 88,90\ 84 152,74

W "24 bytů" 572+(24*2,8*3)+60+93+20 946,600

W Součet 946,600

\ 23 \ K 96911R1 demontáž ležatých rozvodů vody v 1 NP m 20,000 64,801 1 296,00

W 20 20,000

W Součet 20,000

\ 24 \ K 96911R2 demontáž lávky v 1 NP kpl 1,000 4 800,001 4 800,00

W 1 1,000

W Součet 1,000

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2
\ 25 \ K 97103323R na MVC nebo MV tI do 150 mm kus 48,000 151,001 7 248,00

vv "24 bytů"

W "pro instalace" 24*2 48,000

W Součet 48,000

Vybourání nebo prorážení otvorů v panelových
\ 26\ K 971052531R příčkách azdech pl do1 m2 tI do 150 mm m2 1,000 1 850,00 1 850,00

W "přízemí"

W "pro instalace" 1 1,000

W Součet 1,000

27 K 972044R01 Vyb°”',a”' Otvor“ V ”glaze Z panel” 15"” cm pm kus 96,000 301,00 28 896,00
kotvení ocel. konstrukcu

w "24 bytů" 4*24 96,000

W Součet 96,000

D 997 Přesun sutě 51 004,03

28 K 99701321R Vnitrostavenístní doprava suti a vybouranych hmot pro t 25,981 525,00 13 640,03

budovy v do 40 m rucne

29 K 997013501 Odv9z SP" a waranycr‘ ”I‘m,“ Sk'adk” nebo t 25,981 220,00 5 715,82
meZIskladku do 1 km se slozením

30 K 997013509 Príplatek k odvozu sutí a vybouranych hmot na skladku t 493,639 1570 7 750,13

ZKD 1 km pres 1 km

W 25,981*19 'Přepočtené koeficientem množství 493,639

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

31 K 997013801 stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 5’850 302‘00 1 766'70

w 1 ,44+2,97+1,44 5850

W Součet 5,850

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

32 K 997013803 stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 3'181 350‘00 1 113'35

w 1,369+0,192+1,62 3,181

W Součet 3,181

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

33 K 997013831 stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 16’950 1 240'00 21 018'00

W 25,981-(5,85+3,181) 16,950

W Součet 16,950

D 998 Přesun hmot 4 039,35

\ 34 \ K 998018004 Přesun hmot ruční pro budovy v do 40 m t 7,694 525,001 4 039,35

D PSV Práce a dodávky PSV 936 816,49

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 36 840,00

\ 35 \ K 7251108R1 Demontáž klozetů a zpětná montáž soubor 72,000 438,00\ 31 536,00

vv "24 bytů"

W "3x demontáž a 3x zpětná montáž" 24*3 72,000

W Součet 72,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 7251108R2 Demontáž klozetů do suti soubor 24,000 221 ,00\ 5 304,00

W "24 bytů"

W 24 24,000

W Součet 24,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 245 865,77

37 K 7631133R1 SDK ”'0“ '"Stř'aĚ'Í' Prom CW+UW 5° deSky m2 28,080 1 350,00 37 908,00
1xDFH2 15 prot|pozarn|

W "24 bytů" 0,9*1,3*24 28,080

W Součet 28,080

38 K 7631133R2 SDK ”'0“ '"Sta'acn' .ZdY9Je'FV profil CW+UW 50 m2 28,080 1 004,00 28 192,32
desky 2xDFH2 15 prot|pozarn|

W "24 bytů" 0,9*1,3*24 28,080

W Součet 28,080

39 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstva spodni m2 60,600 858,00 51 994,80

kce profil CD+UD

W "24 bytů" (1 ,25*0,9)*24 27,000

vv "přízemí m.č. 1.01, 1.03,1.06" 11,9+13,1+7,6+1,0 33,600

W Součet 60,600

\ 40 \ K 76313R5 servisní lávka v rámci SDK podhledu centrální chodby kpl 1,000 4 600,00 4 600,00

W 1 1,000

W Součet 1,000

41 K 763164526 SDK obklad kovovych kc| tvaru L s do 0,4 m desky m 115,200 354,00 40 780,80

1xH2DF 15

W "24 bytů" 2,4*2*24 115,200

W Součet 115,200

42 K 763171213 Montaz reVIanch klapek SDK kc| vel. do 0,5 m2 pro kus 2,000 1 250,00 2 500,00

podhledy

W "přízemí" 2 2,000

W Součet 2,000

43 M 59030155R Instalacnl prostup uzamykatelny protipozarni pro kus 2,000 6 570,00 13 140,00

podhledy 600x600mm

44 K 76317181R DemontavzwreVIzn|ch klapek/dvIrek SDK kCI vel. do 1 kus 24,000 840,00 20 160,00

m2 pro pncky/predsazene steny

W "24 bytů" 24 24,000

VV Součet 24,000

\ 45 \ K 7631723R1 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x800 mm kus 24,000 506,00 12 144,00

W "24 bytů" 24 24,000

W Součet 24,000

46 M 590307R dvířka revizní 600x800mm kus 24,000 1 264,00 30 336,00

47 K 998763405 Presun hmot rucni procentnl pro sadrokartonove % 2 417,559 1,700 4 109,85

konstrukce v objektech v do 48 m

D 767 Konstrukce zámečnické 237 725,48

48 K 76713R01 Sklepní kóje - dodávka a montáž ka 3,000 12 000,00 36 000,00

49 K 767995R01 Ocelová konstrukce rámu jádra - dodávka a montáž kg 2 481,600 67,00 166 267,20

W "24 bytů"

"jekly 70x50x3 mm, 40x40x3 mm, 60x40x3 mm, pásovína 50x5

W mm, 40x5 mm, šrouby 6,3x25 mm, závitová tyč d 10 mm dl.

2,3 m, svary, krytkyjeklů"

W (76+5+3+2+6+2)*24 2 256,000

W Součet 2 256,000

W 2256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 481,600

50 K 767996R01 knošylegžl trubek InstalaCI k rámu1adra - dodavka á kpl 24,000 1 250,00 30 000,00

W "24 bytů"

W 24 24,000

W Součet 24,000

51 K 998767205 Presun hmot rucn| procentm pro zamecn|cke % 2 322,672 2‘35 5 458,28

konstrukce v objektech v do 48 m

D 771 Podlahy z dlaždic 49 602,36

\ 52 \ K 771151011R Samonivelační stěrka podlah m2 27,000 324,00\ 8 748,00

"24 bytů" (1 ,25*0,9)*24 27,000

Součet 27,000

\ 53 \ K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 15,750 85,90\ 1 352,93

vv (1,25*0,9*14) 15,750

W Součet 15,750

\ 54 \ K 771574366 Morltaz p°d,'ah keram'CkyChPm meChan'Ck? zat'řen' m2 27,000 654,00\ 17 658,00
prot|skluznych lepenych erXI rychletuhnouc1m lepldlem

W "24 bytů" (1 ,25*0,9)*24 27,000

W Součet 27,000

\55 \ M 597610R dlažba keramická m2 27,270 55o,oo\ 14 998,50

W 27*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 27,270

55 K 771577121 Pr'P'Šteř k montaz' pow?“ kerém'cmh 'epenyCh m2 27,000 14,90 402,30
fleX|b|ln|m rychletuhnoucim lepidlem za plochu do 5 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W "24 bytů" (1 ,25*0,9)*24 27,000

W Součet 27,000

Příplatek k montáži podlah keramických lepených

57 K 771577123 flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování m2 27,000 23,40 631,80

bílým cementem

W "24 bytů" (1 ,25*0,9)*24 27,000

W Součet 27,000

\ 58 \ k 77159122R Izolace podlah Mirelon lepena proti kročejovemu hluku m2 27,000 54,30\ 1 466,10

W "24 bytů" (1 ,25*0,9)*24 27,000

W Součet 27,000

\ 59 \ K 998771205 Presun hmot rucnl procentnl pro podlahy z dlazdlc v % 452,576 9,60\ 4 344,73

objektech v do 48 m

D 776 Podlahy povlakové 1 060,88

1 60 \ K 776201812 Eječrrrllěontaz lepenych povlakovych podlah s podlozkou m2 11,250 94,30\ 1 060,88

W 1,25*0,9*10 11,250

W Součet 11,250

D 781 Dokončovací práce - obklady 324 558,60

\ 61 \ K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 236,400 38,901 9 195,96

W "24 bytů" ((((1,35+0,9)*2)*2,5)-(0,7*2,0))*24 236,400

W Součet 236,400

62 k 781474114R Manta? Obk'afiř' V,""m'cíh keram'CkyCh h'adeCh m2 236,400 602,00 142 312,80
lepenych erXIbIInIm lepldlem

W "24 bytů" ((((1,35+0,9)*2)*2,5)-(0,7*2,0))*24 236,400

W Součet 236,400

1 63 1 M 5976104R obklad keramický m2 260,040 550,00 1 143 022,00

W 236,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 260,040

64 K 781477111 Prlplátek k montaZl obkladu vnltrnlch keramlckych m2 236,400 15,80 3 735,12

hladkych za plochu do 10 m2

W "24 bytů" ((((1,35+0,9)*2)*2,5)-(0,7*2,0))*24 236,400

W Součet 236,400

65 K 781477112 Prlplátek k montaZl obkladu vnltrnlch keramlckych m2 236,400 21,20 5 011,68

hladkych za omezeny prostor

W "24 bytů" ((((1,35+0,9)*2)*2,5)-(0,7*2,0))*24 236,400

W Součet 236,400

66 K 781477113 Pr'p'aFek k W“ 99W?“ ‘m'tm'Ch keram'CkyCh m2 236,400 2340 5 531,76
hladkych za spárovanl bllym cementem

W "24 bytů" ((((1,35+0,9)*2)*2,5)-(0,7*2,0))*24 236,400

W Součet 236,400

67 K 998781205 Presun hmot rucnl procentnl pro obklady keramlcke v % 3 088,093 5‘10 15 749,28

objektech v do 48 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 34 363,40

68 K 783334R Základníjednonásobný nátěr zámečnických konstrukcí m2 72,192 178,00 12 850,18

W "ocelové rámy jádra"

W 2,256*32 72,192

W Součet 72,192

\ 69 \ K 783337R Krycí protikorozní nátěr zámečnických konstrukcí m2 72,192 298,001 21 513,22

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 800,00

\ 70 \ k 7842110R oprava maleb po stavebních pracech m2 100,000 68,00\ 6 800,00

W "společné prostory“ 30 30,000

W "přízemí" 10 10,000

W "24 bytů" 2,5*24 60,000

W Součet 100,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

 

Obiekt:

01.2 — SO 01.2 ZTI

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

ABP HOLDING a.s. DIČ: CZ15268446

Proiektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 181 482,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 1 181 482,92 15,00% 177 222,44

Cena s DPH V CZK 1 358 705,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

01.2 — SO 01.2 ZTI

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 181 482,92

D1 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 141 251,20

D2 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 440 512,92

D3 - Zařizovací předměty 291 288,00

D4 — Ostatní 308 430,80
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Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

01.2 — SO 01.2 ZTI

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 181 482,92

D D1 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 141 251,20

1 K Po|1 Potrubí POLO-KAL NG hrdlové DN 50 tiché provedení m 9,000 462,00 4 158,00

2 K Pol2 Potrubí POLO-KAL NG hrdlové DN 110 tiché provedení m 83,000 1 516,00 125 828,00

3 K Pol3 Čistící kusy DN 110 - dodávka a montáž kus 2,000 797,00 1 594,00

4 K Pol4 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 92,000 23,60 2 171,20

5 K Pol5 Kontrola a vyčištění ležatěho rozvodu tlakovou vodou kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

6 K Pol7 Stavební přípomoce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D D2 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 440 512,92

7 K Po|8 Potrubí plastové PPR 25x3,5 PN16 m 5,000 379,50 1 897,50

8 K Pol9 Potrubí plastové PPR 32x4,4 PN16 m 14,000 459,00 6 426,00

9 K Po|10 Potrubí plastové PPR 50x6,9 PN16 m 128,000 727,00 93 056,00

10 K Po|11 Potrubí plastové PPR 75x10,3 PN16 m 29,000 1 154,00 33 466,00

11 K Pol13 Potrubí plastové PPR 32x3,6 PN22 m 137,000 470,50 64 458,50

12 K Po|14 Potrubí plastové PPR 40x4,5 PN22 m 30,000 645,00 19 350,00

13 K Po|15 Potrubí plastové PPR 50x5,6 PN22 m 159,000 772,00 122 748,00

14 K Pol19 Egg/i kohout DN 25 v provedení pro pitnou vodu vc. kus 52,000 462,00 24 024,00

15 K Pol20 $$$ kohout DN 32 v provedení pro pitnou vodu vč. kus 2000 632,00 1 264,00

16 K Pol22 Egg/i kohout DN 40 v provedení pro pitnou vodu vč. kus 10,000 650,00 6 500,00

17 K Pol22a $$$ kohout DN 65 v provedení pro pitnou vodu vč. kus 2,000 1 556,00 3 112,00

18 K Pol26 Xšššžovací ventil STAD DN 20 v provedení pro pitnou kus 4,000 1 278,92 5 115,68

19 K Pol27 Kompenzační smyčka PPR 32 kus 6,000 157,54 945,24

20 K Pol28 Kompenzační smyčka PPR 40 kus 8,000 501,00 4 008,00

21 K Po|29 Návleková izolace Mirelon 25mm m 326,000 121,00 39 446,00

22 K Pol30 Návleková izolace Mirelon 13mm m 176,000 83,50 14 696,00

D D3 Zařizovací předměty 291 288,00

23 K Po|101 držák toaletního papíru kus 24,000 183,00 4 392,00

24 K Po|102 WC štětka - set kus 24,000 84,00 2 016,00

25 k Pol72 ŠÍĚSŠWC pro předStěnu ' přesný typ d'e Výběru kus 24,000 3 135,00 75 240,00

26 K Pol32 Závěsný ram pro WC - přesný typ dle výběru investora kus 24,000 7 335,00 176 040,00

27 K Pol32a WC prke’nko tlché (spomalené sklápění do vodorovne kus 24,000 1 40000 33 600,00

polohy)

D D4 Ostatni 308 430,80

28 K Pol33 Zkouška tlaková potrubí vodovodního m 502,000 14,10 7 078,20

29 K Pol34 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 502,000 31,30 15 712,60

30 K Pol7 Stavební přípomoce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

31 K Pol36 Připojení k rozvodu SV v bytech kus 24,000 385,00 9 240,00

32 K Pol37 Připojení k rozvodu TV v bytech kus 24,000 385,00 9 240,00

33 K Pol31 Elektroinstalační práce a systém MaR kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

34 K Pol40 Inženýrské prace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

35 K R001 Protipožární ucpávky - vodovod kpl 114,000 980,00 111 720,00

W 108+6 114,000

W Součet 114,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 \ K R002 \Protipožární ucpávky - kanalizace kpl 28,000\ 980,00\ 27 44000

W 24+4 28,000

W Součet 28,000

\ 37 \ K R101 \Zajištění pitné vody po dobu rekonstrukce kpl 1,000\ 50 000,00\ 50 000,00\

W 1 1,000

W Součet 1,000

\ 38 \ K R102 \Zajištění vody pro TUV po dobu rekonstrukce kpl 1,000 50 000,00\ 50 000,00

W 1 1,000

W Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

 

Obiekt:

01.3 — SO 01.3 Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

ABP HOLDING a.s. DIČ: CZ15268446

Proiektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 026,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 164 026,28 15,00% 24 603,94

Cena s DPH V CZK 188 630,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

01.3 — SO 01.3 Elektroinstalace

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 164 026,28

D1 — Uzemném’ 53 751,91

D2 - Instalace elektro WC 54 396,87

D3 - Ostatní instalační práce 55 877,50
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

01.3 — SO 01.3 Elektroinstalace

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 154 026,28

D D1 Uzemnění 53 751,91

1 K Pol41 Vodič CYa 50 m 150,000 167,73 25 159,50

2 K Pol42 Vodič CYa 4 m 240,000 17,79 4 269,60

3 K Pol43 Příchytka kus 140,000 1,20 168,00

4 K Pol44 Pásek instalační kus 100,000 12,67 1 267,00

5 K Pol45 Svorkovnice MET hlavní kus 1,000 476,53 476,53

6 K Pol46 Svorkovnice MET bytová kus 24,000 476,53 11 436,72

7 K Pol47 Páska CU + svorka BERNARD kus 75,000 105,76 7 932,00

8 K Pol48 Drobný a nespeciňkovaný materiál % 6,000 507,09 3 042,56

D D2 Instalace elektro WC 54 396,87

9 K Pol49 Svitidlo nástěnné kruhové, LED 18W/ 4000K/IP44 kus 24,000 987,00 23 688,00

10 K Po|50 Krabice přístrojova K068 kus 24,000 84,50 2 028,00

11 K Pol51 Svorka WAGO kus 12,000 9,60 115,20

12 K Pol52 Kabel CYKY J5x1,5 m 98,000 59,30 5 811,40

13 K Pol53 Kabel CYKY J3x1,5 m 98,000 50,40 4 939,20

14 K Pol54 Kabel CYKY 03x1,5 m 50,000 50,40 2 520,00

15 K Pol77 Elektrozasuvka kus 24,000 234,00 5 616,00

16 K Pol78 vypínač dvojitý kus 24,000 275,00 6 600,00

17 K Pol55 Drobný a nespeciňkovaný materiál % 6,000 513,18 3 079,07

D D3 Ostatní instalační práce 55 877,50

18 K Pol101 demontazrventllatoru, vyplncu, kabelu a ostatních kpl 24,000 1 500,00 36 000,00

konstrukm elektro vc. odvozu a ekologlcke |IkVIdace

19 K Pol56 g(xgeni pozarniho Cldla (provede speCIallzovana kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

20 Pol57 flflggeni požárního čidla (provede specializovaná kpl 1,000 8 00000 8 00000

21 K Pol58 Odborné přípomoce při demontáži a montáži podhledu hod 25,000 250,00 6 250,00

22 K Pol59 Nespeciňkovaný materiál % 3,000 542,50 1 627,50    
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

 

Obiekt:

01.4 — SO 01.4 VZT

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

ABP HOLDING a.s. DIČ: CZ15268446

Proiektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 874 640,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 874 640,28 15,00% 131 196,04

Cena s DPH V CZK 1 005 836,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

01.4 - SO 01.4 VZT

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 874 640,28

D1 — Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí odvod 645 206,88

D2 — Zařízení č.2 - Větrání kuchyní —odvod 188 769,40

D3 - Demontáže 40 664,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

01.4 — 80 01.4 VZT

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 874 640,28

D D1 Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí odvod 645 206,88

1 K 751 12 2011 Éšghlotrubní radlální vent|látor ER- AP 100 VZ, 31W, ks 24,000 11 373,00 272 952,00

2 K .751 12 2051 Jednotrubní radiální ventilátor ER 60 VZ, 29W, 230V ks 24,000 7 511,00 180 264,00

3 K 751 12 2051.1 Pouzdro ER-UPD ks 24,000 2 289,00 54 936,00

4 K 751 52 6750 Protidešťová žaluzie 400 x 200 pozinkovaná ks 2,000 1 795,00 3 590,00

5 K 751 51-0012 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m2 m 1,500 513,32 769,98

6 K 751 51-1003 DTTO montáž m 1,500 285,00 427,50

7 K 751 51-1183 Spiropotrubi a tvarovky - TR 0 280 m 69,000 360,00 24 840,00

8 K 751 58-1357 Prostup stropem kruhového potrubí do @300 mm ks 24,000 1 960,00 47 040,00

9 K Pol62 Protipožární tmel kartuše 0,310 kg ks 24,000 443,00 10 632,00

10 K 751 51-4179 OBJ90°280-80 ks 48,000 589,00 28 272,00

11 K 751 51-4777 Koncový kryt vnitřní DR 280 ks 2,000 163,00 326,00

12 K 753 53 7011 Aluflex MO 80 m 45,000 191,00 8 595,00

13 K Pol64 Vodovodni plastové potrubí Q) 20 mm m 2,000 15,20 30,40

14 K 713 46 3121 Izolace Armaflex tl.19mm m2 5,000 180,00 900,00

15 K Pol65 Těsnící a spojovací materiál kg 4,000 2 500,00 10 000,00

16 K Pol66 Uložení potrubí s gumovou výstelkou ks 48,000 34,00 1 632,00

D D2 Zařízení č.2 - Větrání kuchyní -odvod 188 769,40

17 K 751 52 6750.1 Protidešťová žaluzie 450 x 250 pozinkovaná ks 2,000 1 820,00 3 640,00

18 K 751 51-0012 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m2 m 2,000 1 234,00 2 468,00

19 K 751 51-1003 DTTO montáž m 2,000 285,00 570,00

20 K 751 51-1183 Spiropotrubí a tvarovky - TR 0 280 m 69,000 360,00 24 840,00

21 K 751 58-1358 Prostup stropem kruhového potrubí do @400 mm ks 24,000 2 120,00 50 880,00

22 K Pol62 Protipožární tmel kartuše 0,310 kg ks 28,000 443,00 12 404,00

23 K 751 51-4179 OBJ90°280-80 ks 48,000 589,00 28 272,00

24 K 751 51-4777 Koncový kryt vnitřní DR 280 ks 2,000 163,00 326,00

25 K 753 53 7012 Aluflex MO 140 m 13,000 191,00 2 483,00

26 K Pol64 Vodovodni plastové potrubí Q) 20 mm m 2,000 15,20 30,40

27 K 713 46 3121 Izolace Armaflex tl.19mm m2 6,000 180,00 1 080,00

28 K Pol65 Těsnící a spojovací materiál kg 4,000 2 500,00 10 000,00

29 K Pol66 Uložení potrubí s gumovou výstelkou ks 24,000 34,00 816,00

30 K R003 Požární ucpávky ks 52,000 980,00 50 960,00

vv 2*26 52,000

vv Součet 52,000

D D3 Demontáže 40 664,00

31 K 751120813 Demontáže vzduchotechnického potrubí 0,07 až 0,13 m 136,000 124,00 16 864,00

32 K 751123811 EŠÉŽTtŠŽdĚeggÉĚĚ radiálního nízkotlakého kruhové ks 48,000 350,00 16 800,00

33 K Pol68 Přesun hmot kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

34 K Pol69 Dopravné kpl 1,000 5 000,00 5 000,00  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

 

Obiekt:

01.5 — SO 01.5 Likvidace asbestu - kanalizační potrubí

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

ABP HOLDING a.s. DIČ: CZ15268446

Proiektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 378 742,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 378 742,00 15,00% 56 811,30

Cena s DPH v CZK 435 553,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

01.5 — SO 01.5 Likvidace asbestu - kanalizační potrubí

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

Datum: 26.09.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

378 742,00

378 742,00
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SOUPIS PRACÍ

 

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

01.5 — 80 01.5 Likvidace asbestu - kanalizační potrubí

Místo: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 373 742,00

D OST Ostatní 378 742,00

1 K RTT01 Kvalifikovaný dělník hod. 288,000 258,00 74 304,00

2 K RTT01.1 Výstavba ochranného pásma ks 24,000 5 900,00 141 600,00

3 K RTT01.2 Nákladní automobil - valník do 3,5t km 1 200,000 40,00 48 000,00

4 K RTT01.3 Nákladní automobil - valník do 7,5t km 300,000 44,00 13 200,00

5 K RTT01.4 Likvidace odpadu kat. č. 170605 (azbest) t 2,000 2 120,00 4 240,00

6 K RTT01.5 Měření respirabilních vláken azbestu v ovzduší ks 12,000 4 800,00 57 600,00

7 K RTT01.6 Odsávací á filtrační zařízení H13 hod. 48,000 144,00 6 912,00

8 K RTT01.7 Vysávání s hepafiltraci H13 hod. 24,000 88,00 2 112,00

9 K RTT01.8 Tyvek ks. 48,000 155,00 7 440,00

10 K RTT01.9 Rukavice se zvýšenou odolností ks. 48,000 180,00 8 640,00

11 K RTT01.10 Respirator P3 ks. 48,000 155,00 7 440,00

12 K RTT01.11 Enkápsulační postřik FOSTER ks. 2,000 875,00 1 750,00

13 K RTT01.12 Stretchfolie ks. 20,000 88,00 1 760,00

14 K RTT01.13 PE - Pytel ks. 48,000 78,00 3 744,00  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

 

Obiekt:

901 - VON

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 15268446

ABP HOLDING a.s. DIČ: CZ15268446

Proiektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 177 000,00 15,00% 26 550,00

Cena s DPH V CZK 203 550,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

901 - VON

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 177 000,00

Ostatní - Ostatní 177 000,00

96X - Vedlejší a ostatni náklady 177 000,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacího potrubí - ||. etapa

Obiekt:

901 - VON

Misto: Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 177 000,00

D Ostatní Ostatní 177 000,00

D 96X Vedlejší a ostatní náklady 177 000,00

1 K 120001 zařízení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

2 K 20002 územní vlivy kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

3 K 20003 provozní vlivy kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

4 K 20004 dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

5 K 20005 výrobní dokumentace - ocelové konstrukce kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

6 K 20006 požární revize kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

7 K 20007 revize elektro, WC kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

8 K 20008 plomby vodoměrů (rozdělání, zaplombování) kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

9 K 20009 zhotovení harmonogramu prací kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

10 K 20010 IČ během výstavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 20011 koordinace postupu bouracích prací se statikem kpl 1,000 23 000,00 23 000,00

12 K 20012 zabezpecenl stavenlste protl vstupu CIZlCh a kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

nepovolanych osob na stavenlste  
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