

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Jednající: Ing. Robert Květoň, náměstek pro techniku provoz

David Martínek

(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

Obchodní firma:	Air - Klimont s.r.o.		
Sídlo:	Fryčovice 600, 739 45 Fryčovice		
IČ:	03205771	DIČ	CZ03205771 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59587			
Jednající:	Jaromír Šmiřák		
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 3686485359 /0800		

I.

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění smlouvy je instalace tepelných clon pro halu návštěv a čekárnu na Onkologické klinice včetně projektové dokumentace dle nabídky ze dne 20. 9. 2019 zhotovitele, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

III.

Termín plnění

Termín předání projektové dokumentace do 12. 11. 2019

Termín zahájení instalace: objednávka do 30 dnů od předání projektové dokumentace

Termín ukončení: od zahájení prací do 14 dnů

Požadavek bude předkládán telefonicky na tel. čísle + [redacted] Jaromír Šmiřák
nebo emailem [redacted]

IV.

Místo plnění a způsob předání předmětu díla

FN Ostrava, ulice 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba, Onkologická klinika – čekárna.

V.

Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně 442 301,30,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 92 883,27, cena včetně DPH 535 184,57 Kč.
2. Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat:
 - číslo smlouvy
 - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
 - předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu: **efakturace-inv@fno.cz**.
4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.

Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
3. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

VII.

Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla bez vad objednateli.
2. Případné reklamace odstraní zhotovitel do 5 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání díla.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.


3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;
 - jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelům vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - nemožnost odstranění vady díla;
 - v případě, že se kterékoli prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
4. V případě odstoupení od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení


- Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
- Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků.

V Ostravě, dne 18.10.2019

Ve Fryčovicích, dne 15.10.2019



Ing. Robert Květoň,
náměstek ředitele pro techniku a provoz



Air – Klimont, s.r.o.
Jaromír Šmířák – Jednatel

Air - Klimont s.r.o.
Fryčovice 600, 739 45
IČ: 03205771, DIČ: CZ03205771
Mob.: 603 843 177
e-mail: smirak.jaromir@seznam.cz

KRYCÍ LIST NABÍDKY


Název poptávkového řízení:

„Onkologie VZT CLONY“

Zadavatel:

Název: Fakultní nemocnice Ostrava
Sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba
IČO: 00843989

Identifikace dodavatele:

Dodavatel:	
Název obchodní firmy/ jméno a příjmení u fyzické osoby	Air – Klimont s.r.o
Sídlo/ místo podnikání	Fryčovice 600, 739 45
Korespondenční adresa	Fryčovice 600 739 45
IČO, bylo-li přiděleno	03205771
DIČ, bylo-li přiděleno	CZ03205771
Osoba oprávněné jednat za dodavatele (jméno a příjmení), včetně telefonického a e-mailového spojení	
Kontaktní osoba dodavatele (jméno a příjmení), včetně telefonického a e-mailového spojení	
Výše nabídkové ceny:	
Onkologie VZT CLONY	
Cenová nabídka bez DPH v Kč	442.301,30 Kč
DPH 21 % v Kč	92.883,27 Kč
Cenová nabídka včetně DPH v Kč	535.184,57 Kč

Ve Fryčovicích dne 20.9.2019

Jaromír Šmirák

FNO, Instalace dveřních clon pro halu návštěv a čekárnu na Onkologické klinice

ČÁST STAVEBNÍHO OBJEKTU:

D.1.4 Vytápění

Název	Jednotka	Množství	Jed. Cena	Cena celkem
1	mj.	DPS	Kč	Kč
2	3	5	7	9
Položková cena uvedená v nabídce obsahuje jak dodávku, tak montáž a musí být kompletní, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a bezpečné a splňovalo všechny platné předpisy, které se na ně vztahují.				
Všechny položky musí také obsahovat dopravu, manipulaci a vedlejší rozpočtové náklady, které se neúčtují zvlášť.				
Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přivozu, odvozu, složení, naložení, zhuštění, skládkovného atp.				
1				
2	kpl	1	49077	49077
3	kpl	1	69304	69304
4	kpl	1	93763	93763
5	ks	3	1884	5652
6	ks	3	1948	5844
7	m	25	420	10500
8	m	55	504	27720
9	kpl	1	4560	4560
10	ks	2	516	1032
11	ks	4	644,4	2577,6
12	ks	3	3795,6	11386,8
13	ks	3	1152	3456
14	ks	3	348	1044
5	ks	10	1174,8	11748
6	ks	6	216	1296
7	m	25	144	3600
8	m	55	163,2	8976
9	m2	11	192	2112
0	kpl	1	1800	1800
1	kpl	1	7200	7200
2	hod	32	350	11200
3	hod	5	1200	6000
	kpl	1	720	720

Air-Klimont,c.1874, FN Ostrava - 04_VV_Elektro

Montáž - Ceník M741		M.J.	Cena / M.J.	Cena celkem
210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm	10,0	30,96	309,6
210010023R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm	6,0	45,5	273,0
211010006RT1	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8	20,0	32,7	654,0
210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	70,0	69,72	4 880,4
211010001R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6	200,0	20,64	4 128,0
210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	6,0	63,12	378,7
210010323R00	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	3,0	65,4	196,2
210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	9,0	22,32	200,9
210120401R00	Jistič 1pólový do 25 A bez krytu	3,0	69,36	208,1
210190002R00	Úprava v rozvaděčích	6,0	384	2 304,0
210140650R00	Osazení napojení termostatu a ovládače	6,0	168	1 008,0
21019003R	Napojení kabelů ve clonách	3,0	192	576,0
210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	100,0	38,64	3 864,0
210860261R00	Kabel speciální JQTQ 2 x 0,8 mm pevně uložený	50,0	38,64	1 932,0
210860262R00	Kabel speciální JQTQ 4 x 0,8 mm pevně uložený	50,0	38,64	1 932,0
21086R100	Stavební přípomocce při elektromontážích	5,0	336	1 680,0
Cena celkem za ceník - Montáže M741				24 524,9

Materiál		M.J.	Cena / M.J.	Cena celkem
4111030R	Kabel silový (bezhalogenový) PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE	100,0	34,3	3 432,0
4121580R	Kabel PRAFlaSafe X-O 2x1,5 RE	50,0	27,4	1 368,0
4121580R	Kabel PRAFlaSafe X-J 7x1,5 RE	50,0	66,3	3 313,2
4561404R	Svorka WAGO 273-104 3x2,5	50,0	3,0	150,0
4571519R	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	6,0	9,6	57,6
45714252R	Krabice elektroinstalační plastová 8106	3,0	30,0	90,0
4572109R	Lišta bezhalogenová LHD 40X20HF_HD	86,0	201,6	17 337,6
4572301R	Pásky stahovací SP 100 x 2,5	1,0	60,0	60,0
5822109R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10C-1	3,0	181,2	543,6
Cena celkem za ceník - Materiál				26 352,0

Vedlejší náklady		M.J.	Cena / M.J.	Cena celkem
00	Koordinace s ostatními profesemi	3,0	336,0	1 008,0
01	Výchozí revizní zpráva elektro	5,0	456,0	2 280,0
02	Zaškolení obsluhy a nastavení termostatů	2,0	336,0	672,0
03	Autorský dozor, projektová dokumentace	1,0	10 000,0	10 000,0
04	Doprava	1,0	3 122,0	3 122,0
Cena celkem za ceník - Vedlejší náklady				17 082,0

REKAPITULACE			Cena celkem
Montáže M741			24 524,9
Materiál			26 352,0
Vedlejší náklady			17 082,0
Cena celkem bez DPH			67 958,9
DPH 21%			14 271,4
Cena celkem s DPH			82 230,2