str. 3

Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí 
uzavřená dle §2586, § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 052016         
    

Číslo smlouvy objednatele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 1160158389/0800 

2. Zhotovitel:
1. 
Ing. arch. Vladimír Pošepný 



Střelecká 437/4, 500 02 Hradec Králové 



IČ: 12992780


2. Ing. arch Jan Čížek



Akátová 253, 500 09 Hradec Králové



IČ: 15642623 

Jednající společně jako sdružení obchodního názvu „ADIP“

Sídlo: Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové

Bankovní spojení: xxxxx,  č.ú. xxxxxxx


(dále „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.
II. Předmět díla
1. Předmětem díla dle této Smlouvy je zpracování studie a jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) označené názvem: „Nová Paka 2. ZŠ Husitská – pavilon U12 – výtah a aula + pavilon MVD – dílny“ v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a v rozsahu stanovených zadávacími podmínkami a cenovou nabídkou ze dne 14.12.2016. Součástí předmětu díla je též inženýrská činnost (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:
a) Vypracování studie dle požadavků investora.
b) Provedení jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, včetně vypracování výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby dle zákona 134/2016 Sb. a podrobného položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby. Projektová dokumentace, výkaz výměr i položkový rozpočet budou rozděleny na 3 samostatné objekty (1. část – vybudování výtahu u hlavního pavilonu U12; 2. část – mobilní rozdělení auly v pavilonu U12 a 3. část – vybudování dílenské učebny v pavilonu MVD).
c) Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů (KHS a HZS) k projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré dokumenty včetně projektové dokumentace (DPS), rozpočtu a výkazu výměr v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:


- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf

- textové části ve formátu .doc a .pdf

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf
3. Studie bude předána pouze v el. podobě a bude po odsouhlasení objednatelem sloužit jako podklad pro vypracování DPS. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Smluvní strany se dohodly, že provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou v této smlouvě.
III.   Doba zhotovení díla
1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:
(a) Vypracování a předání studie dle článku II. odst. A této smlouvy do:

3 týdnů od podpisu této smlouvy

(b) Vypracování a předání dokumentace pro provádění stavby dle článku II. odst. B této smlouvy do:

31.01.2017
(c)
Obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. C této smlouvy do:
28.02.2017
2. Splněním díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli dle čl. II této smlouvy.
3. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo, resp. všechny jeho součásti předány objednateli. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami.  
IV.   CENA ZA DÍLO

1. Cena za dílo a jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy:

bez DPH:
239 000,- Kč


DPH:
  50 190,- Kč


Cena Díla vč. DPH:
289 190,- Kč


Cena Díla vč. DPH slovy: 

dvě stě osmdesát devět tisíc sto devadesát korun českých
2. V ceně díla jsou zcela zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k řádnému provedení, dokončení a předání díla, které bude způsobilé k užívání k danému účelu.  
3. V ceně díla nejsou zahrnuty průzkumy stávajícího stavu pozemků (hydrogeologie, geodetické zaměření, stavebně technický průzkum). Dále v ceně nejsou zahrnuty případné poplatky spojené se správním řízením vedoucím k vydání stavebního povolení.
V. Platební podmínky
1. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:
1. platba 65 000,- Kč + DPH bude zaplacena po předání odsouhlasené studie v el. podobě
2. platba 168 000,- Kč + DPH bude zaplacena po vyhotovení a předání 6ti paré kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkových rozpočtů a výkazů výměr 
3. platba 6 000,- Kč + DPH bude zaplacena po obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů
2. Platby budou uskutečněny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Splatnost jednotlivých faktur je 14 dnů od doručení objednateli. Každá faktura musí být označena názvem díla: „Nová Paka 2. ZŠ Husitská – pavilon U12 – výtah a aula + pavilon MVD – dílny“
3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy.

VI.   odpovědnost za vady
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a pod svým vedením. 
2. V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad.

3. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

4. Neodstraní-li Zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předcházejícím odstavci č. 3, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému Zhotoviteli a cenu jeho plnění uhradí původní Zhotovitel. 

5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která vznikne objednateli v důsledku vadné projektové dokumentace stavby, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v projektové dokumentaci.

VII. Odstoupení od Smlouvy
1. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem (nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. III. této Smlouvy) své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doručený dopis) druhou Smluvní stranou upozorněna.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 
2. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo na úhradu nákladů na dílo, jehož realizaci zmařil porušením smluvní povinnosti.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VI. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
IX.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit jen dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě, který musí být podepsán odpovědnými zástupci smluvních stran.  
2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Nová Paka a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Na právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.  
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy oprávnění zástupci jednotlivých stran.
V Hradci Králové, dne 
………………………………………

………………………………

Zhotovitel


Objednatel

Ateliér ADIP


město Nová Paka
Ing. arch. Jan Čížek


Mgr. Josef Cogan, starosta

