

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18052**      **Přístavba 2.základní školy Propojení, Sedlčany**

Objednatel: **Město Sedlčany**      IČO: **00243272**  
**náměstí T. G. Masaryka**      DIČ: **CZ00243272**  
**26401**      **Sedlčany**

Zhotovitel: **S-B s.r.o.**      IČO: **25652362**  
**Husova 332**      DIČ: **CZ25652362**  
**26401**      **Sedlčany**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			2 402 019,68
PSV			2 327 709,47
MON			501 577,00
Vedlejší náklady			202 500,00
Ostatní náklady			45 000,00
<b>Celkem</b>			<b>5 478 806,15</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>5 478 806,15</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>1 150 549,29</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **6 629 355,44** CZK

v \_\_\_\_\_ dne **7.12.2018** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Hlavní aktivity projektu - Přístavba 2.z</b>	<b>0</b>	<b>5 147 050</b>	<b>1 080 880</b>	<b>6 227 930</b>	<b>94</b>
102	Přístavba 2.základní školy Propojení	0	5 147 050	1 080 880	6 227 930	94
<b>02</b>	<b>Vedlejší aktivity - Venkovní zeleň</b>	<b>0</b>	<b>84 256</b>	<b>17 694</b>	<b>101 950</b>	<b>2</b>
202	Venkovní zeleň	0	84 256	17 694	101 950	2
<b>03</b>	<b>Hlavní aktivity - Vedlejší rozpočtové n</b>	<b>0</b>	<b>247 500</b>	<b>51 975</b>	<b>299 475</b>	<b>5</b>
302	VRN	0	247 500	51 975	299 475	5
Celkem za stavbu		0	5 478 806	1 150 549	6 629 355	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			126 818,20	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			213 251,21	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			500 150,86	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			411 659,64	8
5	Komunikace	HSV			3 672,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			186 831,63	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			388 948,11	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			98 979,71	2
64	Výplně otvorů	HSV			17 745,60	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 180,50	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			30 617,60	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			93 354,56	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			57 995,14	1
97	Prorážení otvorů	HSV			125 070,01	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			138 744,91	3
711	Izolace proti vodě	PSV			101 289,62	2
712	Povlakové krytiny	PSV			150 646,35	3
713	Izolace tepelné	PSV			204 072,32	4

720	Zdravotechnická instalace	PSV			124 581,00	2
730	Ústřední vytápění	PSV			130 708,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 331,18	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			38 175,65	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			247 191,88	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			989 598,82	18
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 377,96	0
776	Podlahy povlakové	PSV			199 052,49	4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			65 656,50	1
781	Obklady keramické	PSV			43 955,70	1
784	Malby	PSV			20 072,00	0
M21	Elektromontáže	MON			232 007,00	4
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			269 570,00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			202 500,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			45 000,00	1
Cena celkem					5 478 806,15	100