Smlouva č. 08-793-19  
o dílo uzavřená dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

1.   Smluvní strany:

 Zhotovitel:   S.V.A. spol. s r.o.

         zastoupená Martinem Škábou - jednatelem

 
Pramenná 3, 148 00 Praha - Kunratice

 
IČ: 186 26 467   DIČ: CZ186 26 467


Zapsána v OR vedeném u MěS v Praze, odd. C, vl.: 1938 

 a

 Objednatel:  Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Botičská 1, 128 01 Praha 2 

IČ: 613 88 106

zastoupený:
ředitelem Mgr. Stanislavem Luňákem

Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

2.   Předmět díla:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek sjednaných touto smlouvou a stanovených platnými právními, technickými a hygienickými předpisy dílo, spočívající ve zhotovení díla „Výměna páteřního rozvodu studené vody v suterénu“ v budově  gymnázia Botičská 1, Praha 2 a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. 

Výměna potrubí začíná napojením na přírubovou tvarovku v dílně školníka u hlavního uzávěru vody. Zde bude provedena nová vodoměrná sestava podle požadavků Veolie. Za fakturačním vodoměrem bude potrubí rozděleno na požární vodu a pitnou vodu pro objekt gymnázia. Hlavní páteřní rozvod pitné vody bude z plastu PPR ekoplastik PN20. Nové potrubí bude kopírovat stávající trasu pod stropem suterénu. Z něho budou provedeny odbočky s novými uzávěry opatřené vypouštěním k jednotlivým stoupačkám. Stoupačky zůstanou stávající. Rozvod požární vody bude nový z pozinkovaného potrubí vedený od vodoměrné sestavy ke stávající hydrantové stoupačce. Z tohoto rozvodu bude také nově napojen stávající hydrant na chodbě v suterénu. Plastové potrubí bude v celém rozsahu opatřeno parotěsnou izolací proti rosení Armaflex tl. 13 mm. Ocelové potrubí hydrantu se neizoluje. 

Součástí díla jsou demontáže starého potrubí a izolace, stavební přípomoce, nové plastové potrubí pitné vody a ocelové potrubí požární vody, nové závěsy, objímky, konzole, tlakové zkoušky potrubí, izolace potrubí proti rosení, třídění odpadu na stavební suť, ocel a směsný odpad, odvoz a likvidaci na ekologicky řízené skládce. 

Dílo neobsahuje odkrytí instalačního kanálu a demontáž vodovodního potrubí, které je v něm vedeno. Nové potrubí bude vedeno po zdech nebo pod stropem na konzolách a objímkách. Staré potrubí vedené v kanále zůstane a nebude se demontovat. 
Práce budou prováděny podle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, který bude zpracován před samotnou realizací. Na stavbě bude přítomen stavbyvedoucí, který bude práce koordinovat a sjednávat pravidelné kontrolní dny se zástupcem investora.

Součástí díla není
Vyklízení dílny školníka, demontáž a zpětná montáž regálů, stěhování nábytku. Bude-li to nutné provést z důvodů plynulého postupu prací bude to považováno za vícepráce. Cena a rozsah bude vždy dohodnuta předem s objednatelem.

3.  Čas plnění:

3.1. Zahájení prací 7.10.2019

3.2. Dokončení, uvedení do provozu a předání díla nejpozději do 11.11.2019
4.  Cena:
4.1. Cena díla popsaného v článku 2. této smlouvy byla stanovena ve smyslu Zák. 526/90 Sb. dohodou a činí:
bez DPH              

 495 600,- Kč

DPH                       

 104 076,- Kč

Celkem včetně DPH          
599 676,- Kč

Cena  v uvedeném rozsahu obsahuje veškeré práce nutné pro řádné a úplné dokončení díla.
5. Předání a převzetí díla a platební podmínky:
5.1. Platby budou probíhat bez záloh, podle postupu prací na základě čtrnáctidenních soupisů provedených prací a dodávek do celkové výše 90% z celkové ceny. 
5.2. Konečná faktura bude vystavena po ukončení a předání díla, resp. po odstranění všech případných vad a nedodělků. Předávací protokol připraví zhotovitel. Drobné vady a nedodělky nebránící provozu, zjištěné při předávacím řízení, nejsou důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele. Vztahuje se i k případům dle čl. 3.3.

5.3.  Objednatel může pozastavit 10% z ceny díla bez DPH do doby odstranění všech případných vad a nedodělků.
5.4  Splatnost faktury se sjednává na 15 dnů ode dne doručení objednateli. Splatnost pozastávky se sjednává na 15 dnů ode dne podepsání protokolu o odstranění vad a nedodělků. Splatností se rozumí připsání uvedené částky na účet zhotovitele.

5.5. Účastníci smlouvy se dohodli, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy  uvedeného v Čl. 3.2. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.

5.6. Účastníci smlouvy se dohodli, že v případě prodlení objednatele se zaplacením faktur dle Čl. 5. 4., zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení, až do zaplacení dlužné částky.
6. Záruční podmínky:
6.1. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na provedené práce po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla.

6.2. Skryté vady odstraní zhotovitel maximálně do 48 hodin od obdržení reklamace, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu pro odstranění vady. 
7. Provádění stavby:
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k dohodnutému termínu zahájení prací včetně napojovacích bodů elektro a vody. Odběr vody a elektřiny pro provádění stavby poskytne objednatel zhotoviteli zdarma. O předání a převzetí pracoviště bude mezi smluvními stranami sepsán zápis. Objednatel poskytne WC, uzamykatelný prostor pro šatnu, nářadí a materiál.
7.2. Ode dne zahájení stavby povede zhotovitel stavební deník, do kterého bude provádět zápisy o všech skutečnostech rozhodujících pro plnění smlouvy a provádění stavby. Zápisy do deníku mohou provádět jen pověření zástupci zhotovitele a objednatele. Stavební deník bude uložen po dobu konání prací na staveništi.  Povinnost vést deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním všech nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
8.  Ostatní a závěrečná ustanovení:

8.1. Jestliže by objednatel od smlouvy odstoupil z důvodů nezaviněných na straně zhotovitele, je povinen zaplatit zhotoviteli náklady, vzniklé v souvislosti s realizovanými pracemi.

8.2. Stejně se tak zavazuje zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod, které by vznikly objednateli, pokud by zhotovitel od této smlouvy odstoupil.

8.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění svých prací a činností na majetku třetích osob do výše 10 milionů Kč u Pojišťovny Kooperativa a.s. 

8.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Změny a dodatky k této smlouvě lze provádět pouze písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.5. Pokud tato smlouva neobsahuje jiná ujednání platí pro vzájemný vztah smluvních stran příslušná ustanovení občanského zákoníku.

8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel také jedno vyhotovení.

V Praze dne 7. 10.  2019
Za zhotovitele: 




Za objednatele: 
Martin Škába jednatel   



Mgr. Stanislav Luňák ředitel školy
4

