

# DOHODA

o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,  
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., mezi stranami dohody:

## **Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje**

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČO: 00074276

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 43-6259620257/0100**

zastoupené: **Ing. Martinou Kulovou, ředitelkou muzea**

(dále jen „**Organizace**“)

a

## **město Cheb**

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO: 00253979

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**

zastoupené: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**

(dále jen „**Stavebník**“)

v následujícím znění:

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

- 1) Organizace je na základě povolení Ministerstva kultury ČSR č. j. 7492/88 ze dne 30.05.1988 vydaného pro tuto organizaci oprávněnou organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Stavebník bude provádět stavební činnost na níže uvedených pozemcích v katastrálním území Chebu (okr. Cheb). Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude se jednat o zásahy do území s archeologickými nálezy a tím budou dotčeny veřejné zájmy.

### **II.**

#### **Předmět dohody**

Předmětem dohody je vymezení práv a povinností výše uvedených stran dohody při provádění záchranného archeologického výzkumu na níže uvedených pozemcích.

### **III.**

#### **Místo provádění záchranného archeologického výzkumu**

Stavba: Instalace dešťové kanalizace v příkopu chebského hradu a v okolí JV bastionu

Okres: Cheb.

Obec: Cheb.

Katastrální území: Cheb.

#### IV.

##### **Doba a podmínky provádění záchranného archeologického výzkumu**

- 1) Záchranný archeologický výzkum bude prováděn v souvislosti s instalací dešťové kanalizace v příkopu chebského hradu a v okolí JV bastionu.
- 2) Provedení záchranného archeologického průzkumu se uskuteční v synchronizaci s potřebami stavby - předpokládaný termín zahájení 10/2019, dokončení 10/2019.
- 3) Samotná realizace a dokončení prací závisí na klimatických podmínkách a zjištěných archeologických situacích.
- 4) Stavebník umožní pracovníkům Organizace provádějící záchranný archeologický výzkum po celou dobu trvání výzkumu vstup na předmětné pozemky a realizaci nutného rozsahu zemních prací souvisejících se záchranným archeologickým výzkumem.
- 5) Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Stavebník hradí náklady záchranného archeologického výzkumu

#### V.

##### **Cena a platební podmínky**

- 1) Stavebník se zavazuje uhradit skutečnou výši prokazatelných nákladů záchranného archeologického výzkumu, doložených Organizací, a to na základě faktur - daňových dokladů, vystavených Organizací. Předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum v předpokládaném objemu 25 m<sup>3</sup> archeologických situací je **101 800 Kč** včetně DPH (slovy: sto jedna tisíc osm set korun českých).
- 2) Cena je navržena dle cenové nabídky Organizace č. j. MCH0732/2019, včetně podmínek uvedených v této nabídce.
- 3) Předmětem dohody není zpětná sanace jam ani jejich zazimování.
- 4) Pokud budou archeologické situace objevené během archeologického dohledu přesahovat předpokládaný objem prací, bude sjednán písemný dodatek této dohody o navýšení prostředků na úhradu nákladů záchranného archeologického výzkumu.
- 5) Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu.
- 6) Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude prováděna jednorázově, a to po jeho ukončení. Pracovní činnost bude kontrolována a vzájemně odsouhlasena na základě zjišťovacího protokolu.
- 7) Odpovědná osoba za organizaci pro jednání ve smyslu zjišťovacího protokolu je Mgr. Michal Beránek, archeolog, vedoucí výzkumu.
- 8) Splatnost všech faktur bude 14 dnů.
- 9) Po skončení archeologického výzkumu bude vypracována archeologická zpráva ke stavbě ze strany Organizace pro Stavebníka. Její odevzdání je nezbytnou součástí závěrečné fakturace.

#### VI.

##### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu druhým účastníkem dohody. Tato dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Stavebník se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

- 2) Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z účastníků dohody obdrží po dvou stejnopisech.
- 3) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran dohody. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.
- 4) Strany dohody výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto dohodu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

V Chebu dne

V Chebu dne

.....  
za stavebníka  
Mgr. Antonín Jalovec  
starosta

.....  
za organizaci  
Ing. Martina Kulová  
ředitelka muzea