Smlouva o dílo č. 16/2019
dle ust. § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. 


Čl.  I. Smluvní strany



1.1.
Objednatel:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.



Čechova 1300/23



690 02 Břeclav


Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Koliba, ředitel společnosti

Zastoupený ve věcech technických:
                    , provozně-technický náměstek ředitele pro odpadní vody 

Zastoupený ve věcech převzetí díla:                               , vedoucí střediska 6,                         IČ: 
49455168


DIČ: 
CZ49455168
 


Bank. účet: 
 


(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:
ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
                  
        


Na Kopci 1196/27


                                           

696 01 Rohatec



       

       

Zastoupený ve věcech smluvních:
Jan Zemský, jednatel společnosti


Zastoupený ve věcech technických:    
                   , technolog,                                

IČ: 

257 29 331                


DIČ: 
CZ 25729331           


Bank. účet:



     

Číslo účtu:


Tel.:                              



E-mail:                      
                 


(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právními skutečnostmi v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu o jakýchkoliv změnách těchto údajů.

1.4. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit kupní cenu. 
Čl.  II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Výchozí podklady pro uzavření této smlouvy o dílo jsou: 
· dle cenové nabídky 078-19
Čl.  III. Předmět smlouvy, místo plnění

3.1.
Předmětem díla je dodání nového aeračního systému do aktivační nádrže ČOV Velké Pavlovice.
3.1.1. Místo provedení díla: areál ČOV Velké Pavlovice
3.2.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle zaslané výše uvedené nabídky a objednávky objednatele, vzájemně odsouhlasené, a to ve lhůtách a podmínkách dohodnutých v této smlouvě.

3.3
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části jinou osobu.  V tomto případě má odpovědnost vůči objednateli jako by dílo provedl sám.  O skutečnosti, že pověřil provedením díla jinou osobu se zavazuje zhotovitel informovat objednatele.

3.4.
Objednatel si vyhrazuje právo upravit předmět smlouvy i v průběhu provádění  díla, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen objednatelem požadované změny akceptovat.

3.5.
Dojde-li v průběhu provádění díla ke změnám, doplňkům, nebo k rozšíření předmětu této smlouvy z důvodu dodatečného požadavku objednatele, jejichž případnou realizaci se zvýší sjednaná cena díla dle čl.V./5.1., provede zhotovitel  práce související  s těmito změnami jen v případě, že jejich věcný a finanční  rozsah bude před vlastním provedením  vzájemně odsouhlasen dodatkem ke smlouvě o dílo.  
3.6.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas. Objednatel je povinen dílo  převzít  a  za  jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit  cenu  díla ve  výši  sjednané v čl. V. smlouvy, podle platebních podmínek dle čl. VI. Případné vady a nedodělky nebránící užívání díla k určenému účelu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v dohodnutém termínu.

Čl.  IV. Termíny plnění
4.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
4.1.1.   Termín zahájení:                                     po podepsání smlouvy
 

 
4.1.2.
Termín dokončení prací:
              do 16.12.2019

4.1.3. 
Pro zhotovitele budou termíny uvedené v čl. IV. 4.1.1. a 4.1.2. závazné a ručí za jejich 
dodržení, pod podmínkou, že k termínu zahájení opravy zajistí objednatel připravenost pro nástup prací zhotovitele. Nedojde-li k jiné dohodě, vyhrazuje si zhotovitel právo prodloužit 
dobu výstavby o součet doby prodlení objednatele s plněním jeho povinnosti. 
  
4.2.
Objednatel zajistí termín předání staveniště zhotoviteli. Tuto skutečnost nahlásí zhotoviteli nejpozději 5 dnů před zahájením prací, o předání staveniště bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.

4.3. 
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit. 

Čl.  V. Cena předmětu díla a cenové podmínky
5.1.
Cena za provedení díla v rozsahu podle čl.II. této smlouvy se stanoví dohodou smluvních stran  dle ustanovení § 2 zák. číslo 526/1990 Sb. o cenách, a je doložená výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.:
Celkem za dílo bez DPH
  
1.904.362,- Kč
                    DPH 21%                                                                                                           399.916,- Kč

                  Cena za dílo s DPH                                                                                       2.304.278,- Kč


Daň z přidané hodnoty bude účtována ve smyslu zákona číslo 235/2004 Sb. O dani z přidané 
hodnoty ve výši platné v době fakturace předmětu plnění.
5.2. Cena díla podle čl. V./5.1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen v případě, budou-li objednatelem změněny podmínky, na jejichž základě bude stanovena cena z důvodů dodatečných víceprací (méněprací) dle požadavku objednatele. Před každým prováděním víceprací musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována a odsouhlasena v dodatku ke smlouvě a doložena položkovým rozpočtem. Strany se zavazují smluvní dodatek uzavřít nejpozději do 10-ti dnů od data vzájemně odsouhlasené změny. 

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami a že cena díla obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla.


Čl.  VI. Platební podmínky a fakturace
6.1.
Celkovou cenu díla, specifikovanou v čl. V této smlouvy, bude objednatel hradit na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem dle měsíčních soupisů skutečně provedených prací a dodávek doložených vzájemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek. Dílčí faktury budou mít charakter daňového dokladu.
6.2. 
Splatnost dílčích faktur i konečné faktury bude 21 dnů od doručení objednateli. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu.
6.3.
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle platného zákona o DPH.

Odběratel  prohlašuje, že  je  plátcem  DPH a stavební   nebo  montážní   práce  souvisí  
s jeho  ekonomickou činností.  Faktura musí  být dodavatelem  provedena v  souladu s ustanovením  § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.  VII. Smluvní sankce

7.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, dle čl. IV. této smlouvy, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 

7.2. V případě prodlení objednatele se zaplacení ceny díla či její dílčí části, vzniká tímto zhotoviteli nárok na zaplacení úroku z prodlení 0,05%. 
7.3. Za prodlení s odstraněním vad má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den. Lhůta pro dohodu o postupu, způsobu a termínu odstranění reklamovaných vad se stanovuje do 10-ti dnů od obdržení písemné reklamace. V případě, že v této lhůtě nesdělí zhotovitel své stanovisko k oprávněnosti uplatněného požadavku, má se za to, že souhlasí s termínem pro odstranění vady do 10-ti dnů od podání reklamace.  

Čl.  VIII. Dodací a kvalitativní podmínky
8.1 Po předání staveniště objednatelem zhotoviteli je tento zodpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí v souvislosti se zadanou prací až do doby předání díla objednateli.

8.2 Zhotovitel se zavazuje svou činností zhotovit rekonstrukci a provést ji v souladu s podmínkami této smlouvy, podle obecně závazných předpisů technických ČSN platných v době realizace díla dle podmínek, které odpovídají standardu součastně známých a užívaných technologií a postupů pro daný typ dodávek a montáží této technologie a z toho vyplývající kvality předmětu díla. Případné následky z jejich nedodržení vinou zhotovitele je zhotovitel povinen odstranit je na své náklady.

8.3 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na předaném pracovišti. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na vlastní náklady.

8.4.
Před zahájením předávacího řízení předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních dokumentaci 
k předání díla, která bude obsahovat doklady prokazující kvalitu díla, obsahující návody na použití, 
provoz a údržbu zařízení, prohlášení o shodě, případně dalších dokladů nutných provozu díla.

8.5. 
Objednatel tímto prohlašuje zhotoviteli, že k provedení díla disponuje rozhodnutím ve stavebním 
řízení, vydaným příslušným stavebním úřadem, jestliže takové rozhodnutí je podle stavebních 
předpisů potřeba. 

Čl.  IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

9.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo dle článku III. tuto záruku: 

- technologická část stavby
24 měsíců
9.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, přestože zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil objednatele, ten na jejich použití trval.

9.3 Ze záruky za jakost jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla nebo vyšší mocí.

9.4 Pokud bude objednatel na zhotoviteli požadovat odstranění vad, za něž zhotovitel neodpovídá, jejich odstranění zhotovitel provede na základě písemného dodatku ke smlouvě.

9.5 Záruční doba začíná plynout od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.



Čl.  X. Další podmínky smlouvy

10.1. Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit. 

10.2. Pokud zhotovitel používá k zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní 
prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto pro takové 
případy musí mít vypracován 
havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.

10.3. Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel připravené 
potřebné  množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí 

konzultovat s objednatelem.

10.4. Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen jej na své náklady:

10.4.1. shromažďovat a třídit;

10.4.2. odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem;

10.4.3. zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky;

10.4.4. ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu;

10.4.5. uschovávat doklady o předání odpadu;

10.4.6. ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů;

10.4.7. určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů;

10.4.8. proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady;

10.4.9. vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů;

10.4.10. umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.

10.5. Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo nebude některé zařízení vyňato z likvidace.

10.6. Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Montážního deníku.

10.7. Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce zhotovitele v případě, že se bezprostředně jedná o :

10.7.1. ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě;

10.7.2. ohrožení bezpečnosti díla;

10.7.3. ekologické či jiné vážné škody;

10.7.4. provádění díla v rozporu s předpisy.


Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.

10.8. Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho účasti, příp. za účasti další dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel.

10.9. Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidací vadných částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.

10.10. Zhotovitel bude zajišťovat čistotu na příjezdné místní komunikaci a bude respektovat oprávněné požadavky majitelů dotčených pozemků a nemovitostí.


Čl.  XI. Závěrečná ujednání

11.1.
Tuto smlouvu lze změnit, doplnit, nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – číslovaným dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci stran. To se týká především případu rozšíření rozsahu díla (tzn. vícepráce), popřípadě omezení díla (tzn. méněpráce) na základě požadavku objednatele.

11.2.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – výkaz výměr
11.3.
Práva a povinnosti upravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

11.4.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků mezi oběma stranami.

11.5.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.



V Břeclavi, dne  16.10.2019
V Rohatci, dne 10.10.2019
   
Objednatel:
Zhotovitel:

_____________________
_____________________


Ing. Jiří Koliba
Jan Zemský
     



ředitel společnosti
jednatel společnosti
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