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Č. j. KRPS-102075-20/ČJ-2019-0100MN-VZ

Počet listů: 11
Přílohy: 2/17

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto
znění:

ČI. l
Smluvní strany

STAVIX s.r.o

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
27526984
CZ27526984
KB Nové Město nad Metují

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze oddíl C, Vložka 221003

(dále jen ,,zhotoviteľ')

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miloslavem Brožem, vedoucím OSNM
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
lČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 974 861 932
Fax: 974 861 465
e-mail: krps.osm.osnm@pcr.cz

(dále jen ,,objednatel")

společně také jen ,,smluvní strany"
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ČI. ll
Předmět plnění

r
,

1. Zhotovitel se zavazuje podle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří
nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla ,,ÚRaŠZ KRPS Nový Hrádek oprava

ČOV-zateplení" Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas

a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází ze zadání uvedeném v ČI. ||. odst. 1 této smlouvy a cenové
nabídky zhotovitele k předmětu smlouvy, specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou

součástí této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle
článků V. a VI. této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit. V opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele - objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

ČI. III
Doba a místo plnění

1 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 5 dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 2 týdnů od zahájení
stavebních prací.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po nabytí účinnosti této
smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody smluvních stran

změněn s ohledem na klimatické podmínky.

4. Místo plnění je:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
ÚRaŠZ Nový Hrádek, 549 22 Nový Hrádek - Rzy.
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ČI. lV
Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění

zhotovitele

1. Termíny stanovené v ČI. Ill. odst. 2 a 3 smlouvy mohou být na základě dohody obou

stran změněny (formou dodatku ke smlouvě), na jiné termíny a to v návaznosti na

nepříznivé klimatické podmínky nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné

vícepráce.

2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění

stavby, bude zahájení či provádění stavby (po předchozí písemné dohodě obou

smluvních stran), přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní

klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou

formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace

stavby.

5. zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá

objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději
do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.

6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení

stavby a zhotovitel není v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh

aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8, Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu

změnového listu stavby.

ČI. V
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 138 979,10 KČ

dph 21%ve výši 29 185,61 kč

CELKEM 168 164,71 Kč

Slovy: sto šedesát osm tisíc sto šedesát čtyři korun českých a sedmdesát jedna haléřů.

3



, , ., , , ....... , ,... , ,. , .. ., .,. .é, : l .. . .'m,... i,,. 8\5' "mm"

)
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. VI
Platební podmínky
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1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po potvrzení převzetí zhotoveného díla
objednatelem, dokladované zjišt'ovacim protokolem a fakturu vystaví do 10 dnů po převzetí

díla objednatelem.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů.

3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje
za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch

účtu zhotovitele.

4. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli
do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou

vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 3 a nebude-li ve dvou

vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení

s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

5. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

6. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než

je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu

daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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ČI. VIl
Kontrola provádění díla

l 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků

dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn

činit do něj zápisy.

2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo
faxu.

3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne

účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen

zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně
oznámit.

4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

ČI. VIII
Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných

stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této

smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo

ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto

dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného

návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných

stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu
stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo vÍce položkami, je zhotovitel povinen

pořídit písemný přehled obsahujÍcÍ nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,
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které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním

srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede, zda materiál nebo práce podle

nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu

k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přňohou

změnového listu.

3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do předepsaného

vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu

objednatelem.

4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:

a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb budou použity

jednotkové ceny, které jsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb),

b) pro oceněni případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou

obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb), budou použity ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase obvyklou

se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy -

sborník URS Praha, a.s. nebo RTS a.s.,

C) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb

neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro

uznanou cenovou soustavu.

5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolní potřeba neprovedení některých

stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel

povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodněni

jejich neprovedení. Součástí bude navržení změny terminu dokončení díla o dobu

nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou

přílohou změnového listu.

6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného

změnového listu.

7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu

víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je
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možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto

skutečnost bere zhotovitel na vědomí.

9. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o

tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch

částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

ČI. IX
Předání - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.

Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích

vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy,

zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejknání díla ve zmíněné lhůtě

zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém

úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocněni zástupci obou

smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému

užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o předání -

převzetí díla.

ČI. X
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle, nese od počátku zhotovování do předání

a převzetí díla zhotovitel.

7
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ČI. XI
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců, a to ode dne
podepsání zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními

nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že

reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího

řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XV.

smlouvy.

ČI. XII
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byt' i započatý, den

prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo

na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise
o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě

uvedené v článku XI. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ,

za každý, byt' i započatý, den prodlení.
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ČI. XIII
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které

jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc.

Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) Prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než

7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI.,

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a VIli.,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill. odst. 2. této smlouvy, je
toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn

odstoupit od smlouvy,

e) nezapracování připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujích"n po doručení výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

9
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ČI. XIV
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních
údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějícÍch do

objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě

odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto

požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 07:00 - 15:30 hod. nebo podle
dohody s objednatelem. Vzniklá suť' bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených

zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno

do původního stavu na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

,; ČI. XV

l Kontaktní osoby
,, 1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Jaromír Valeš,

tel.: e-mail: jaromir.vales@pcr.cz

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

10
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ČI. XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran

a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její

části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku

ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XVI. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy

budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na veřejně přístupném

elektronickém portálu

9. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
10. Nedňnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele, která se sestává z šestnácti stran textu.

Příloha č. 2 - změnový list, která se sestává z jedné strany textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V P,a,e dne ,,,, d,,, 15 -10- 2019

,,

Kubelíkova 1224/4 , .
130 00 Praha 3, tel.: oddělení správy nemoviteho majetku
lČ: 275 26 984 DIČ: 3Z27

,'j: "JZ

11 876 á
q"

KRAJE
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SS sídlo : Kubelíkova 1224/42, Praha 3 -Žižkov
korespondenční adresa Komenské}1o 55, 54') OJ Nové Město n.Met.

I

)

Cemn'á nabídka
,,RaŠZ KRPS Nový Hrádek

ČOV - oprava zateplení "

Nabídku předkládá : Stavix s.r.o.
sídlo Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3
koresp.adresa: Komenského 55, 549 01 Nové MČStO n.Met.

IČO: 27526984
DIČ: CZ27526984

7.10.2019
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky ,,RaŠZ KRPS Nový Hrádek ČOV-oprava zateplení"

Zadavatel

Název |Česká republika-krajské ředitelstvI policie Středočeského kraje

Sídlo Na Baních 1535,156 00 Praha 5-Zbraslav

Telefon + 974 861 940
lČ 75151481

DIČ · CZ 75151481

Osoba opráv. jednat jmén. zadav. ' Miloslav Brož, vedoucí OSN M

Kontaktní osoba Jaromír Valeš, investičnitechnik
—i

Telefon

E-mail i jaromir.vales@pcr.cz

Uchazeč

)
)

l
Í)'
S

)'

ť

Í)

)1'

íl

i'

i)

)

)

Název i Stavix s.r.o

Sídlo l místo podnikání i Kubelíkova 1224/42, 130 00Praha 3

Telefon l Fax

E-mail

lČ 275 26 984

DIČ CZ27526984

Spisová znač. v obchod.rejstříku 'C221003 vedená u Městského soudu v Praze
Osoba opráv. jednat za uchazeče :

Kontaktní osoba

Telefon l Fax

E-mail ,

Nabídková cena

Cena celkem bez DPH : Samostatně DPH (15%) : Samostatně DPH (21%) Cena celkem s DPH
)--

138 979,10 ) 29 185,61 168 164,71

Oprávněná osoba za uchazeče jednat
lPodpis oprávněné osoby )

Titul, jméno, příjmení

Funkce, datum l jednatel, 7.10.2019



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
2014_20COV
ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

KSO: CC-CZ:
Místo: Dlouhé-Rzy Datum: 7.10.2019

Zadavatel: !Č:
DIČ:

Uchazeč:
Stavix s. r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3

Projektant:

Poznámka:

lČ: 27526984
DIČ: CZ27526984

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 138 979,10

Sazba daně Zák(ad daně výše daně
DPH základní 21,00% 138 979,10 29 185,61

snížená 15,00% 0,00 0,00
l""" """
;Cena s DPH v CZK 168 164,71)
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

2014_20COV

ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

Místo: Dlouhé-Rzy

Zadavatel:
UchazeČ: Stavix s,r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3

r' ' '
l Kód objekt, Soupis prací
i

Náklady stavby celkem
ČOV ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

Podh(ed,za ČOV - v RaŠZ Dlouhé Rzy
teplení

Podh(ed,za .Ý
. montaze samostatneteplen] mo

Datum: 7.10.2019

Projektant:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

138 979,10 168 164,71

138 979,10 168 164,71 STA
101 383,67 122 674,24 Soupis

37 595,43 45 490,47 Soupis

VRN
Vedlejší rozpoČtové náklady Coy v RaŠZ Dlouhé
Rzy

0,00 0,00 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ČOV v ŔdŠŽ Olouhé Rzy

objekt:
ČOV - ČOV - v RaŠZ Dtouhé-Rzy

Soupis:

Podhled,zateplení - ČOV - v RaŠZ Dlouhé Rzy

KSO: CC-CZ:
Místo: Dlouhé-Rzy Datum: 7,10.2019

Zadavatel: lČ:
DIČ,

Uchazeč:
Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3

IČ: 27526984
DIČ: CZ27526984

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 383,67

Ĺ
i
l
íi

l
l

DPH základní
snížená

iCena s DPH
L-.. -_ .

Základ daně Sazba daně výše daně
101 383,67 21,00% 21 290,57

0,00 15,00% 0,00

V CZK 122 674,24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ČOV · v RaŠZ Dtouhé-Rzy

ČOV - ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

Soupis:
Podhled,zateplení - ČOV - v RaŠZ Dlouhé Rzy

Místo: Dbuhé-Rzy

Zadavatel:
Uchazeč: Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3

Datum: 7.10.2019

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 101 383,67

HSV - Práce a dodávky HSV 101 383,67
9 - Ostatní' konstrukce a práce, bourání 2 848,75

" 997 - Přesun sutě 0,0.0

998 - Přesun hmot 1,89
71"2 - Povlakové krytiny 0,00

""" PSY - Práce a dodávky PSY
.

" "" "
_

"" "
..,. 0,00

713 - Izolace tepelné 46 165,92

741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 400,00
"" 762 - Konstrukce tesařské 45 967,11

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

ČOV - ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

Podhled,zateplení - ČOV - v RaŠZ Dlouhé Rzy

Místo: Dbuhé-Rzy Datum: 7.10.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

projektant:
Stavix s. r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3

ii PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

, Ý , J.cena Cenová
i

Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK] i[CZK] soustava l
_ ... . .J

101 383,67

d HSV Práce a dodávky HSV 101 383,67
d 9 Ostatní konstrukce a.,práce, bourání _ _ _ . . ,..2 848,75 . ,, .

f1 : K j949101111 !Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o' ' ·
i m2 56,975 50,00 2 848,75ĹCS URS 2018 01_,-_L.... ...L __-.- |vysce,lSŽSnove podlahy_d,o 129. m. . .. . , _, _,__ ._.. .... ,. . . . .. , _ . _. .. ... .. . . .i .. .. .,

W 5,3*10,75 56,975

d 997 Přesun sutě 0,00
5 l K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle

t 3,976 0,00 es Urs 2018 01_ .!. . . .._ .., . . s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m ,.
i 6 i K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na t 3,976 0,00 es Urs 2018 01

l j vzdálenost do 1 km
l 7 l K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na t 184,193 0,00 es Urs 2018 01
l, . _ l vzdálenost Příplatek k. cSrlě za každý další i započatý l km přes 1 km

VY 3,919*47 184,193
! 8 "!" K )997013821 !poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních !

t

l 3,4611 "
0,00 es Urs 201801

materiátů obsahujících azbest zatříděných do Kata(ogu odpadů pod kódem 170 605 l ! i
i

d 998 Přesun hmot 1,89

Strana 3 z 5

%1



. . ' ,.. "

?

,

Ý J,cena Cena celkem [CZK] CenováPC Typ Kód Popis MJ Mnozstv' [CZK] soustava

' " ĹPřesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou l "' '"'""'"" ' "" 'l"' l
,13 K 998011001 !konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do l t 0,007| 270,00: 1,89 es URS 2018 01

|100 m pro budovy výšky do 6 m
. ¶

d 712 Povlakové krytiny 0,00
.,. d PSY, ,,. Práce a dodávky PSY _ , 0,00

l 4 i k r71260083 jodstranění parozábrany ze střech šikmých přes 30° do 45" m2 100,970 i 0,00

VY (3+5,3)*0,5'1,45 '2 " "štíty" 12,035
vy (0,4+1,95+3+1,95+0,4)*(10,75+0,4'2) "podhled ČOV mezi krokvemi a k(eštinami" 88,935
vy Součet 100,970

_ "" _" } ' ' ' ' ' ' ' " ' ' '
12 k 998712201

'Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná l

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % !

0,00)cs Urs 2018 01

d 713 Izolace tepelné 46 165,92
'19 ": M )631'52 102" "" " " " "jplsť izolační univerzálni A:0,035 t( 140mm"" "" ' " "'"" ' """""""" '""""" I m2 "' ' 102:989""" ""'"""""" 314 00 l""""" 32 338,55_jcs Urs 2018 Of"]

ŕ q

W 100,97'1,02 102,989
[ 21 j M 63150822 jpás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací A=0,039 ti 60mm m2 J 102,989 90,00; 9 269,01 es Urs 2018 01 _

"'" W " 100,97'1 ,'02 ' ' 102,989
I 24 ! m 128329282 Jolie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou /70 g/m2 (1,5 x 50 m) " i m2 106;019) 33,00j 3 498,63 'es Urs 2018 0/

VY 100,97'1,05 106,019

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoži, pásů, dílců,
, 3 K 713151833 jdesek, bloků střech šikmých nebo nadstřešních Částí mezi krokve nebo pod krQkve m2 91,595 0,00 es Urs 2018 01
i připevněných Šrouby z vláknitých materiálů, tloušťky izolace přes 100 mm
L VY " " (3+5,3)*0,5*1,45*2 "" " "" "'" "Štíty" "" " " ' " " """" """"ii0351

VY (0,15+1,95+3+1,95+0,15)*(10,75+0,15'2) "podhled ČOV mezi krokvemi a kleštinami" 79,560

VY Součet · 91,595
"' "" l ' ' ' 'Přesun hmot pro"Í'zcÁce tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná % 460,750 2,30 1 059,73jcs Urs 2018 01

. 11 , K j998713201 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m i ., ..,
. ,l ! l

d 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 400,00
"' ' " " ' ' ": ' '25 K R74111181 Demontáž a zpětná montáŽ rozvodů elektro l m Í 1,000 6 400,00! 6 400,OO|

; _ . _ . . .. . i '

D 762 Konstrukce tesařské 45 967,11
i ... .

..

_ __ jDemontáž roŠtu z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do ' l l
m2 91,595ĺ l 0,00lcs Urs 2018 01'l. 9 K 762342812 _ ___ 0L50. m

, __ ,. _ .. . . . . .. ' l
!

vy (3"5,3)'0,5'1,45*2 "Štíty" 12,035
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PČ Typ Kód Popis

vy (0,15+1,95+3+1,95+0,15)'(10,75+0,15*2) "podhled ČOV "

V , j.cena Cenová lMJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava ,
79,560

,,.._._ vy ... Součet - rošt z latí p_od..obklad z desek . 91,595 ...

2 K 762420812 )Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek l ""' l .l m2 91,595j 0,00jCS URS 2018 01sroubovanych !!,a sraz, tloušťka desky do 16 mm (s obsahem azbestu)

VY

VY

(3"5,3)'0,5'1,45"2 "štíty ČOV z desek Ezalit s azbestem"

(0,15+1,95+3+1,95+0,15)*(10,75+0,15'2) "podhled ČOV z desek Ezalit s azbestem"

12,035

79,560
.,,. . vy Součet 91,595

17 K 762420011 Obložení stropů nebo střeiníih podhledů z cementotřískových desek Íroubovaných na ' l 'Ý m2 79,560 424,00
33 733,44|CS URS 2018 01 l

sraz, t(oustky desky 12 mm , l l
t

_ W ..,, (2,1+3+2,1)"11,05
""'" '" 79,560

i 15 M 60514114 !řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m [ m3 i 0,864 i 6 650,00 5 745,60..cs Urs 2018 01 ,

W 25*11+18*1,45'2
vy Mezisoučet

"rošt pod obklad" 327,200
327,200

VY _.,. , . 327,2*0,04'0,06*1,1 0,864
16 l k !762495000 |spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střeŠních podŔledů""a stěn "" l " '" "i ' ' """ ' '"'"" " l "'""" "" ""i

. . m2 79,560 39,40j 3 134,66!CS URS 2018 01 l.. _.,, ! ._.. i .. , !hreblky, vruty l l í :

, VY (2,1+3+2,1)'11,05
' ' 79,560

i 10 l k 'i998762201 jpřesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený" procen"täi"sazgou (%) z ceny ""
% "l'" 426 100! "" 7,87! " 3 353,41jcs Urs 2018 01 i

l _ . l IvQdoroyná dopravní vzdále2ost,do 50 _m v objektech výšky d? 6 m , I ' i i
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

objekt:
ČOV - ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzý

Soupis:

Podh(ed,zatep(ení mo - montáže samostatně

KSO: CC-CZ:
Místo: Dtouhé-Rzy Datum: 7.10.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3

lČ: 27526984
DIČ: CZ27526984

Projektant: lC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základni
snížená

ĹCena s DPH
l.. ... . . .. _ ..___ -

37 595,43

Základ daně Sazba daně výše daně
37 595,43 21,00% 7 895,04

0,00 15,00% 0,00

V CZK 45 490,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

ČOV - ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

Soupis:
Podh(ed,zateplení mo - montáže samostatně

Místo: Dlouhé-Rzy

Zadavatel:
Uchazeč: Stavix s.r,o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3

Datum: 7.10.2019

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

713 - Izolace tepelné
762 - Konstrukce tesařské

37 595,43

37 595,43

24 540,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

ČOV - ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

Podh(ed,zateplení mo - montáže samostatně

Místo: Dlouhé-Rzy Datum: 7.10.2019

Zadavatel:
'VUchazec:

projektant:
Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3

l Ý J.cena Cena celkem [CZK] Cenová
l PČ Typ Kód Popis MJ Mnozství [CZK] soustava l

...m
Náklady soupisu celkem 37 595,43

_. .d.. 713 , _ Izolace tepelné . 37 595,43 _ ,
l 18 K ")713151111 '"Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve i ' l l . ""li m2 ) 100,970j 38,50Ĺ 3 887,35 es URS 2018 01 I
! l l ,spec1fľkacl) kladenymi volne mezi krokve l l l , . ,.,. , ;Ĺ ; . p

vy (3"5,3)"0,5"1,45";2 ' " "Štíty" 12,035
VY (0,4"1,95+3+1,95+0,4)*(10,75+0,4*2) "podhled ČOV mezi krokvemi a kleštinami" 88,935
VY Součet 100,970

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve ·
' 20 K 713151121 rn2 100,970 34,80j 3 513,76 es URS 2018 01

j.., , , lspec1flkac}) kladenymi volne pod krokve ,
'"" w (3:5,3)'0,5*1,45'2 "Štíty" """' 12,03Š

W (0,4+1,95+3+1,95+0,4)*(10,75+0,4'2) "podhled ČOV mezi krokvemi a kleštinami" 88,935
VY Součet - do roštu .100,970

iMontáŽ tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve l l ! :
23 , K 1713151141 specifikaci) připevněné sponkami reflexní pod krokve parotěsná , tlouŠťka izolace do m2 ! 100,970} 56,0(ý 5 654,32:cs Urs 2018 01

l 5 mm i i
W ' (3'5,3)"0,5'1,45'2 "" "" "Štíty" 12,035
vy (0,4+1,95+3+1,95+0,4)*(10,75+0,4"2) "podhled ČOV mezi krokvemi a kleštinami" 88,935
vy Součet 100,970

d 762 Konstrukce tesařské 24 540,00
14 K |762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového i m l 327,200! 75,00) 24 540,00 es Urs 2018 01
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PČ Typ Kód

VY

Popis

25'11+18'1,45'2 '"""' "roŠt pod obklad"

MJ j.cena CenováMnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava i
327,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

objekt:
ČOV - ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Coy v RaŠZ Dlouhé Rzy

KSč): CC-CZ:
Místo: Dtouhé-Rzy Datum:

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Uchazeč: lČ:
Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3 DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ,

Poznámka:

7.10.2019

27526984
CZ27526984

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základni 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

lCena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

ČOV - v RaŠZ Dtouhé-Rzy

ČOV - ČOV - v RaŠZ D(ouhé-Rzý

Soupis:
vrn - Vedlejší rozpočtové náklady - Coy v RaŠZ Dlouhé Rzy

Místo: Dlouhé-Rzy

Zadavatel:
Uchazeč: Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3

Datum: 7.10.2019

Projektant:

Kód dílu · Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
VRN2 - Příprava staveniště 0,00
VRN6 - Územní vlivy 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzý

ČOV - ČOV - v RaŠZ Dlouhé-Rzy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Coy v RaŠZ Dlouhé Rzy

Místo: Dlouhé-Rzy Datum: 7.10.2019

Zadavatel: projektant:
Uchazeč: Stavix s.r.o, Kubelíkova 1224/42, Praha 3

! j,cena" """"""""""' "" Cenová !i PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava i

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejsi rozpočtové náklady 0,00
d VRN2 Příprava staveniště

ií 7 K 020001000 jpříprava staveniště

..,_ .d.._ .VRN6 Územní vlivy...
[ 4 K ]064103000 IPráce ve Škodlivém prostředí

_ d_,, VR.N.7 __.,. Provozní vtivy.
5 I k 1071103000 1Provoz investora

l ... ) 1,000!

"' ""i ' " "'""' """""'"
i PP. i 1,000

i

0,00
0,oolcs Urs 2018 01 !

0,00
0,00 es Urs 2018 01 l

l ... i 1,000j
... l .. .__..... ._.. .

0,00
' q

0,00!cs Urs 2018 01
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' .',;');" Příloha č. 2 smlouvy čj. KRPS-102075-20/ČJ-2019-0100MN-VZ
Ž" 1· S' ,\ ď

';
e'

lj" . zTěnovýlis,t
':' pro nezbytne zmeny stavby v prubehu realizace

. .,..Á změnový list číslo
.."' Identifikace akce:

Názevakce ,,RAŠZ KRPS Nový Hrádek ČOV oprava zat(
'í Číslo akce EDS/SMVS ')

Objednatel:
Zhotovitel:

t projektant:
Předmět změnového listu:

j Část díla dotčená změnovým listem:

Popis změny, popis technického řešeni:
í Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Éf

ŕ
,i Nové řešeni:

i
t

)

ľ

)1
b
'í
i

l)
l
C

I Zdůvodnění změny:

změnový list číslo
Identifikace akce:

Názevakce ,,RAŠZ KRPS Nový Hrádek ČOV oprava zateplení"
Číslo akce EDS/SMVS ')

Objednatel:
Zhotovitel:
projektant:

Předmět změnového listu:

Část díla dotčená změnovým listem:

Popis změny, popis technického řešeni:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešeni:

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín:
Vliv na kvalitu díla:
Vliv na cenu:
Připočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investor:

Datum: Datum: Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

') EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.
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