Smlouva o dilo

uzavrend nize uvedeného dne, mésice a roku mezi

I. Smluoni strany

Sprava a tdrzba silnic Usteckého kraje, ptispévkova organizace

Sidlo: Dubi 3, Ruské 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tacnerem, feditelem organizace

IC: 00080837

za véené plnéni smlouvy odpovida: || | |  vedouci provozu Louny
za finan¢ni plnéni smlouvy odpovida: Ing. Libor Ta¢ner, feditel

na strané jedné

/dale jen ,,objednatel/

o

STAVBY JOZAK s.r.o.

Sidlo: Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice
Zastoupen: Karel Jozak - jednatel

IC: 28737156

DIC: CZ28737156
|
I

/dale jen ,,zhotovitel”/



I1. Piedmét plnéni

II. 1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je provedeni dila véetné odstranéni vad a nedodélk
~Rekonstrukce objektu dilen - stt. SUS UK Louny” (dale jen ,dilo”).

Dilo bude provedeno vrozsahu dle soupisu praci a platné projektové dokumentace
zpracovanych spole¢nosti FITOX TEAM s.r.0., se sidlem Vitézné ndmésti 576/1, 160 00 Praha
6, 1C: 03805433.

Dodévkou dila se pro tcely této Smlouvy o dilo (dale jen ,SoD” nebo ,smlouva”) rozumi
provedenti vsech praci, konstrukci a material@ nutnych k fddnému provedenti dila. Zhotovitel
je povinen v rdmci pfedmétu dila provést veskeré préce, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doc¢asné k zahdjeni, provedeni, dokonceni a predani dila.

Mistem plnéni pfedmétu dila je aredl stfediska Louny objednatele na adrese: Podébradova
2653, 440 30 Louny.

II. 2. Pouzité materialy jsou stanoveny v projektu dila. Pokud by se ukazala potieba uzit
materidlt jinych, budou podminky jejich uplatnéni projedndny samostatné v ramci
pisemnych dodatkit zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt
pouzity jiné materidly, technologie ¢i zmény proti schvélenym projektam.

II. 3. Zmény pfedmétu plnéni nejsou povoleny.

II.4. Pfedmétem dila je vSechno to, co je popsédno v soupisu praci, projektové dokumentaci
nebo specifikacich a dalsich nakladd uvedenych v bodé III. 3 této SoD.

I.5.  Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

III. Cena dila

III. 1. Cena dila je stanovena v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a je obéma
smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:

Cena celkem:

Cena bez DPH: 11.298.872,32 K¢

(slovy: jedenactmiliontidvéstédevadesatosmtisicosmsetsedmdeséatdveé koruny ceské tticetdva
haléitr)

DPH ve vysi 21%: 2.372.763,19 K¢

(slovy: dvamilionytfistasedmdesatdvatisicsedmsetsedesattfi koruny ¢eské devatendct
haléf)

Cena vcetné DPH: 13.671.635,51 K¢

(slovy: tfinactmiliontsestsetsedmdesétjednatisicSestsettficetpét korun padesatjedna haléfi)

Vsouladu sObchodnimi podminkami je cena stanovena jako nejvySe piipustna a
neprekrocitelna. Objednatel nepfipousti prekroc¢eni nabidkové ceny, vyjma zmény sazby
DPH a zdkonnych poplatki.



III. 2. Podkladem pro stanoveni ceny jsou soupis praci, ktery tvoii pfilohu této SoD, a
pozadavky zadavatele uvedené v Zaddvaci dokumentaci.

III. 3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v soupisu
praci, projektové dokumentaci nebo specifikacich.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni dilo
i ndklady na zafizeni mista plnéni a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadti, poplatky za
skladky, tklid mista plnéni a jeho nejblizsiho okoli v piipadé jeho znecisténi realizaci dila,
pfipadné poplatky za zabory vefejnych ploch, dopravni zna¢eni po dobu provadéni praci,
uvedeni okoli do ptvodniho stavu, geodetické prace, projektovou dokumentaci realiza¢ni,
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni) a zisk zhotovitele, nutné k fddné realizaci
dila v rozsahu dle ¢l. II. smlouvy. Dale obsahuje dan z pfidané hodnoty a o¢ekavany vyvoj
cen k datu predani dila.

III. 5. Cena je stanovena pro dariové podminky k datu podpisu SoD. Smluvni strany berou

na védomi, Ze pfipadna zména vyvoland novelizaci dattovych zakonti se promitne v jejim
kone¢ném vy¢isleni.

IV. Terminy pvlnéni

IV.1. Pfedani mista plnéni: do 10 pracovnich dnti od vyzvy objednatele
IV.2. Zahdjeni praci na dile: dle harmonogramu prabéhu praci

IV.3. Ukonceni a pfedani praci: do 31.12.2020

IV 4. Vyklizeni mista plnéni: do 10 pracovnich dnti po odevzdani a pievzeti dila

IV. 5. Realizace dila se bude fidit odsouhlasenym harmonogramem priibéhu praci (dale jen
,harmonogram®), ktery je nedilnou pfilohou SoD. V harmonogramu musi byt uvedeny
zakladni druhy praci a u nich uveden termin realizace.

IV. 6. Terminy plnéni uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li

v prubéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonceni jednotlivych etap dle harmonogramu
delsimu jak 30 dn, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

V. Platebni podminky, fakturace

V. 1. Jedenkrat mési¢né zhotovitel piedlozi objednateli nejpozdéji do 10. dne nésledujiciho
meésice soupis provedenych praci a dodédvek ocenény dle ¢l. III. a po jeho odsouhlaseni
technickym dozorem objednatele (je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od
data doruceni) vystavi darovy doklad. Ptilohou danového dokladu je soupis provedenych
praci a dodédvek. Splatnost datiového dokladu je 30 kalendafnich dni od data doruceni
objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.



V. 3. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V. 4. Platby budou probihat az do vy3se 90 % ceny plnéni. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno az
po odstranéni vad a nedodélkti uvedenych v protokolu o piedani a prevzeti.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvadét na veskerych fakturach a vsech dalsich dokumentech
nazev projektu ,Rekonstrukce objektu dilen - st¥. SUS UK Louny”.

V. 6 Platby budou probihat vyhradné v ¢eskych korunach.

V. 7 Objednatel neptipousti prekroceni celkové ceny vyjma zmény sazeb DPH a zakonnych
poplatki.

V. 8 Veskeré danové doklady (faktury) musi obsahovat nélezitosti dariového dokladu dle
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pripadé, Ze faktury
nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve lhité splatnosti zpét
zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhiita splatnosti poc¢ina
béZet znovu od opétovného doruceni ndlezité doplnénych ¢i opravenych dokladh
objednateli.

V. 9 Poskytovatel stavebnich nebo montaznich praci, ktery uskutecni plnéni odpovidajici
¢iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 je povinen podle § 26 zakona ¢.
235/2004 Sb., v platném znéni, vystavit danovy doklad snalezitostmi podle § 28 odst.2
pism.a) az k) tohoto zakona. Na vystaveném darovém dokladu uvede sdéleni, ze vysi dané
je povinen doplnit a pfiznat pfijemce, pro kterého je pInéni uskute¢néno. P¥jjemce ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani.

Faktura bude vystavena v rezimu pfenesené datiové povinnosti.

VI. Majetkové sankce, smluovni pokuty

VI. 1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mtize udélit zhotoviteli smluvni pokuty:

VI. 1. 1. Za prodleni s terminem pievzeti mista plnéni a to 5. 000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

VI. 1. 2. Za prodleni se zahdjenim praci na pfedmétu dila, a to 10.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

VL. 1. 3. Za prodleni s ukon¢enim a pfedanim dila a to 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

VI. 1. 4. Za prodleni s vyklizenim mista plnéni a to 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

VI. 2. V piipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SoD narok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vii¢i zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto castku
z jakéhokoliv danového dokladu a snizit o ni ¢astku k thradé.

VI. 3. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na ndhradu $kody a uslého
zisku, které mu vzniknou prodlenim zhotovitele.



VII. Misto plnéni

VII. 1. Objednatel pfedd zhotoviteli misto plnéni nejpozdéji do 10 pracovnich dnt od vyzvy
objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. 2. Veskerd potfebnd povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese
naklady s tim spojené. Tyto naklady jsou soucésti sjednané ceny dila.

VIL. 3. Zhotovitel je povinen udrzovat na misté plnéni poradek a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Pokud
béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektt ¢i okolnich zafizeni vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vse uvést do ptivodniho stavu.

VIIL 4. Zhotovitel zajisti na své ndklady odbérnd mista energii véetné pripadného méteni
odbért.

VII. 5. Objednatel mé pravo nezahdjit pfejimaci fizeni, neni-li na misté plnéni potradek, nebo
neni-li odstranén z mista pInéni odpad vznikly pfi realizaci apod.

VIL 6. Nejpozdéji do 10 pracovnich dnt po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen
vyklidit misto plnéni a upravit jej dle projektu. Pokud misto pInéni v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat
zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VI. 1. 4. a to az do vyklizeni stavenisté.

VIIL. 7. Pfipadné provozni, socidlni zafizeni mista plnéni zabezpecuje zhotovitel. Nédklady na

projekt, vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni mista plnéni jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

VIII. Provddéni dila

VIIL. 1. Zhotovitel je povinen provést dilo na své naklady a na své nebezpeci ve sjednané
dobé.

VIIL. 2. Objednatel nebo jim povéieny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.
Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
zastavit provadéné prace a dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani
v pfiméfené lhGté mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k poruseni smlouvy, mé objednatel pravo od SoD odstoupit.

VIII. 3. Zhotovitel v plné mite zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob
v prostoru mista plnéni a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné predpisy
souvisejici s realizaci dila.

VIII. 4. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen piredlozit.



VIIL 5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat platné zdkony a jejich provadéci
predpisy a dalsi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim
téchto predpisti vznikne jakédkoliv skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

VIII. 6. Objednatel je povinen ke dni pfedani mista plnéni pfedat zhotoviteli povoleni
vztahujici se k pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfi provadéni dila veSkeré
podminky a pfipominky vyplyvajici z povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

VIIL. 7. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zddny materidl, o
kterém je v dobé jeho uziti zndmo, zZe je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila byt pojistén proti skoddm
zptsobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod pracovnikt zhotovitele, a to az do vyse 10 mil.
Ke.

VIII. 9. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym
subjektdm z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
z platnych zakonti, ¢eskych technickych norem (CSN) nebo jinych pravnich norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIIL 10. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli pisemny seznam vsech predpokladanych
poddodavateltt jesté pfed uzavienim svych smluvnich vztahti snimi. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi ma z pfedchozich
staveb nebo jednani Spatné zkuSenosti, pfipadné ty, u kterych nema jistotu kvalitniho
provedeni dila nebo u kterych zjisti negativni reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit
jiného poddodavatele.

VIIL. 11. Zhotovitel pfi pfedani stavenisté zapiSe do Zdpisu o predini mista plnéni seznam
svych poddodavatelti v souladu s nabidkou v zaddvacim fizeni, pfedchézejicim podpisu této
smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavatelti, které
neuvedl v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavatelti. V ptipade,
ze zména nebude pfedem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatelti, které neuvedl v nabidce, bude zadavatel pozadovat po zhotoviteli
sankci 300.000,- K¢. Predlozeny seznam poddodavateld je kone¢ny a poddodavatel nesmi
bez souhlasu objednatele ¢ast zakazky provadét pomoci dalsiho poddodavatele. Existuje
pouze smluvni vztah generalniho dodavatele a poddodavatele.

IX. Denik praci

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti mista plnéni o pracich, které provadi,
denik praci, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat tidaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zdvodnéni odchylek provadénych praci od projektu dila apod. Povinnost vést denik praci
kon¢i pfedanim a pievzetim stavby.



IX. 2. V deniku praci musi byt uvedeno mimo jiné:

nazev, sidlo, IC zhotovitele

nézev, sidlo, IC objednatele

nézev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace

néazev, sidlo, IC firmy vykonavajici technicky dozor investora
seznam dokumentace dila véetné vsech zmén a doplikt
seznam dokladt a tfednich opatteni tykajicich se dila

IX.3. Zapisy do deniku praci ¢itelné zapisuje a podepisuje povéieny zastupce zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Mimo povéfeného zastupce zhotovitele miZe do stavebniho deniku provadét
zdznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace
nebo piislusné organy statni spravy.

IX. 4. Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo
jim povéfeny zastupce, piipadné zpracovatel projektové dokumentace do deniku praci, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tf pracovnich dni, jinak se ma za to,
Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

IX. 5. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén se k zapisim v deniku praci,
uc¢inénym zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnt.

IX. 6. Zapisy v deniku praci se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako doklad pro
vypracovani doplnk (dodatkil) a zmén smlouvy o dilo.

IX.7. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro tcely
radné, pribézné a presné evidence samostatny pomocny denik vicepraci a zmén dila (déle
jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména vSechny zmény nebo tpravy dila,
které se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které
v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepréci
uvést strucny, ale pfesny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a
presny soupis praci a je-li to mozné, tak i ndvrh na zvyseni ¢i sniZeni ceny. Objednatel se k
témto zapisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vsak do deseti pracovnich dnt
od vyzvéni zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném
deniku a presné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého déivodu. Viceprace vedouci
k dodatku o zméné ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platnym zakonem o
vefejnych zakazkach.

IX. 8. Denik praci musi byt stale pfistupny na stavbé. Pro pfipad ztraty ¢i zni¢eni deniku
praci sjednavaji strany smluvni pokutu pro zhotovitele 500 000,- K¢, ledaze k ni dojde v
dtsledku okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele.

IX. 9. Denik praci bude pfedan objednateli po ukonceni dila ke dni pfedani a prevzeti dila, a

to v jednom origindle a jedné kopii.

X. Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpedi skody na ni

X. 1. Vlastnické pravo k zhotovované véci zlstavd po celou dobu provadéni praci na
objednateli, za zhotovitele po tuto dobu pfechazi nebezpeci skody na ni. Vlastnické pravo k
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jednotlivym soucdstem stavby a materiali prechazi na objednatele okamZikem jejich
provedeni ¢i zabudovani.

X. 2. Zhotovitel na sebe prejimad zodpovédnost za Skody zptisobené vSemi osobami a
subjekty (vcetné poddodavatel(l) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila, a to po
celou dobu realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za
Skody zptisobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na zdravi nebo majetku, tzn., ze
v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, ploth, objektd,
prostranstvi, inZenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozZné, tak finanéné uhradit. Za timto
tcelem musi mit zhotovitel uzavienu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace
dila na pojisténi skod zptlisobenych pti vykonu ¢innosti tfeti osobé min. ve vysi 15 mil. K¢ a

MoXe

na Skody vzniklé z jakékoliv pfic¢iny pfi provadéni dila, a to v pIné vysi dohodnuté ceny dila.

XI. Predani a prevzeti dila

XI. 1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 10 pracovnich dnti pfedem, kdy
bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnt
od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fddné v ném pokracovat.

XI. 2. Ozndmi-li zhotovitel objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek SoD ukonceno ¢i pfipraveno k odevzdani, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

XL 3. O prabéhu prejimaciho fizeni poiidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede
isoupis vad a nedodélkli, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud
objednatel odmitne dilo pifevzit, je povinen uvést do zapisu svoje diavody.

XI. 4. Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢l. II. této
smlouvy, pokud jsou ukonc¢eny fadné a v¢as a povrch v8ech pozemkd tvoficich misto plnéni
je vyc¢istén a uveden do predepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy
ukonceni dila nebo pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predévaciho protokolu.

XL 5. Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy osobé ani ve spojeni sjinymi nebrédni fadnému uzivani dila. Vtom ptipadé je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o predéani
a prevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Objednatel neni povinen prevzit dilo
vykazujici vady nebo nedodélky.

XI. 6. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zdvaznymi
predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncéena prace oproti projektu dila.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhiité odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovidad. Naklady na odstranéni v téchto spornych piipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a
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nedodélkt v pfimérené lhiité podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji vsak do 10
dnti od obdrzeni pisemného oznameni objednatele, sjedndvaji obé strany smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Za pisemné
oznameni objednatele se povaZuje i zapis v protokole o predani a prevzeti dila.

XII. Zdaruky

XIL 1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néZz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

XIL. 2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. II. zaruku v délce 60 mésict na
stavebni prace. Zaru¢ni doba na technologické ¢asti, které jsou oddélitelné, ¢ini 3 roky. V
pfipadé dodavky technologii, technického vybaveni, materidlti a vyrobka, které maji vlastni
zéarucni listy se zaruc¢ni dobou odlisnou, plati tato zarué¢ni doba, o které je zhotovitel povinen
predat zarucni listy objednateli spolu s privodni dokumentaci. V pfipadé, Ze bude zaruéni
doba uvedena v kterémkoliv takovém zarucnim listu kratsi 36 mésict, plati, Ze zaru¢ni doba
je 36 mésicti od okamziku protokolarniho prevzeti dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na
objednatele pfesly zaruky k plnéni, které v rdmci plnéni smlouvy pofidil. Po tuto dobu
odpovidé za vady, které objednatel zjistil a které véas oznamil.

XII. 3. Zaruéni lhata poc¢ina bézet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajictho
z protokolu o pfedani a prevzeti dila.

XIL. 4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zptisobem pozaduje sjednat ndpravu. Objednatel
je opravnén pozadovat:

XIL 4. 1. Odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (u vad materialt, apod.)
XII. 4. 2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
XII. 4. 3. Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 kalendainich dni po obdrzeni reklamace
pisemné ozndmit objednateli, zda reklamaci uznava c¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se
za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vsak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmi byt del$i, neZ 10 kalendafnich dnii od
obdrzZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.
Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vady odstrani.

XIL. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zéru¢ni lhiity se povazuje za vcas
uplatnénou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady,
nejpozdéji vsak do 10 kalendafnich dntt po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Zze
reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Objednatel ma vedle sjednané smluvni
pokuty néarok na piipadnou ndhradu skody a wuslého zisku. Néklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.



XIIL. 8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 kalendéafnich dnt
po obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli
zhotovitel.

XIL 9. ProkaZze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruc¢ni lhiity resp., Ze
vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené
naklady.

XII. 10. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace (ozndmeni). Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo néhrady skody
a ptipadného uslého zisku i smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery
nastoupi k odstrariovéani vady pozdéji.

XIII. Vyssimoc

XIIIL 1. Pro tcely této smlouvy se za vy$si moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o vélku,
mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.

XIII. 2. Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v disledku vy$$i moci, strana, kterd
se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozdd4 druhou stranu o tpravu smlouvy ve vztahu
k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na
vy$i moc pravo odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem
doruceni ozndmeni.

XIV. Zména smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé” a ocislovanym podle pofadovych ¢isel. Jiné
zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatkt této smlouvy
je nutnd dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcti
opravnénych k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden davod, pro
ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji
k takovému kroku opravriuje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni neplatné.
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XIV. 4. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s dvodem odstoupeni druhé strany nebo
popiré-li jeho existenci, je povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnti po obdrZeni oznameni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

XIV. 5. Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptisobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje , dil¢i kone¢ny datiovy
doklad.”

Zhotovitel vyzve objednatele k , dil¢imu pfedani a prevzeti dila” a objednatel je povinen do

2 Nz z u

tfi dntt po obdrZeni vyzvy zahdjit , dil¢i prejimaci fizeni

XIV. 6. Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti
z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a
povinnosti ztéto smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady
souvisejici s realizaci dila a umoZznit osobam objednatele oprdvnénym k vykonu kontroly
provést kontrolu téchto dokladd@i. Lhiita dle predchazejici véty zacina béZet od 1. ledna
nasledujiciho kalendainiho roku po ukonceni realizace dila.

XV. 2. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zdkont, ve znéni pozdéjSich predpisti, osobou
povinou spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zameéstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organtt (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
afadu, pfislusného finanéniho tfadu a dalsich opravnénych organt statni spravy) a vytvorit
vyse uvedenym orgdntim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a
poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy
véetné jejich dodatkli, origindly tucetnich doklad@ a dalsich dokladG vztahujicich se
k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak
do roku 2027. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu
kontroly projektti provést kontrolu dokladt souvisejicich s plnénim této smlouvy.

XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadéni jakékoliv dokumenty
potiebné pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnti od pozadani objednatele.

XV. 4. Zhotovitel je povinen jako pfilohu této smlouvy predloZit plan organizace dila, ve
kterém budou zejména uvedeny tdaje o:
a) zpusobu feSeni zasobovani stavby potfebnym materidlem a dodavkami, umisténi
zatizeni mista pnéni a skladovacich prostor materialu,
b) opatteni provadénych smérem k dodrzovani ekologickych predpisti, hygienickych
predpisti, ochrany zelené a stavajicich konstrukci,
c) zptisobu feseni likvidovani odpadu vzniklého pfi realizaci,
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d) zptlisobu fe$eni odborného dohledu nad provadénim praci pfi pracich nad ramec
zékladni pracovni doby.

XVI. Zavérecna ustanoveni

XVL 1. Splatnost v8ech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjedndva na 14 dna
ode dne doruc¢eni ozndmeni o jejich uloZeni spolu s vy¢islenim druhé smluvni strané.

XVIL 2. Veskeré dohody ucinéné pied podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
pozbyvaji dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVI. 3. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

XVI. 4. Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech v listinné podobé, znichz kazda ze
smluvnich stran obdrZi 2, a také ve formeé elektronického originélu.

XVI. 5. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem SoD, vcetné piiloh
a s celym obsahem SoD souhlasi. Souc¢asné prohlasuji, ze SoD nebyla sjednédna v tisni ani za
jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

XVIL. 6. Smlouva je platnd okamzikem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami, G¢inné

jejim uverejnénim v Registru smluv.

XVII. Seznam v¥iloh

NiZe uvedené pfilohy jsou nedilnou soucésti smlouvy:

Ptiloha ¢. 1 - ocenény soupis praci

Ptiloha ¢. 2 - ¢asovy harmonogram prabéhu praci zpracovany zhotovitelem
Ptiloha ¢. 3 - plan organizace dila

Pfiloha ¢. 4 - doklady o trvéani pojisténi

Vi ,dne............ V Arnolticich ||| | .

za objednatele: za zhotovitele
Karel Jozak - jednatel
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