
„Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Český Brod, Pecky, Velím, Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou"
. Přípravná dokumentace stavby

Smlouva o dílo
ÍV Qj
$ Š£  ̂ zavřená  podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
g U eq zněm
g  | o Č .  objednatele: E618-S-35/2016/Svj

g  Č. zhotovitele: 15 526 208
' ISPROFIN/ISPROFOND: 5003540010/3273214993 .

na zpracování přípravné dokumentace staveb

„Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Český Brod, Pecky, Velim, 
Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou“

ČI. I -  Smluvní strany

1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ 70994234 . ’
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: (mimo podpisu
této SOD a jejích případných dodatků)

ve věcech technických:
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ UM

úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

(dále jen objednatel)

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

2. Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 
IČ: 25793349; DIČ: CZ25793349 •
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6088 

• ................​.............​................​.......... ​....... ​. . . ​.....​.....​.............................
zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 

Kontaktní osoby: 
ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)
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______________ ^ ■
ve věcech technických:

úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

■ ■ ■ ■ i
Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů: 
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1 a 
130 80 Praha 3

(dále jen zhotovitel)

3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku I. této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v 
úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

ČI. II -  Předmět smlouvy a předmět díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo v souladu 

s podmínkami stanovenými touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování ekonomického hodnocení a Přípravné dokumentace 
staveb „Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Český Brod, Pečky, Velim, Roztoky u Prahy a 
Libčice nad Vltavou", v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou.

3. Součástí díla je vydání vyjádření podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, 
popřípadě dokumentace k územnímu řízení, včetně všech podkladů nutných k projednání a vydání 
pravomocného územního rozhodnutí, v případě územního řízení se za ukončené dílo považuje 
vydání pravomocného územního rozhodnutí; včetně zajištění podkladů, všech potřebných analýz a 
průzkumů; jakož i dalších součástí nutných k řádnému provedení díla.

ČI. III Závazné podklady k provedení díla

1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

» Výzva ke zpracování nabídky č. j. 19221/2015-SŽDC-SSZ-ÚE-DUP ze dne 16.11.2015.

° Všeobecné technické podmínky VTP/PD/02/15 ze dne 17. 4. 2015

8 Zvláštní technické podmínky (vymezení zadání), č. j. 45618/2015-SŽDC-06, ze dne 30.10. 2015

8 Zvláštní technické podmínky (vymezení zadání), č. j. 45619/2015-SŽDC-06, ze dne.30.10, 2015

• Zvláštní technické podmínky (vymezení zadání), č. j. 45624/2015-SŽDC-06, ze dne 30.10. 2015

° Návrh smlouvy o dílo

b) Nabídka zhotovitele ze dne 02. 12. 2015, která byla objednatelem^ přijata Rozhodnutím a" 
oznámením o výběru nejvhodnější nabídky č. j.: 20878/2015-SŽDC-SSZ-ÚE-DUP;

c) Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy,
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu; • •

d) Směrnice generálního ředitele č. 11/2006, v platném znění;

e) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;
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f) Platné předpisy a technické normy, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(č. j.: S 501/2010-OKS ze dne 08. 01.2010 s účinností od 01. 02. 2010, třetí aktualizované vydání, 
změna č. 7);

g) Vyhláška č. 230/2012 Sb., v platném znění, vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr;

h) Směrnice generálního ředitele č.20/2004, vydané pod č. j.: 4 124/04-01 dne 08.11.2004 
s účinností od 01.12.2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových 
a souhrnných rozpočtů".

2. Struktura a tvar digitální verze přípravné dokumentace musí být vytvořena dle „Pravidel pro 
vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi" č. j. 12133/1998 
ze dne 30.11. 1998 v platném znění a dle aktualizovaného „Prováděcího opatření k předávání 
digitální dokumentace z investiční výstavby" (č. j. 2347/1999-07 ze dne 03. 12.1999, ve znění 
č. j. 1162/2002-07 ze dne 17. 05. 2002, č. j. 1615/2003-07 ze dne 21.08. 2003 a č. j. 6154/04-01 
ze dne 01.11.2004).

3. Hodnocení efektivnosti bude provedeno dle Prováděcího pokynu pro hodnocení efektivnosti 
investic projektů železniční infrastruktury vydaných Ministerstvem dopravy 30.4.2013 (Věstník 
dopravy 11 z 23. Května 2013). Podkladem pro zpracování jsou dále vzorové tabulky CBA pro 
finanční a ekonomickou analýzu a vzorové tabulky a pokyny pro zpracování přepravních prognóz 
a jejich výstupů a metodika pro přepravní prognózy.

4. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a změny technických norem, které 
se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem 
uplatněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty jsou mu známy, má je k dispozici, s jejich 
obsahem je seznámen a jejich obsah je pro něj závazný.

ČI. IV -  Termíny plnění:
1. Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy o dílo

2. První dílčí plnění: do 120 dnů od podepsání smlouvy

3x Koncept přípravné dokumentace včetně ekonomického hodnocení k projednání. Prověření
správního řízení pro umístění stavby.

Počet vyhotovení: 2 x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením KONCEPT

10 x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné (pdf)

„Rekonstrukce a doplnění EO VvŽST Český Brod, Pečl<y, Velím, Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou"

Přípravná dokumentace stavby

3. Druhé dílčí plnění: do 180 dnů od podepsání smlouvy

3x Kompletní přípravná dokumentace včetně ekonomického hodnocení a zapracovaných připomínek 
v rozsahu pro podání žádosti pro územní rozhodnutí, podání žádosti o územní rozhodnutí.

Počet vyhotovení: 6 x v listinné podobě, soupravy č. 1 - 6 (nákladovou část budou obsahovat pouze 
soupravy č. 1 - 3)

v digitální podobě:

1 x CD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez 
rozpočtů v

6 x CD (DVD) - 1x otevřená a 5x uzavřená forma, bez rozpočtů

1 x CD (DVD) - rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě

4. Konečný termín plnění: do 240 dnů od podepsání smlouvy

Vydání vyjádření podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, popř. vydání 
pravomocného územního rozhodnutí.
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5. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na kontaktní adresu pro 
doručování korespondence dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou 
předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla 
vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem e-mailem na kontaktní osoby 
ve věcech technických.

Čl. V -  Cena za provedení díla:

1. Cena za provedení díla celkem bez DPH 
DPH 21 %
Cena za provedení díla celkem včetně DPH

950 000,- Kč 
199 500,- Kč 

1 149 500,- Kč

2. Z toho dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

a) Cena za podklady a průzkumné práce 50 000,-Kč
b) Cena za geodetické práce 70 000,-Kč
c) Cena za Záměr projektu a ekonomické hodnocení 130 000,-Kč
d) Cena za Oznámení respektive Dokumentaci EIA 60 000,-Kč
e) Cena za dokumentaci v rozsahu DUR 470 000,-Kč
f) Cena za PD k projednání zadavatelem 60 000,-Kč
g) Cena za dopracování čistopisu PD 100 000,-Kč
h) Cena za digitální verzi dokumentace 10 000,-Kč

3. Z toho dle termínů plnění:

Koncept přípravné dokumentace včetně ekonomického hodnocení k projednání. Prověření správního 
řízení pro umístění stavby (fakturace ceny ve výši 40 % celkové ceny díla)

Cena bez DPH.................................................................  380 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%).............................................. . 79 800,- Kč
Celková cena............................................... ....................  459 800,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Kompletní dokumentace v rozsahu dokumentace pro územní řízení; podání žádosti o územní 
rozhodnutí v termínu do 180 dnů od podpisu smlouvy (fakturace ceny ve výši 40 % celkové ceny díla)

Cena bez DPH................................................................... 380.OpO -̂.Kč
DPH (základní sazba 21%)..................................................79.8QQi:.Kč
Celková cena......................................................................459.800,:.Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Vydání vyjádření podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, popř. vydání 
pravomocného územního rozhodnutí v termínu 240 dnů od podpisu smlouvy, (fakturace ve výši 20 % 
celkové ceny díla)

Cena bez DPH...................................................................190 000j- Kč
DPH (základní sazba 21%)................................................. 39.9Ó0i:.Kč
Celková cena.....................................................................2.29 900,:. Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

4. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré 
náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5. jObjednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou
další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.
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ČI. VI -  Platební podmínky:

1. Úhrada díla bude prováděna po jednotlivých etapách na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.

2. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo příslušného smluvního dodatku. Musí 
obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění). V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené 
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ho zhotoviteli a nevzniká prodlení splacením. 
Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad a doručit ho na 
kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu 
přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu od dne doručení opraveného daňového 
dokladu faktury.

3. Splatnost daňových dokladů je vzhledem k povaze závazku 60 dnů ode dne převzetí díla. Název 
investiční akce na daňovém dokladu musí být identický s názvem uvedeným v této smlouvě. 
Dnem zaplacení je den odepsání částky z účtu objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu 
efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena 
z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem 
č. 104/2000 Sb., v platném znění.

5. Na daňových dokladech je nutno uvádět objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou o dílo včetně ISPROFINU/ISPROFONDU.

6. Zhotovitel se zavazuje, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy o dílo zhotoviteli nemohou být 
předmětem výkonu práv třetích subjektů.

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

Čl. VII - Smluvní pokuty:
1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:

a) 2 % z ceny celého díla jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla za každý 
započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínu stanoveném 
v čl. IV. této smlouvy;

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla, za každý započatý den prodlení 
v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či jejím předložením k akceptaci 
v termínech a za podmínek stanovených v čl. IV. pro jednotlivé dílčí etapy;

c) 1 % z celkové ceny díla jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu, maximálně však 
30 % z celkové ceny díla;

d) 0,01 % z ceny části díla, kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po 
uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na 
povaze zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

e) 10 % z celkové ceny díla, pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu 
jednalo a to za současného uplatnění bodu 1 c) tohoto článku.
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2. Do doby schválení dokumentace objednatelem má objednatel právo pozastavit 10% z ceny celého 
díla; nejdéle však do 12 měsíců od předání a převzetí díla. Lhůta 12 měsíců se pozastavuje 
v případě probíhající reklamace, jejíž uplatnění brání schválení jednotlivých dílčích částí díla.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu škody v plné výši, která mu 
vznikne nedodržením termínu předání díla, nebo vadným plněním zhotovitele.

4. Smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k jejich zaplacení zhotoviteli.

ČI. Vlil - Odpovědnost za vady a záruční doba:
1. Objednatel zkontroluje zhotovitelem odevzdané dílo. Výsledek kontroly z hlediska plnění předmětu 

smlouvy oznámí zhotoviteli do 30 dnů od převzetí díla. Shledá-li objednatel na řešení díla vady, 
požádá písemně zhotovitele o odstranění vad ve lhůtě 14 dnů, popř. ihůtě delší, určené 
objednatelem.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele 
a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně 
upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla.

ČI. IX. - Ostatní ujednání
1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, nejméně 

10 dní předem (před jednotlivými dílčími termíny). Nejméně 20 dnů před předáním finální verze 
přípravné dokumentace přizve objednatele k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s pověřenými zástupci objednatele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

4. Odstoupení od smlouvy:

4.1. K odstoupení od smlouvy může dojít při porušení smluvních povinností v případech:

a) zjistí-li objednatel při kontrole prováděného díla, že dílo není provedeno podle smluvních podmínek 
a technických předpisů případně v souladu s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval 
odstranění těchto vad, zhotovitel tak neučinil;

b) poruší-li zhotovitel rozsah zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace, 
včetně termínu předložení (plnění) zaviněného bezprostředně zhotovitelem;

c) kdy je zhotovitel v prodlení splněním smluvních závazků více jak 30 kalendářních dnů oproti 
termínům harmonogramu časového průběhu díla;

d) v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 30 
dnů.

4.2. Objednatel může smlouvu ukončit po každém z dílčích termínů plnění v případě, že z příslušné 
dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání dalších etap, případně zpracování dalších 
dílčích částí plnění pozbylo smyslu. Jedná se především o případy, kdy hodnocení efektivnosti 
investice neprokázalo požadovanou efektivitu apod.

4.3. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, v případe, 
že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení., 
těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě 
o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

4.4. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

4.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy,
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řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

5. Přípravná dokumentace stavby bude zpracována komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných částí díla, zejména z hlediska minimalizace výluk, případně jiných omezení 
železničního provozu.

6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

ČI. X -  Závěrečná ustanovení
1. Práva o povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem 

a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

2. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá 
platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jednotlivá ustanovení této 
smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky s podpisy 
na jedné listině, které mohou navrhnout obě strany.

3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Objednatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku v platném znění předem 
vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými zhotovitelem.

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

6. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení 
novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným smyslem, a to do 30 dnů od 
výzvy kterékoli ze smluvních stran.

7. Případné spory z této smlouvy budou řešeny před místně a věcně příslušným soudem.

8. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svými podpisy.

9. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu 
obou smluvních stran obdrží objednatel 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení této smlouvy.

„ Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Česl<ý Brod, Pecky, Velím, Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou"
Přípravná dokumentace stavby

10. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

č. 1: Všeobecné technické podmínky VTP/PD/02/15

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných 
technických podmínek bez výhrad souhlasí.

č. 2: Zvláštní technické podmínky (vymezení zadání), č. j. 45618/2015-SŽDC-06, ze dne 30. 10. 
2015 S
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 1 
podmínek bez výhrad souhlasí.

č. 3: Zvláštní technické podmínky (vymezení zadání), č. j. 45619/2015-SŽDC-06, ze dne 30. 10. 
2015
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.
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,Rekonstrukce a doplnění EO VvŽST Český Brod, Pečlry, Velím, Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou"
Přípravná dokumentace stavby

č. 4: Zvláštní technické podmínky (vymezení zadání), č. j. 45624/2015-SŽDC-06, ze dne 30. 10. 
2015
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze dne 4 - 01 "  2016 V Praze dne 4. 1.2016
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