
Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.S.
Se Sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
DIČ: c260733098
bankovní Spojení:

účet č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

číslo Smlouvy objednatele: /ý „ý 447-0

Zhotovitel: GEOtest, a.s.
Se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: cz46344942
bankovní Spojení:

účet č.:
Zapsán dne 27. 4. 1992 v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, oddíl B ,
vložka 699
zastoupen
číslo smlouvy Zhotovitele: 197432

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vypracování Samostatné projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí (DÚR) a samostatné dokumentace pro Stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace
pro provádění stavby (PDPS), součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k Zajištění vyjádření,
Stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání Ohlášení nebo stavebního povolení na
uvedenou akci; dále je Součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce, to
vše dle podmínek této Smlouvy a Zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu S názvem
„I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, Rokytova - zajištění skalního masivu a rekonstrukce
opěrné zdi Provazníkova, DÚR, DSP/PDPS, IČ, AD", vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána
(dále jen „dílo").



Předmětem této smlouvy jsou:

i. průzkumy a studie,
ii. Zhotovení dokumentace pro územní řízení

iii. zhotovení dokumentace pro vydání Stavebního povolení S náležitostmi dokumentace pro
provedení Stavby,

iv. inženýrská Činnost pro Získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí a Stavebního
povolení,

v. projektová dokumentace pro provádění Stavby,
vi. Soupis prací.

Předmět plnění této Smlouvy bude obsahem žádosti o územní rozhodnutí a Stavebního povolení.
Předmět plnění této Smlouvy bude Zároveň Sloužit jako podklad pro ocenění Stavby Zhotovitelem
při Zadání Zakázky na Stavební práce.
Předmět Smlouvy bude naplněn na základě a v Souladu s:

i. obecně závaznými předpisy,
ii. dle §15 odSt. 2 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební

Zákon), ve Znění pozdějších předpisů,
iii. Směrnicí pro dokumentaci Staveb pozemních komunikací, Schválenou MD-Ol, č.j. 101/07-

910-lPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, včetně Dodatku č. 1 Schváleného
MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 Ze dne 17.12.2009, S účinností od 1. ledna 2010,

iv. technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci Staveb pozemních komunikací
z roku 2005 a ustanoveními Zák. č. 134/2016 Sb.,

v. S aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci Staveb pozemních
komunikací,

vi. s aktuálně účinnýmí Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro
dokumentaci Staveb pozemních komunikací,

vii. S technickými normami vztahujícími Se k materiálům a činnostem projektovaným na základě
této Smlouvy,

viii. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů, pro Stavební
řízení v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o Stanovení rozsahu dokumentace veřejné
Zakázky na Stavební práce a Soupisu Stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr, ve
Znění pozdějších předpisů, pro výběr Zhotovitele,

ix. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
ve Znění pozdějších předpisů,

x. písemnými pokyny objednatele.

Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň prací prováděných na díle ve smyslu Zákona
Č. 360/1992 Sb., ve Znění změn a doplňků a dle obecných právních předpisů. Právo na náhradu
škody vzniklé vadným plněním díla Se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

Zhotovitel se bude podílet na Spolupráci při vypracování projektu plánu BOZP ve Smyslu vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., kterým Se upravují
další požadavky bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o Zajištění
bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(Zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve Znění pozdějších
předpisů, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích. Zhotovitel vtéto oblasti vyvine veškerou
nezbytnou součinnost s koordinátorem BOZP objednatele. Koordinátor BOZP objednatele bude
Zván na výrobní výbory pořádané Zhotovitelem k předmětné dokumentaci.

Zhotovitel se Zavazuje, že provádění díla bude koordinovat Sprojektovou dokumentací VMO
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Tomkovo náměstí, VMO Rokytova.

Zhotovitel je povinen provést diIo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-Ii úplně a bezvadně
ukončeno a je-Ii řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
Smlouvě a je-Ii Způsobilé ke Svému účelu použítí. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla
S objednatelem.

ııı.

DOKUMENTACE K úZEMNÍMu ROZHODNUTÍ (DÚR)

DÚR bude dělena na Stavební objekty dle předpokládaných budoucích vlastníků.
V rámci DÚR budou předány i související dokumenty:

i. průzkumy a studie (viz odst. č. 11 tohoto článku),
ii. plán organizace výstavby,
iii. kalkulace ceny po objektech

DÚR bude předána ve dvou Stadiích: koncept DÚR a konečná DÚR. Rozdil mezi konceptem DÚR
a konečnou DÚR spočívá pouze v tom, Že v konečné DÚR jsou Zapracovány připomínky objednatele
ke konceptu DÚR a výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel'je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se
k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat.
Koncept DÚR bude objednateli předán 2 x v Iistínné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém Znosíčů bude koncept DÚR Zapsán ve formátu * .pdf
a Zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude
Obsahovat všechny části Sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem
k podkladům uvedeným včI. l. odst. 4 této Smlouvy, platí, že koncept DÚR není dokončen, tudíž
částí díla koncept DÚR není provedena.

Objednatel se ke konceptu DÚR písemně vyjádří do 14 pracovnich dnů od jeho obdržení. Pokyny
uvedené ve vyjádřenijsou pro Zhotovitele Závazné.
Konečná DÚR bude objednateli předána 6 x v tištěné podobě a Zároveň i elektronicky vždy na třech
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém znoSičů bude DÚR Zapsána ve formátu *.pdf
a Zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném formátu, textová část * .doc nebo * d.o,cx * .xls
nebo* .xI,Sx výkresová část ve formátu * .d.wg Výkresy musí být Strukturovány tak, aby umožňovaly
standardní práci ve SmySIu obecných Zvyklostí, tj zejména rozvržení do hladin, používání
Samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud
se zpracovatel bude ve výkazu výměr Odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např.
VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Výkresy vytvořené
programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude zapsán ve formátu
*.pdf a *.x|s.

Před předáním konečné DÚR bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti
dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá Zhotovitel na Závěr kontroly
úplnosti šest vyhotovení konečné DÚR v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD vedoucímu; o této
Skutečnosti bude Sepsán Záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Zbylé vyhotovení
budou spolu S protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána na pracovišti objednatele; při



10.

11.

12.

13.

14.

té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla DÚR, průzkumy a Studie
provedena.

Zhotovitel je povinen zařadit (kopie dokumentů o průzkumech a studiích) do dokladové Části
projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen Zařadit obrazy dokumentů
o průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DÚR.
Zhotovitel se Zavazuje, že provede jednoduchou vizualizaci stavby ve formě fotografií (barevný
formát A3), vtištěné podobě, kterou Objednateli spolu sprojektovou dokumentací odevzdá 8x
v tištěné podobě a 5 x v digitální podobě na CD.
Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚR budou následující položky:

i. dendrologický průzkum,
ii. geologický průzkum,

iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí,
iv. průzkum inženýrských sítí,
v. výškopisné a polohopisné Zaměření Stávajícího stavu`

Zhotovitel je povinen vytvářet či Zajistit vytvoření průzkumů a Studií tak, aby průzkumy a Studie
odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Průzkumy a diagnostiky budou Zhotoveny
osobou oprávněnou k provádění diagnostických průzkumů dle Metodického pokynu Systém jakosti
v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK) č.j. 20840/2001-120 ve Znění pozdějších Změn. Zhotovitel
je povinen vytvářet průzkumy a studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.
Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a Studiích. 0 předání
originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů O průzkumech a studiích budou
předány Společně s konceptem DÚR.

IV.

DOKUMENTACE PRo vYDÁNí sTAvEBNÍı-ıo PovoLENÍ s NÁLEžıTosTMı DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ STAVBY (DSP/PDPS)

DSP/PDPS bude vyhotovena pro účely vydání stavebního povolení spodrobnostmi projektové
dokumentace pro provedení Stavby.

DSP/PDPS bude dělena na stavební Objekty.
V rámci DSP/PDPS budou předány i Související dokumenty:

i. průvodní Zpráva,
ii. technické Zprávy k jednotlivým Stavebním Objektům,

iii. průzkumy a Studie,
iv. výškopisné a polohopisné Zaměření skutečného Stavu,
v. Záborový elaborát Zpracovaný Osobou úředně oprávněnou pro ověřování

výsledků Zeměměřičských činností dle Zákona č. 200/1994 Sb.,
vi. podklady pro vynětí Ze ZPF a PUPFL, pokud to vyplyne Ze záborového elaborátu,
vii. plán organizace výstavby.

Zhotovitel je povinen vDSP/PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby
podrobnost dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací.
Projektová dokumentace DSP bude obsahovat Situaci dopravního značení Odsouhlasenou
oddělením dopravních inženýrů Městského ředitelství Policie České republiky Brno. V případě, že
nebude prokazatelně možné tuto Odsouhlasenou situaci k datu odevzdání projektové
dokumentace DSP dodat, bude předána objednateli v průběhu realizace stavebních prací v rámci
autorského dozoru.



6. DSP/PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP/PDPS a konečná DSP/PDPS. Rozdíl mezi
konceptem DSP/PDPS a konečnou DSP/PDPS Spočívá pouze v tom, že v konečné DSP/PDPS jsou
Zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP/PDPS a výsledky inženýrské Činnosti.

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob Zapracování požadavků vzniklých zinženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokynyjak požadavky zapracovat.

8. Koncept DSP/PDPS bude objednateli předán 2 x vlistinné podobě a elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém znosičů bude koncept DSP/PDPS Zapsán ve
formátu *.pdf a zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

9. Objednatel Se ke konceptu DSP/PDPS písemně vyjádří do 10 pracovních dnů od jeho obdržení.
Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

10. Konečná DSP/PDPS bude objednateli předána 8 x vtištěné podobě a Zároveň i elektronicky vždy
na třech nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Znosičů bude DSP/PDPS zapsána ve
formátu *.pdf a zároveň iv Obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo
*.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být Strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve Smyslu obecných Zvyklostí, tj. Zejména rozvržení do hladin,
používání Samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud Se Zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být
uvedená výměra Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být Zde popsány textem. Tato
hladina může být v konečném výkresu Zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem
Microstation mohou být ve formátu *.dgn).

11. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby velektronícké verzi konečné DSP/PDPS byly uváděny
srozumitelné názvy Souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování
výběrových řízení na realizaci Stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé
znaky toto znemožňují.

12. Před předáním konečné DSP/PDPS (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele
provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude Sepsán protokol podle vzoru
objednatele.

13. Zbývající vyhotovení dokumentace budou Spolu S protokolem o kontrole úplnosti dokumentace
předány na pracovišti objednatele; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto
předáním je část díla - DSP/PDPS, průzkumy a Studie provedena.

14. Záborový elaborát bude obsahovat:

- výpis Záboru pozemků Zobrazený v aktuálním Snímku katastrální mapy
- přehled vlastníků dotčených parcel ve formě informace Z katastru nemovitostí
- v případě výskytu LV O (tj. když parcela není zapsána na listu vlastnictví) identifikace této

parcely, na Základě které budou určení vlastníci.

15. Záborový elaborát bude Obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat
zejména Soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů:
parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a Sídlo, IČO), celkovou výměru
pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru
zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla,
v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě
bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DSP/PDPS. Grafická část musí být
vměřítku alespoň 1:500, bude vní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého Záboru (trvalý
zábor bez výkupu - Světle žlutá, trvalý zábor Svýkupem - fialová) a dočasného Záboru (do
jednoho roku - světle modrá, nad jeden rok - světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek
a výstaveb inženýrských Sítí přerušovanou čarou s popisem čísla Stavebního objektu.
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v.
INŽENÝRSKÁ čıNNosT (IČ)

Inženýrská činnost spočívá vZajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání územního
rozhodnutí a Stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí.
Inženýrská činnost Spočívá Zejména v Zajištění kvydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených Orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných
dokladů vyžadovaných právními předpisy,

iii. vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí a vpřípadě kladného
vyjádření i Zajištění dokladů o právu založeném smlouvou provést Stavbu,

iv. grafické vyjádření Záměru k projednání (§ 87/2 stavebního Zákona),
v. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků.

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.
Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně vkonečné DÚR, DSP 1x v originále, 6x
v kopii v každém paré dokumentace a 2× na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf
bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Zhotovitele
vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ pro územní
rozhodnuti provedena.

vı.

SouPıs PRACÍ (SP)
Zhotovitel je povinen vyhotovit Soupis Stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen Soupis praci) tak,
aby soupis prací byl Způsobilým podkladem pro ocenění navrhované Stavby vrámci procesu
zadávání Zakázky na Stavební práce a aby byl vyhotoven v Souladu požadavky vyjádřenými ve
vyhlášce č. 169/2016 Sb., Stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce
a soupisu Stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zhotovitel je povinen v soupisu prací Stanovit v přímé návaznosti na DSP/PDPS podrobný popis
všech Stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci Stavební veřejné Zakázky,
případně i popis dalších praci, dodávek a Služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele.
Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních
prací, dodávek materiálů a Služeb nezbytných pro Zhotovení Stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.

Pro Sestavení soupisu prací vpožadovaných podrobnostech je možné použit odkaz na cenovou
Soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro Soupis prací. Soupis prací jednoho Stavebního
nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
Položka Soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné Zatřídění položky,
pokud je možné danou položku Zatřídit, S označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis
položkyjednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo Služby, S případným odkazem na
jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné
jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat Soupis prací S výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení
množství Stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo Služeb S uvedením postupu výpočtu celkového
množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede vsoupisu prací postup výpočtu celkové výměry
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S popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil
kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat Soupis prací S technickými
Specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

6. V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň, aktuální ke dni předání hotového soupisu
prací.

7. Součástí Soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady
a ostatní náklady jako Samostatná část soupisu prací.

8. Soupis prací (oceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu DSP/PDPS, a to 2 X
v tištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu
*.pdfa Zároveň ive formátu *.xml a Zároveň i ve formátu *.xls.

9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2x
elektronicky na CD či DVD při předání konečné DSP/PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve
ve formátu *.pdf a Zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xls.

VII.
Termíny zhotovení díla

1. Dílo bude Zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel předá dílo do:

- Koncept DÚR, průzkumy a Studie, IČ: 150 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
- Konečná DÚR, IČ: do 10 dnů od předánívýstupu z kontroly konceptu;
- Koncept DSP/PDPS, SP pro DSP/PDPS: do 90 dnů ode dne nabytí právní mocí územního

rozhodnutí
- Konečná DSP/PDPS, IČ: do 10 pracovních dnů od finálního odsouhlasení konceptu

objednatelem.
3. Lhůty plnění dle tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných

a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost Se považuje i Skutečnost, že činnost orgánů státní
Správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele
o uzavření dodatku k této Smlouvě Za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve Stanovené lhůtě
neučiní, platí, že nepředvídatelné a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu Změny lhůty plnění.

VIII.
Cena díla

1. Cena díla byla dohodou smluvních Stran stanovena takto:

Cena pro dokumentaci ve stupni DÚR :

cena bez DPH 487 000,- Kč
DPH 21 % 102 270,- Kč
cena vč. DPH 589 270,- Kč



Cena pro dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu PDPS:

cena bez DPH 193 000,- Kč
DPH 21 % 40 530,- Kč
cena vč. DPH 233 530,- Kč

Cena pro autorský dozor (včetně geotechnického autorského dozoru):
cena bez DPH 65 000,- Kč
DPH 21 % 13 650,- Kč
cena vč. DPH 78 650,- Kč

Cena celkem:
cena bez DPH 745 000 ,- Kč
DPH 21 % 156 450,- KČ
cena vč. DPH 901 450,- Kč

F
P

S
“

Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke Změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných Změn v rozsahu díla
odsouhlasených Oběma Smluvními stranami, nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně
sazeb daně Z přidané hodnoty.
Cena Zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedeni díla.
Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

vı vıCenová kalkulace díla tvorı prılohu č. 1 této smlouvy.

IX.
Platební podmínky

Cena bude hrazena na Základě tří faktur snáležítostmi daňového dokladu. První faktura bude
vystavena po Odevzdání konečné DÚR, druhá faktura po odevzdání čistopisu DSP v rozsahu PDPS
a třetí bude vystavena ukončení výkonu autorského dozoru. Lhůta Splatnosti faktur je 30 dní ode
dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace
a předávací protokol.
Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktur vystavené Zhotovitelem po řádném provedení
částí díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném vpředávacím protokolu oběma
smluvními Stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v Souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel Se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sídla Společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno -
Štýřice.
Zhotovitel se Zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny dila uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
Správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet Zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., 'o dani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení s úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v Souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co Za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
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Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její Splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury
není objednatel v prodlení Se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou Splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
Smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

X.
Vlastnické právo k dílu

Vlastnícké právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

XI.
Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět Smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel Zodpovídá plně Za dodržování
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebnim řádu (stavební Zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a Za
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i Za technickou a ekonomickou úroveň
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných
a odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících S plněním předmětu smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez Zbytečného Odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy průběˇně. Zhotovitel je povinen
poskytnout Objednateli ke kontrole součinnost.
Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní Subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude svolán nejpozději do týdne od uzavření této Smlouvy a do 5 pracovních dnů ode dne
doručení písemné výzvy a bude se konat v sídle objednatele. Výrobní výbory budou Svolávány
minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-Ii se Strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž
Svolán k posouzení návrhu Soupisu prací, zapracování výsledků inženýrské činnosti a projednání
20V. Termín výrobního výboru určí Objednatel S přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních
výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech
zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či Odevzdat i předmět Smlouvy
v rozpracovanosti; za odůvodněný případy Se zejména považuje prokázání provedení marných
prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či Studie apod.
Bude-li Zhotovitel vyzván k podání nabídky Související S touto smlouvou, je povinen nabídku
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně Stanovené na základě sazebníku
UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této Smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené
na Základě aktuálního Sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na Základě



1.

uzavřeného dodatku. Provádí-li Zhotovitel práce, které nejsou Součástí této smlouvy, platí, že je
provádí na Svůj náklad.
Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této smlouvy v řízení O Stavebním povolení.

XII.
Závazky Z vad a zajištění závazků

Zhotovitel je povinen k náhradě případně škody na majetku nebo na zdraví Zapříčiněné činností
Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu Se
považuje i nevyplacená výše schválené dotace.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností na majetku .a Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše
Odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje Za
činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva Objednatele z vady díla
3.1 Vady plněníjsou odchylky od výsledku stanoveného touto Smlouvou a od Způsobilosti k využití

předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv

z vad, které má dílo v době předání a převzetí Se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady

Odstranit
3.5 do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.6 V případě Zjištěných vad DÚR, DSP/PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na Stavební práce

je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
Smluvní pokuty:
4.1 Objednatel může uplatnit následující Smluvní pokuty až do výše:

- nedodržení termínů plnění 1.500,- Kč
denně

- nedodržení termínu pro odstraněnívady 1.500,- Kč
denně

- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v Zadávacím řízení
a neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 1.500,- Kč denně

- za jednotlivou vadu DÚR, DSP/PDPS, díky které nebude možné Získat územní rozhodnutí
nebo stavební povolení (např. chybějící Stavební objekt) 5.000,- Kč

- Za jednotlivou vadu Soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad Soupisu prací S projektovou
dokumentací 1.500,-
Kč

- Za jednotlivou vadu Záborového elaborátu 1.500,-
Kč

- výrobní výbor není v Souladu S touto Smlouvou svolán 1.500,-
Kč

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
Započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke Smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura Se lhůtou Splatnosti 21 dnů.
4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat ì náhrady škody v celém rozsahu.
Úrok Z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodleníve výši 0,05 % Z dlužné částky denně v případě prodlení

S úhradou faktur.
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XIII.
Další ujednání

1. Zhotovitel Se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními
orgány.

2. Zhotovitel se zavazuje, že na každý stavební objekt svolá minimálně jeden výrobní výbor Za účasti
projektanta, konaný na území statutárního města Brna, a to v každém Stupni projektové
dokumentace.

3. Zhotovitel Se zavazuje, Že na jednáních svolaných investorem stavby Se bude účastnit i jeho
projektant.

4. Zhotovitel Se Zavazuje, že jeho projektant Se bude účastnit na jednáních S vlastníky dotčených
pozemků Stavbou a že bude vykazovat Součinnost při zapracování jejich požadavků do projektových
dokumentací.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za škodu tím Způsobenou.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve
Smyslu § 3 Zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel poskytuje na Základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke
všem způsobům užití díla dle Zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve Znění pozdějších předpisů,
v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve Stejném rozsahu třetím Osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.

8. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnoutjiným osobám než objednateli.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve Smyslu zák. č. 435/2004 Sb.

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým
a vznikne ručení objednatele ve Smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., o Zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele vsouvislosti Stímto ručením
plnil.

XIV.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Pro účely odstoupení od smlouvy se Za podstatné porušení Smlouvy ve Smyslu § 2002 odst. 2 Zákona

č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů, považuje:
ı. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě

objednatele v době přiměřené neodstraní,
ıı. zhotovování předmětu plnění v rozporu S podklady,
ııı. Zneužití přiložené plné moci,
ıv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
v. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,

vı. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,
vıı. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k Související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,
vııı. prodlení S plněním o více než 30 kalendářních dnů,
ıx. důvody uvedené v ustanovení § 223 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve Znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel může od Smlouvy Odstoupit v následujících případech:

ı. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
ıı. prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů.
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Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní Straně
S účinky ex nunc.
Odstoupením od Smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost Stran.
V případě odstoupení od Smlouvy Z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá Zhotovitel
nárok na náklady vynaložené na prováděnídíla.

XV.
Důvěrnost informací

Smluvní Strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, Se Obě Strany zavazují nepublikovat žádným Způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani Svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli Splnit smlouvu. Obě Strany Se Zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé Strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
z této Smlouvy.
Nedohodnou-Ii se Smluvní Strany výslovně jinak, považují se Za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
Části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabidky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající Stranou by předávající Straně mohlo způsobit škodu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní Stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho

ııv-účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončenı ucınnosti této Smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené Se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru Smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto
Smluv a o registru smluv (Zákon o registru Smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze Smluvních Stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní Strany. Práva
i povinnosti Ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat Se navzájem o takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními Stranami.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou Smluvní stranou.
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7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních
stran.

8. Smluvní Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a Že ji
uzavírají ze Své vážné a Svobodné vůle, prosté Omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných Zástupců.

Přílohy:
Přílohy č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č. 2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při Zpracováníosobních údajů

Za objednatele: Za Zhotovitele:

VBrně dne 08 __.m 2019 V Brně dne 1.10.2019

nnnnn

Ing. Lu ěk Borový
gener lní ředitel
na Z ladě plné moci
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