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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Předmět zadání
1.1.1. Cílem stavby je vypracování ekonomického hodnocení a přípravné dokumentace, která bude řešit návrh kompletní 

rekonstrukce stávajícího EOV, který je podmínkou pro realizaci stavby „DOZ Kolín (mimo) -  Kralupy n. Vit. (mimo)".
1.1.2. Součástí předmětu díla je i zpracování a podání žádosti o územní řízení na základě plné moci a spolupráce při vydání 

příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci, popř. vydání vyjádření podle § 15 zákona 183/2008 v platném 
znění.

1.2. Hlavní cíle stavby
1.2.1. Cílem této zakázky je nahrazení stávající EOV novým, odpovídající platným vzorovým listům a předpisu SŽDC E2.

1.3. Místo stavby:
1.3.1. Stavby se nachází ve Středočeském kraji v kú. Český Brod a kú. Liblice v Českém Brodě, traťový úsek 010, 011, 230 na 

pozemcích ve vlastnictví

• „ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00" 
- parcelní čísla pro kú. Český Brod: 709/6

• „České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 122/12, Nové Město, 11000 Praha 1 - parcelní čísla pro kú. 
Český Brod: 852/2; pro kú. Liblice v Českém Brodě: 682/11, 682/15

• „České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 122/12, Nové Město, 11000 Praha 1, Látal Rostislav, č. p. 
25, 28522 Slavošov, Látal Vladimír, Hrnčířská 1037, Kolín II, 28 002 Kolín, Plachá Jana, Náměstí Husovo 
70, 28 201 Český Brod - parcelní čísla pro kú. Liblice v Českém Brodě: 682/12

1.4. Základní charakteristika objektu, zařízení
• počet vyhřívaných výhybek

• Celkový stávající příkon EOV v kW
• systém stáv. EOV

• způsob ovládání stáv. EOV

• parametrizace

• umístění čidla srážek

• vyhřívané části

• do provozu

2. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
2.1.1. Přípravná dokumentace bude z hlediska technického a časového vzájemně koordinována s plánovanou akcí SŽDC, s. 

o. „DOZ Kolín (mimo) -  Kralupy n. Vit. (mimo)".

3. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1. Všeobecně
3.1.1. Projektant navrhne takové řešení, které umožní využití technologií, dostupných na trhu a jsou certifikovány pro 

použití v České republice. Projektant bude dále respektovat skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a 
regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle směrnice SŽDC č. 34 -  „Směrnice pro 
uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a 
energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu".

3.1.2. V PD pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v dokumentaci stavby 
mimořádně navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN nebo odchylné od ustanovení 
TNŽ a předpisů SŽDC a ČD, zajistí tyto výjimky nebo souhlas s řešením odchylným zhotovitel. Případné navrhované 
výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech 
dotčených složek Správy železniční dopravní cesty s. o., ČD, a. s., Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.

20ks
180kW
pomocí transformátorů JOC 4,2 v litinových 
skříňkách TJA
manuální z rozvaděče umístěného v dopravní 
kanceláři tj. ovládání přes staničního výpravčího

není
není

opornice
1996
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3.1.3. V PD stavby budou respektovány majetkoprávní poměry mezi SŽDC, s. o., a ČD, a.s., jakož i mezi dalšími dotčenými 

vlastníky. Členění dokumentace neboli objektová skladba bude navržena podle toho kritéria tak, aby každý PS či SO se 
týkal pouze jednoho vlastníka, a to stávajícího nebo budoucího.

3.1.4. Dodržet přiměřeně technické specifikace pro interoperabilitu konvenčního železničního systému, zejména TSI ENE.
3.1.5. Bude proveden geologický průzkum dle potřeby stavby.
3.1.6. Bude proveden korozní průzkum. Stanovení agresivity prostředí, měření polí bludných proudů, elektrická a 

geofyzikální měření na stavebních objektech.

3.2. Organizace výstavby
3.2.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání SO).

3.3. Sdělovací zařízení
3.3.1. Připojení do datové a telekomunikační sítě SŽDC, včetně potřebných licencí a parametrizací klientského přístupu na 

pracovišti údržby OŘ SEE a ED Křenovka v Praze bude realizováno v rámci stavby „DOZ Kolín (mimo) -  Kralupy n. Vit. 
(mimo)" v případě, že stavba „DOZ...." bude na tuto předmětnou stavbu navazovat.

3.4. Trakční a energetická zařízení
3.4.1. Rekonstrukce EOV bude provedena na všech stávajících ohřívaných výhybkách č. 1 - 8, 10, 11, 37 - 46, včetně 

doplnění ohřevu pod přestavné tyče a čelisťové závěry. Dále bude nutné zřídit nový ohřev u výhybek č. 9, 15, 32, 33, 
34, 36.
Dále bude proveden tento rozsah řešení:

• Úprava a nastavení výhybek pro implementaci prvků EOV či samotného celku EOV.

• Zemní práce s tvorbou novou kabelových kynet včetně zřízených nových či využití stávajících protlaků 
pod kolejištěm. POZOR! Z důvodu omezení výkopových prací po realizaci stavby „DOZ..." je nutné zřídit 
propojení stávajícího EOV s rozvaděči ROV pomocí nové optické datové kabelizace.

• Všechna obnovená hlavní napájecí a ovládací kabelová vedení musí být navržena v provedení AYKY 
nebo CYKY, datová kabelizace navržena v typovém provedení „LAM TWIN". Uložení kabelových vedení 
v souladu s příslušnými ČSN a TNŽ v zemi v kabelových žlabech, pod kolejištěm a pod zpevněnými 
plochami v obetonovaných chráničkách (výstupy napájecích a ovládacích vedení z chrániček musí být 
z důvodu eliminace vandalismu zabetonovány).

• Realizace nových topných tyčí, rozvaděčů REOV, přípojných skříněk MX (MXP), srážkových čidel a 
dalšího nutného příslušenství včetně obnovení vybraných stávajících REOV a MX u doplněných výměn 
o topné tyče.

• Umístění ochranných klecí na všechny venkovní rozvaděče REOV
• Nový ovládací rozvaděč typu RDOOS v rámci DOZ.

• Tvorba systému DDTS ŽDC a začlenění systému do ovládání a diagnostiky na pracovišti vlakového 
dispečera a na pracovišti dispečera na ED Praha Křenovka a zakoupení nových licencí pro vybavení 
vybraného pracoviště údržby OŘ Praha SEE s možností diagnostiky a ovládání (tj. zřízení nové 
přenosové cesty, doplnění EOV Český Brod na ED Křenovka, vizualizace EOV pro klientská zobrazení, 
rozšíření licencí klientských přístupů)

• Ovládání EOV musí být provozováno v režimech „automatika" nebo „ruční obsluha".

• Z důvodu navýšení příkonu není nutná úprava připojovacích podmínek stávající trafostanice TS 240928 
Stávající přípojné místo příkonově vyhovuje a je vybaveno dostatečnou rezervou. Pouze dojde k 
instalaci podružného jištění včetně příslušných větví NN v předmětné části TS 240928. Úprava 
samotného přípojného místa ze strany veřejného distributora el. energie není nutná.

• Po dokončení stavby požadujeme předání DSPS v digitální (otevřená a uzavřena) a papírové podobě, 
včetně geodetické dokumentace zahrnující zaměření nových kabelových tras a REOV. Geo. dok. musí 
být rovněž předána v otevřené a uzavřené variantě.

3.5. Životní prostředí
3.5.1. Část dokumentace Vliv stavby na životní prostředí bude zpracována v obecné rovině a členěna následovně:

B.3.1. Souhrnná technická zpráva -  popis jednotlivých složek životního prostředí

Správa železniční dopravní cesty
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B.3.2. Dendrologický průzkum -  bude zapracován Metodický pokyn SŽDC GŘ ze dne 20. 2. 2014, 

č. j.: S 7512/2014 -  015 a zde především kapitola VII v části druhé.
B.3.3. Hluk ze stavební činnosti
B.3.4. Odpadové hospodářství -  důraz bude kladen na zpracování této kapitoly především z důvodu 

olejového hospodářství, které bude detailně popsáno.
3.5.2. Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny k lokalitám NATURA 2000. Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný 
orgán ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ihned 
po obdržení budou vyjádření předána na oddělení životního prostředí SSZ.

4. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
4.1.1. Ekonomické hodnocení bude zpracováno podle „Metodiky hodnocení efektivnosti investic-železniční infrastruktura" 

a „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury", publikovaných ve 
Věstníku dopravy číslo 11/2013 dne 22. 5. 2013. Ekonomické hodnocení investice bude v průběhu zpracování 
konzultováno s 06 GŘ SŽDC. Za předpokladu, že nelze použít CBA metodu, bude postupováno dle pokynu 06 č. j. 
22206/2014 GŘ SŽDC.

4.1.2. Přípravná dokumentace bude obsahovat odpovídající technické řešení stavby a stanoví celkové investiční náklady 
stavby. Dokumentace bude přehledně upravena. Všechny části budou řádně očíslovány a popsány a opatřeny 
seznamem v nich uložené dokumentace.

4.1.3. V průběhu prací si projektant zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení vlastními 
silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice a předpisy SŽDC, Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. Potřebné informace o těchto podkladech 
obdrží u Technické ústředny dopravní cesty v Praze.

4.1.4. V případě, že v průběhu prací na dokumentaci vydá SŽDC nové směrnice či opravné dodatky ke stávající Směrnici GŘ 
č. 20/2004, bude zhotovitel PD tyto změny respektovat.

4.1.5. Předpokládá se, že realizace stavby bude spolufinancována z prostředků Evropské unie. Přípravná dokumentace 
stavby musí být zpracována zhotovitelem tak, aby Rozpočet projektu odpovídal pravidlům spolufinancování 
z Operačního programu doprava.

4.1.6. Čistopis dokumentace bude zhotovitelem autorizován minimálně ve třech soupravách, tj. opatřen razítkem příslušné 
autorizované osoby a jejím podpisem.

4.1.7. Pokyny pro odevzdání díla:

• Koncept přípravné dokumentace včetně ekonomického hodnocení k projednání.
Počet vyhotovení: 2 x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením KONCEPT

10 x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné (pdf)
• Kompletní přípravná dokumentace včetně ekonomického hodnocení -  dokumentace pro územní řízení po 

zapracování připomínek z projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány a složkami.
Počet vyhotovení: 6 x v listinné podobě, soupravy č. 1 - 6

(nákladovou část budou obsahovat pouze soupravy č. 1 - 3) 
v digitální podobě:
2 x CD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez 
rozpočtů
6 x CD (DVD) - lx  otevřená a 5x uzavřená forma, bez rozpočtů 
2 x CD (DVD) - rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě

4.1.8. Dokladová část "H" -  bude rozdělena:

• projednání dokumentace na poradách, zápisy z porad,

• projednání se státní správou + dotčené orgány,
• projednání se správci inženýrských sítí

o vyjádření k úpravě a přeložkám sítí 
o vyjádření k existenci sítí, včetně kontaktů na vytýčení,
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• projednání - smlouvy s vlastníky dotčených nemovitostí,

• stanoviska k dokumentaci z připomínkového řízení, jejich projednání včetně rozhodnutí o akceptování.
4.1.9. Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č. j. a platností dokumentů, popř. 

kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve 
vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o 
nabytí právní moci.

4.1.10. Výkaz výměr bude vycházet z OTSKP -  ŽS.
4.1.11. Přípravná dokumentace musí obsahovat rámcový harmonogram výstavby a případné požadavky na výluky (kolejové a 

napěťové výluky).
4.1.12. Pro zpracování souhrnného rozpočtu se určuje jako výchozí cenová úroveň 2015, zpracování PD bude respektovat 

vývoj inflace podle pokynů objednatele v době dokončování PD.
4.1.13. V nákladech stavby musí dokumentace obsahovat náklady v A 1.2 IIČ ve výši dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 a též 

náklady na činnost koordinátora bezpečnosti v souladu s č. j. 39431/07-01 z 30.11. 2007.
4.1.14. V případě, že bude nutné zřídit pro zařízení staveniště dočasný odběr z rozvodu NN SŽDC, s. o., požadujeme splnit 

požadavky „Obchodních a technických podmínek" SŽE H. K. a na dočasné napojení zpracovat samostatnou část 
dokumentace

4.2. Geodetická dokumentace
4.2.1. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 1 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve 

znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I. 3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 
geodetických a mapových podkladů:

jako třetí odstavec se se doplňuje „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a 
dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha č.05/2011 (prozatímní) Pro tvorbu ŽBP - č. j. 
2479/2011-SŽG PHA-Ř ze dne 1. 12. 2011",

stávající třetí odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní 
cesty je stanoven Metodickým pokynem ředitele SŽG Praha č.01/2012 (prozatímní) Opatření k zaměřování 
objektů železniční dopravní cesty, fotokataiogy - č. j. 370/2012-SŽG PHA-Ř (účinnost 13. 2. 2012), (oba 
dokumenty jsou umístěny na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotkv-szdc/szg-praha/dokumentv- 
ke-stazeni)".

stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se 
zpracovává podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční 
dopravní cesty a jinými subjekty č. j. 40952/2012-OIT (účinnost 1. 4. 2013, dokument je umístěn na adrese 
www.tudc.cz)",

Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006.

4.2.2. Železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady (ŽMP) pro Přípravnou dokumentaci stavby v rozsahu 
hranic dráhy vyhotovené v letech 2004-2015, které vyhovuje TKP staveb státních drah, dodá objednatel ve formátu 
Geodetické dokumentace část I. 3 (GD-1.3).

4.2.3. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (např. při umístění nových objektů mimo stávající hranici 
dráhy) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.

4.2.4. Pokud případné doplnění ŽBP/ŽMP zajistí zhotovitel, je nutná dohoda se správcem ŽBP a správcem ŽMP (SŽG Praha) 
a vyhotovení doplněného ŽBP/ŽMP bude provedeno dle platných předpisů uvedené v odst. 4.1.4..
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Přípravná dokumentace

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
5.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, 

technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), 
vše v platném znění.

5.1.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomou.
..................​................​..............​....................​.........​........​........​.........​..............​........​............​.......​.......​....... 
​...​........ ​.......................z. www: http://typdok.tudc.cz. http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisv.html.

Vypracoval: In... ​...........​......... 
Dne: 30. 10. 2015

Schválil:

Dne: //. //. U r
......​...............​................​....... 

​................ ​.............​......​.............
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