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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

Klikněte sem a zadejte text.číslo objednatele. 
systémové číslo VZ P19V000000255 

 
 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce Jaroslav Hrouda, primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.  

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  

Statutární zástupce:  

IČO: 25751018  

DIČ: CZ25751018  

Bankovní spojení: ČSOB  

Číslo účtu: 117436043/0300  

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
„smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Úprava sítě 
veřejného osvětlení – Děčín XVII-Jalůvčí“. Práce budou prováděny dle projektových 
dokumentací, kterou vypracoval COMWELL, s.r.o., Teplická 619/18a, Děčín VI, IČO 250 
25 341. 

Stavba bude prováděna dle podmínek stanovených v územních rozhodnutích: 

• č. 4666/2017, č.j. MDC/107330/2017 z 13.11.2017 

• č. 4783/2019, č.j. MDC/40342/2019 z 09.04. 2019 

• č. 4680/2017, č.j. MDC/119674/2017 z 19.12.2017 

Stavba bude koordinována se stavbou ČEZ Distribuce, a.s. 

Dílo je specifikováno položkovým soupisem dodávek a prací a zadávací dokumentací, které 
zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
b) atesty, záruční listy, revize,  
c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) dokumentace skutečného provedení v listinné podobě  
e) geodetické zaměření skutečného provedení 
f) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen 
g) technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě, 
h) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci 
i) doklady k provozování, kontrole a údržbě zařízení, 
j) pořizování fotodokumentace průběhu stavebních prací 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných 
ustanovení Občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně 
prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují 
předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat 
bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, 
že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se 
zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně 
objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli 
písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet 
dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

4. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků 
na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a 
předpisy.  

5. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li 
mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být 
součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně 
díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce 
se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Ocenění 
těchto víceprací bude v souladu s § 222 ZZVZ. Pro stanovení ceny víceprací se použije 
oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto 
zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat položky neuvedené v tomto položkovém 
výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek předmětem jednání smluvních stran, 
nejvýše však dle ceníkové soustavy. V případě položek neuvedených v cenících se bude 
jednat o cenu v čase a místě obvyklou. 

6. Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele 
a za podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět 
více prací a termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout 
sjednané vícepráce za podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 % z  hodnoty nabídkové ceny uvedené v článku IV.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit 
rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. 
V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na 
základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije 
oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto 
zakázku.  

II. 

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění veřejné zakázky je Děčín XVII- Jalůvčí, více PD. 

      III. 

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli 
vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 98 dnů od předání staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na jednotlivé etapě díla až na základě písemné výzvy 
objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště 
v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. 
O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
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3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením 
tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech 
mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, 
válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání 
takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem 
dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy 
zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel 
je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba 
provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 5 měsíců má každá ze stran právo od 
této smlouvy odstoupit.  

7. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy podrobný harmonogram 
postupu prací na výstavbě díla. Zhotovitel bude tento harmonogram aktualizovat dle postupu 
prací a 1x měsíčně předkládat objednateli. 

  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v 
celkové výši: 

12 773 848,58  Kč bez DPH 
(slovy: dvanáctmilionůsedmsetsedmdesáttřitisícosmsetčtyřicetosmkorunčeských a 
padesátosmhaléřů bez DPH korun českých bez DPH). 

2. Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti a bude na ni 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004Sb.o DPH. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, 
tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické 
správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje 
provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje žádné její 
další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla 
dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen 
postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví 
dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami 
v soupisu provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický 
dozor investora. Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls 
(x). Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo 
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připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení 
zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury. 

b) celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým 
dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této 
smlouvy, 

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to 
na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce 
zhotoviteli uhradit.  

d) Stavební objekty budou fakturovány samostatně. 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 40 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem 
splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. Proplácení faktur 
podléhá proplácení prostřednictvím dotačních finančních prostředků a je zde delší doba 
administrace plateb. Na daňovém dokladu (faktuře) budou vyčleněny a vyčísleny jednotlivé 
stavební objekty. 

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a 
doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí 
být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na 
účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, 
soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná 
položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

5. Na faktuře budou vyčleněny a vyčísleny jednotlivé stavební objekty.  

6. Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P19V00000255. 

7. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. 
přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu 
zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované 
faktury. 

  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu 
výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve 
dvojím vyhotovení), 

d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, 
e) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření 

správců sítí dotčených stavbou, 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel. 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu 
při dokončení a předání díla. 

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla 
spolupůsobit a napomáhat.  
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3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u 
jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací 
nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na 
svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné 
prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit 
dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR 
v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen 
odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.  

5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.  

6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do 
stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 
pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a 
organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu 
s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 
občanského zákoníku. 

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po 
určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů 
a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.  

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité 
pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl 
kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele –  Jan Vančura, technik realizace, 
b) za zhotovitele –  Pavel Donev  
c) orgány státního stavebního dohledu. 

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou 
kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li 
odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé 
škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis 
do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných 
za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní 
strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje 
objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele 
dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové 
dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno 
v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně 
stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
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dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými 
normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného 
druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů 
a výrobků atesty platné pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a 
musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a 
musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto 
zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. 

18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění 
stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na 
odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění 
zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být 
předem projednána a odsouhlasena objednatelem. 

20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na 
majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné 
osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že 
ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem 
pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv 
svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně 
nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a 

všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 

10 % z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, 
kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si 
to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem 
předání a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 
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Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode 
dne předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na 
reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při 
reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto 
termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora 
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, 
je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které 
objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní 
pokuty dle článku IX., odst. 3. této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou 
součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX. 

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo 
na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně 
tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho 
poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 
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Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za 
každý i započatý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může 
být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý 
den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti 
za každý započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v 
Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 
% z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto 
ustanovení. 

8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy 
nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení. 

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto 
smlouvou. 

  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování 
zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené 
lhůty k nápravě, 

f) nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky na financování plnění této zakázky. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 

nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  



Stránka 9 z 10 

 

c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více 
než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude 
dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží 
zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření 
provedeným. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo 
výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy 
ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za hotovitele: 

- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: Jan Vančura, technik realizace 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně 
řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření 
smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této 
smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - oceněný položkový soupis dodávek a prací, 

    Příloha č. 2 – harmonogram prací (v týdnech) 

  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených 
nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této 
smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní 
strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy. 
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4. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 25.06.2019 usnesením č. RM 19 12 36 04. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
Jaroslav Hrouda, primátor města za zhotovitele 



Rozpočet

                       Úprava sítě veřejného osvětlení  - Jalůvčí

Objednávka č. : 1281/2016/37 Datum : 7.12.2017
Okres: Děčín

Katastrální území: Bělá u Děčína a Prostřední Žleb Hl. projektant: Dosedla

Kraj: Ústecký Projekt. firma:Projekt. firma:



REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu
Poznámka

Číslo objednávky projektu

Datum: 7.12.2017

Okres:

Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé

Počet dohod o omezení v užívání

Počet LV v ks

I. Projektové a průzkumné práce

Cena PD

Administrace SOBS VB a dohod o omezení

Geodetické práce při zpracování PD

Správní poplatky včetně ostatních nákladů

Zajištění  BOZP v rámci PD

Geologický průzkum

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 6 012,2

Investiční dodávky

Materiály dodávané investorem

Materiály dodávané zhotovitelem 2 497,6

Práce 3 491,7

Provoz investora

Zařízení staveniště 22,9

Rezerva

VII. Ostatní náklady 240,3

Vytýčení podzemních zařízení 9,0

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 57,2

Revize 8,7

Zábory

Skládkovné 151,6

Kompletační činnost

Ostatní

Ekonomické újmy na plodinách

Koordinační činnost zhotovitele

Archeologický dohled

Dopravní značení 5,7

Hutnící zkoušky 6,9

Přesun stavebních kapacit 1,1

IX. Jiné investice 36,4

Inženýrink

Manipulace,vypínání,diagnostika

Koordinátor BOZP

Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS

Jednorázové náhr. za omezení užívání

Geometrické plány pro dohody o omezení

Věcná břemena celkem

Věcná břemena vklady

Věcná břemena náhrady

Geometrické plány pro VB

Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 18,2

Geodetické zaměření skutečného stavu 18,2

Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN

Geometrické plány pro účel odkupu pozemku

Kupní cena pozemku

Stavebně montážní činnost 6 012,2

Celkové náklady stavby 6 288,9

Úprava sítě veřejného 

osvětlení  - Jalůvčí

1281/2016/37

Děčín



REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu
Poznámka

Číslo objednávky projektu

Kód a název objektu

SPP
Datum: 7.12.2017 7.12.2017

Délka trasy vedení dle PD v "km"

Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé

Počet dohod o omezení v užívání

Počet LV v ks

Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km

Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks

Počet dní záboru

Plocha záboru v m2

Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 6 012,2

Investiční dodávky

Materiály dodávané investorem

Materiály dodávané zhotovitelem 2 497,6

Práce 3 491,7

Počet hodin elektromont. prací / Hs 310,00

Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hs 220,00

Provoz investora

Zařízení staveniště 22,9

Rezerva
Aut.výpočet Upřesnění

VII. Ostatní náklady 240,3

Vytýčení podzemních zařízení 9,0

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 57,2

Revize 8,7

Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch

Skládkovné 151,6

Kompletační činnost

Ostatní

Ekonomické újmy na plodinách

Koordinační činnost zhotovitele

Archeologický dohled

Dopravní značení 5,7

Hutnící zkoušky 6,9

Přesun stavebních kapacit 1,1

IX. Jiné investice 36,4

Inženýrink

Manipulace,vypínání,diagnostika

Koordinátor BOZP

Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS

Jednorázové náhr. za omezení užívání

Geometrické plány pro dohody o omezení

Věcná břemena celkem

Věcná břemena vklady

Věcná břemena náhrady

Geometrické plány pro VB

Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 18,2

Geodetické zaměření skutečného stavu 18,2

Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN

Geometrické plány pro účel odkupu pozemku

Kupní cena pozemku

Stavebně montážní činnost 6 012,2

Celkové náklady objektu 6 288,9

Úprava sítě veřejného 

osvětlení  - Jalůvčí

1281/2016/37

SO 01 – Veřejné osvětlení

320 - vedení kabelové VO 



DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: Úprava sítě veřejného osvětlení  - Jalůvčí Datum: #######

Objednávka č. :

Okres:

Oblast: Hl. projektant: Dosedla

Oblast ocenění: Projekt. firma: Comwell s.r.o.

Kód materiálu
Typ 

materiálu
Popis

Množství 

celkové
MJ

Cena 

jednotková
Cena celková

320 vedení kabelové VO 

1000327780 vedl. FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M 1 574,000 M 1,12 1 762,88

C-723150371-0 vedl. CHRANICKA D 108 1 574,000 M 27,60 43 442,40

H-34111080-1 vedl. KABEL CU JADRO CYKY-J 4x16 2 040,000 M 123,16 251 246,40

H-35443356-1 vedl. FEZN PASKA 30x4 (0,95 kg/m) 1 574,000 KG 25,41 39 995,34

M-210204201-0 vedl. ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU 80,000 KS 360,23 28 818,40

M-210120001-0 vedl. POJISTKA 10A 80,000 KS 4,60 368,00

M-210192722-0 vedl. ŠTÍTEK OZNAČ PRO UZEMNĚNÍ – LEPENÝ 80,000 KS 3,69 295,20

H-34112252-1 vedl. KABEL AL JADRO CYKY 3Cx2,5 550,000 M 14,61 8 035,50

M-220111761-0 vedl. SVORKA UZEMŇOVACÍ 80,000 KS 9,00 720,00

H-31674030-1 vedl. STOŽÁR VO POZIN K-6-133/89/60 66,000 KS 2 209,47 145 825,02

H-31674030-1 vedl. STOŽÁR VO POZIN K-9-133/89/60 14,000 KS 4 936,84 69 115,76

H-34844690-1 vedl. SVÍTIDLO VENK SLOUP VÝBOJ MALAGA 70W 66,000 KS 9 323,68 615 362,88

H-34844690-1 vedl. SVÍTIDLO VENK SLOUP VÝBOJ MALAGA 100W 14,000 KS 7 218,42 101 057,88

H-34760510-1 vedl. VÝBOJKA SODÍK 70W E 40 SHC 66,000 KS 134,00 8 844,00

H-34760510-1 vedl. VÝBOJKA SODÍK 100W E 40 SHC 14,000 KS 167,05 2 338,70

výložník SK 1 – 500 80,000 KS 257,67 20 613,60

9870020290 vedl. PISEK ZASYPOVY 142,000 T 297,69 42 271,98

9870020130 vedl. STERKOPISEK FR.0-32 TR.C 1 275,000 T 297,69 379 554,75

9870020020 vedl. Zemina 34,000 T 155,71 5 294,14

BETON 12,000 M3 2 450,19 29 402,28

H-11144219-1 vedl. VAZELINA KONZERV MOGUL KORON L SUD 0,032 T 138 239,47 4 423,66

ASFALT tl. 10 cm 1 282,000 m2 489,47 627 500,54

podružný elektroinstalační materiál 1,000 KS 42 105,26 42 105,26

SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg 0,100 T 27 789,47 2 778,95

ŠTÍTEK OZNAČ „POZOR EL. ZAŘÍZENÍ“ - LEPENÝ 80,000 KS 10,53 842,40

Travní semeno 14,000 KG 139,68 1 955,52

svod u lampy č. 

14 (9 m)

svorka proudová AlFe 4,000 KS 53,81 215,24

trubka svodová PVC 40 mm 3 m 1,000 KS 39,28 39,28

CYKY 4x25 9,000 M 183,52 1 651,68

páska upínací – BANDIMEX (1 balení = 30 m) 1,000 BAL 433,66 433,66

spona upínací na BANDIMEX ( 1 balení = 100 ks) 100,000 KS 3,96 396,00

skříň na sloup SP100/NSP1P 1,000 KS 632,21 632,21

POJISTKA NOŽOVÁ 000 25A 3,000 KS 36,27 108,81

držák pojistkových skříní 1,000 KS 165,67 165,67

držák vývodových trubek 2,000 KS 265,26 530,52

svod u p.č. 

1058/3
svorka proudová AlFe 4,000 KS 53,81 215,24

trubka svodová PVC 40 mm 3 m 1,000 KS 39,28 39,28

CYKY 4x25 9,000 M 183,52 1 651,68

skříň na sloup SP100/NSP1P 1,000 KS 632,21 632,21

POJISTKA NOŽOVÁ 000 25A 3,000 KS 36,27 108,81

držák pojistkových skříní 1,000 KS 165,67 165,67

držák vývodových trubek 2,000 KS 265,26 530,52

svod na p.č. 

941/2
svorka proudová AlFe 4,000 KS 53,81 215,24

trubka svodová PVC 40 mm 3 m 1,000 KS 39,28 39,28

CYKY 4x25 9,000 M 183,52 1 651,68

skříň na sloup SP100/NSP1P 1,000 KS 632,21 632,21

POJISTKA NOŽOVÁ 000 25A 3,000 KS 36,27 108,81

držák pojistkových skříní 1,000 KS 165,67 165,67

držák vývodových trubek 2,000 KS 265,26 530,52

svod u p.č. 

845/24
svorka proudová AlFe 4,000 KS 53,81 215,24

trubka svodová PVC 40 mm 3 m 1,000 KS 13,09 13,09

CYKY 4x25 9,000 M 183,52 1 651,68

skříň na sloup SP100/NSP1P 1,000 KS 632,21 632,21

POJISTKA NOŽOVÁ 000 25A 3,000 KS 36,27 108,81

držák pojistkových skříní 1,000 KS 165,67 165,67

držák vývodových trubek 2,000 KS 265,26 530,52

Rozvaděč VO

rozpojovací pilíř SR401/NKW2 1,000 KS 8 687,63 8 687,63

pojistka nožová 001 80A 12,000 KS 62,52 750,24

kabelový štítek 8,000 KS 1,65 13,20

Dodávky zhotovitele celkem: 2 497 599,62

1281/2016/37

Děčín

Sever



OCENĚNÉ PRÁCE

Název stavby: Úprava sítě veřejného osvětlení  - Jalůvčí Datum: 7.12.2017

Objednávka č. : 1281/2016/37

Okres: Děčín

Oblast: Sever Hl. projektant: Dosedla

Oblast ocenění: Projekt. firma: Comwell s.r.o.

NH celk. Sazba Cena celk. Cena jedn. Cena celk.

320 vedení kabelové VO 

ED39 M 217 VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 1 574,000 M 432,79 681211,46

PEJA41A M 215 POLOŽENÍ FOLIE VÝSTRAŽNÉ Z PVC ,SIRKA 33 CM 1 574,000 M 2,86 4501,64

ME11 M 250
DEM+MONT.CHODNÍK ZÁMKOVÁ DLAŽBA KRYT NAD 

VYKOP
74,000 M2 368,67 27 281,58

DEM+MONT VOZOVKA ASFALT 1 282,000 M2 1 181,59 1 514 798,38

Montáž + demontáž obrubníků 574,000 M 224,41 128 811,34

C-723150371-

0
M 250 POLOŽENÍ CHRÁNIČKY D 108 1 574,000 M 17,17 27025,58

H-34111080-1 M 250 PROTAŽENÍ KABELU CU JADRO CYKY-J 4x16 1 574,000 M 33,66 52980,84

H-35443356-1 M 250 MONTÁŽ UZEMNĚNÍ VČ. SVOREK 80,000 M 45,34 3627,20

pokládka Fezn 1 574,000 M 19,81 31180,94
M-210204201-

0
M 250 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE stožáru 80,000 KS 297,69 23815,20

H-34112252-1 M 250 MONTÁŽ KABELU CYKY 3Cx2,5 550,000 M 17,17 9443,50
M-210120001-

0
M 250 MONTÁŽ POJISTKY 10A 80,000 KS 11,45 916,00

M-210192722-

0
M 250 MONTÁŽ ŠTÍTKů 160,000 KS 5,72 915,20

H-11163349-1 M 250
NÁTĚR STOŽÁRU SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 

10kg – PŘECHOD DO ZEMĚ
80,000 KS 301,12 24089,60

M-220271601-

0
M 250 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ VODIČŮ 16 684,000 KS 9,16 6265,44

M-460650015-

0
M 250 Zához – STERKOPISEK FR.0-32 TR.C 1 275,000 T 224,41 286122,75

Zához – PISEK ZASYPOVY 142,000 T 224,41 31866,22

Zához – zemina 34,000 T 305,7 10393,80

EF39 M 215 ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 1 574,000 M 108,77 171203,98

montáž výložníku 80,000 KS 403,94 32315,20

MONTÁŽ VÝBOJKY 80,000 KS 114,5 9160,00

OSAZENÍ SVÍTIDLA 80,000 KS 336,62 26929,60

EP15 M 250 ZAHOZ RYHY 35X20 CM PRO ZEM.PASEK TR.4 1 574,000 M 11,45 18022,30
M-460300006-

0
M 250 HUTNĚNÍ ZEMINY 787,000 M3 72,25 56860,75

M-460050602-

0
M 250 JÁMA STOŽ VÝKOP RUČNĚ ZEM4 80,000 M3 1028,17 82253,60

M-460080001-

0
M 250 BETON ZÁKLAD DO ZEMINY 20,000 M3 767,12 15342,40

EP06 M 250 VYKOP RYHY 35X20 CM PRO ZEM.PASEK TR.4 1 574,000 M 40,07 63070,18

stavba stožáru 80,000 KS 1 625,83 130066,40

Úpravy povrchů 1,000 MJ 7 339,13 7339,13

osetí travou 20,000 M2 41,22 824,40

svod u lampy 

č. 14 (9 m)

Montáž svorek proudových AlFe 4,000 KS 68,70 274,80

Montáž trubky 1,000 KS 257,61 257,61

Montáž pásky upínací – BANDIMEX 5,000 KS 22,90 114,50

Montáž spon upínacích na BANDIMEX 5,000 KS 5,72 28,60

Montáž skříně na sloup SP100/NSP1P 1,000 KS 400,73 400,73

Osazení pojistek 3,000 KS 11,45 34,35

montáž kabelového štítku 1,000 KS 5,72 5,72

svod u p.č. 

1058/3

Montáž svorek proudových AlFe 4,000 KS 68,70 274,80

Montáž trubky 1,000 KS 257,61 257,61

Montáž pásky upínací – BANDIMEX 5,000 KS 22,90 114,50

Montáž spon upínacích na BANDIMEX 5,000 KS 5,72 28,60

Montáž skříně na sloup SP100/NSP1P 1,000 KS 400,73 400,73

Osazení pojistek 3,000 KS 11,45 34,35

montáž kabelového štítku 1,000 KS 5,72 5,72

svod na p.č. 

941/2
Montáž svorek proudových AlFe 4,000 KS 68,70 274,80

Montáž trubky 1,000 KS 257,61 257,61

Montáž pásky upínací – BANDIMEX 5,000 KS 22,90 114,50

Montáž spon upínacích na BANDIMEX 5,000 KS 5,72 28,60

Montáž skříně na sloup SP100/NSP1P 1,000 KS 400,73 400,73

Osazení pojistek 3,000 KS 11,45 34,35

montáž kabelového štítku 1,000 KS 5,72 5,72

svod u p.č. 

845/24
Montáž svorek proudových AlFe 4,000 KS 68,70 274,80

Montáž trubky 1,000 KS 257,61 257,61

Montáž pásky upínací – BANDIMEX 5,000 KS 22,90 114,50

Montáž spon upínacích na BANDIMEX 5,000 KS 5,72 28,60

Montáž skříně na sloup SP100/NSP1P 1,000 KS 400,73 400,73

Osazení pojistek 3,000 KS 11,45 34,35

montáž kabelového štítku 1,000 KS 5,72 5,72

Rozvaděč VO

Montáž rozpojovacího pilíře SR401/NKW2 1,000 KS 7 513,74 7513,74

Osazení pojistek 12,000 KS 85,87 1030,44

montáž kabelového štítku 5,000 KS 11,45 57,25

Oceněné práce celkem: 1820809,98 1 670 891,30

Elektromontážní a Stavební (zemní) práce Definitivní zádlažby
Kód práce

Typ 

práce

Zatřízení 

nákladů
Popis

Množství 

celkové
MJ



Rozpočet

     Úprava sítě veřejného osvětlení  - Děčín XVII - Jalůvčí, II. Etapa

Objednávka č. : Datum : 17.4.2019
Okres: Děčín

Katastrální území: Prostřední Žleb Hl. projektant: Dosedla

Kraj: Ústecký Projekt. firma:Projekt. firma:



REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu

Poznámka

Číslo objednávky projektu

Datum: 17.4.2019

Okres:

Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé

Počet dohod o omezení v užívání

Počet LV v ks

I. Projektové a průzkumné práce

Cena PD

Administrace SOBS VB a dohod o omezení

Geodetické práce při zpracování PD

Správní poplatky včetně ostatních nákladů

Zajištění  BOZP v rámci PD

Geologický průzkum

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 4 584,8

Investiční dodávky

Materiály dodávané investorem

Materiály dodávané zhotovitelem 1 838,4

Práce 2 735,0

Provoz investora

Zařízení staveniště 11,4

Rezerva

VII. Ostatní náklady 243,9

Vytýčení podzemních zařízení 6,9

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 64,4

Revize 5,5

Zábory

Skládkovné 153,3

Kompletační činnost

Ostatní

Ekonomické újmy na plodinách

Koordinační činnost zhotovitele

Archeologický dohled

Dopravní značení 5,7

Hutnící zkoušky 6,9

Přesun stavebních kapacit 1,1

IX. Jiné investice 34,1

Inženýrink

Manipulace,vypínání,diagnostika

Koordinátor BOZP

Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS

Jednorázové náhr. za omezení užívání

Geometrické plány pro dohody o omezení

Věcná břemena celkem

Věcná břemena vklady

Věcná břemena náhrady

Geometrické plány pro VB

Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 17,1

Geodetické zaměření skutečného stavu 17,1

Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN

Geometrické plány pro účel odkupu pozemku

Kupní cena pozemku

Stavebně montážní činnost 4 584,8

Celkové náklady stavby 4 862,9

Úprava sítě VO  - Děčín 

XVII - Jalůvčí, II. etapa

Děčín



REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu
Poznámka

Číslo objednávky projektu

Kód a název objektu

SPP
Datum: 17.4.2019 17.4.2019

Délka trasy vedení dle PD v "km" 1,21

Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé

Počet dohod o omezení v užívání

Počet LV v ks

Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km 1,21

Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks 61

Počet dní záboru

Plocha záboru v m2

Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 4 584,8

Investiční dodávky

Materiály dodávané investorem

Materiály dodávané zhotovitelem 1 838,4

Práce 2 735,0

Počet hodin elektromont. prací / Hs

Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hs

Provoz investora

Zařízení staveniště 11,4

Rezerva
Aut.výpočet Upřesnění

VII. Ostatní náklady 243,9

Vytýčení podzemních zařízení 6,9

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 64,4

Revize 5,5

Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch

Skládkovné 153,3

Kompletační činnost

Ostatní

Ekonomické újmy na plodinách

Koordinační činnost zhotovitele

Archeologický dohled

Dopravní značení 5,7

Hutnící zkoušky 6,9

Přesun stavebních kapacit 1,1

IX. Jiné investice 34,1

Inženýrink

Manipulace,vypínání,diagnostika

Koordinátor BOZP

Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS

Jednorázové náhr. za omezení užívání

Geometrické plány pro dohody o omezení

Věcná břemena celkem

Věcná břemena vklady

Věcná břemena náhrady

Geometrické plány pro VB

Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 17,1

Geodetické zaměření skutečného stavu 17,1

Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN

Geometrické plány pro účel odkupu pozemku

Kupní cena pozemku

Stavebně montážní činnost 4 584,8

Celkové náklady objektu 4 862,9

Úprava sítě VO - Děčín XVII - 

Jalůvčí, II. Etapa

SO 01 – Veřejné osvětlení

320 - vedení kabelové VO 



DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: Úprava sítě VO-Děčín XVII-Jalůvčí, II.Etapa Datum: 17.4.2019

Objednávka č. :

Okres:

Oblast: Hl. projektant: Dosedla

Oblast ocenění: Projekt. firma: Comwell s.r.o.

Kód materiálu
Typ 

materiálu
Popis

Množství 

celkové
MJ

Cena 

jednotková
Cena celková

320 vedení kabelové VO 

vedl. FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M 1 214,000 M 1,12 1 359,68

vedl. CHRANICKA D 108 1 214,000 M 27,60 33 506,40

vedl. KABEL CU JADRO CYKY-J 4x16 1 300,000 M 123,16 160 108,00

vedl. FEZN PASKA 30x4 (0,95 kg/m) 1 150,000 KG 25,41 29 221,50

vedl. ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU 51,000 KS 360,23 18 371,73

vedl. POJISTKA 10A 51,000 KS 4,60 234,60

vedl. ŠTÍTEK OZNAČ PRO UZEMNĚNÍ – LEPENÝ 51,000 KS 3,69 188,19

vedl. KABEL CYKY 5Cx1,5 459,000 M 14,64 6 719,76

vedl. SVORKA UZEMŇOVACÍ 51,000 KS 9,00 459,00

vedl. STOŽÁR VO POZIN K-6-133/89/60 42,000 KS 2 209,47 92 797,74

vedl. STOŽÁR VO POZIN K-9-133/89/60 9,000 KS 4 936,84 44 431,56

vedl. SVÍTIDLO SITECO Streetlight 10 mini 3000K 42,000 KS 9 323,68 391 594,56

vedl. SVÍTIDLO SITECO Streetlight 20 mini 3000K 9,000 KS 7 218,42 64 965,78

TRUBKA PVC 200 61,000 M 421,05 25 684,05

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 320,000 M2 252,61 80 835,20

vedl. PISEK ZASYPOVY 121,000 T 297,69 36 020,49

vedl. STERKOPISEK FR.0-32 TR.C 997,000 T 297,69 296 796,93

vedl. Zemina 67,000 T 155,71 10 432,57

BETON 28,000 M3 2 450,19 68 605,32

vedl. VAZELINA KONZERV MOGUL KORON L SUD 0,021 T 138 239,47 2 903,03

ASFALT tl. 10 cm 839,000 m2 489,47 410 665,33

podružný elektroinstalační materiál 1,000 KS 42 105,26 42 105,26

SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg 0,070 T 27 789,47 1 945,26

ŠTÍTEK OZNAČ „POZOR EL. ZAŘÍZENÍ“ - LEPENÝ 61,000 KS 10,53 642,33

Travní semeno 10,000 KG 139,68 1 396,80

OBRUBNÍK 1m 86,000 KS 191,21 16 444,06

Dodávky zhotovitele celkem: 1 838 435,13

Děčín

Sever



OCENĚNÉ PRÁCE

Název stavby: Úprava sítě VODěčín-Jalůvčí, II.etapa Datum: 17.4.2019

Objednávka č. :

Okres: Děčín

Oblast: Sever Hl. projektant: Dosedla

Oblast ocenění: Projekt. firma: Comwell s.r.o.

NH celk. Sazba Cena celk. Cena jedn. Cena celk.

320 vedení kabelové VO 

M 217 VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 1 214,000 M 432,79 525407,06

M 215 POLOŽENÍ FOLIE VÝSTRAŽNÉ Z PVC ,SIRKA 33 CM 1 214,000 M 2,86 3472,04

M 250
DEM+MONT.CHODNÍK ZÁMKOVÁ DLAŽBA KRYT NAD 

VYKOP
86,000 M2 368,67 31 705,62

DEM+MONT VOZOVKA ASFALT 1 059,000 M2 1 181,59 1 251 303,81

Montáž + demontáž obrubníků 132,000 M 225,56 29 773,92

M 250 POLOŽENÍ CHRÁNIČKY D 108 1 214,000 M 17,17 20844,38

M 250 PROTAŽENÍ KABELU CU JADRO CYKY-J 4x16 1 300,000 M 33,66 43758,00

M 250 MONTÁŽ UZEMNĚNÍ VČ. SVOREK 61,000 M 45,34 2765,74

pokládka Fezn 1 150,000 M 28,62 32913,00

M 250 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE stožáru 61,000 KS 297,69 18159,09

M 250 MONTÁŽ KABELU CYKY 5Cx1,5 459,000 M 17,17 7881,03

M 250 MONTÁŽ POJISTKY 10A 61,000 KS 11,45 698,45

M 250 MONTÁŽ ŠTÍTKů 122,000 KS 5,72 697,84

M 250
NÁTĚR STOŽÁRU SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 

10kg – PŘECHOD DO ZEMĚ
61,000 KS 301,12 18368,32

M 250 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ VODIČŮ 16 846,000 KS 9,16 7749,36

M 250 Zához – STERKOPISEK FR.0-32 TR.C 997,000 T 224,41 223736,77

Zához – PISEK ZASYPOVY 121,000 T 224,41 27153,61

Zához – zemina 67,000 T 305,7 20481,90

M 215 ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 1 214,000 M 108,77 132046,78

OSAZENÍ SVÍTIDLA 61,000 KS 336,62 20533,82

M 250 ZAHOZ RYHY 35X20 CM PRO ZEM.PASEK TR.4 1 160,000 M 11,45 13282,00

M 250 HUTNĚNÍ ZEMINY 728,000 M3 72,25 52598,00

M 250 JÁMA STOŽ VÝKOP RUČNĚ ZEM4 61,000 M3 1028,17 62718,37

M 250 BETON ZÁKLAD DO ZEMINY 17,000 M3 767,12 13041,04

M 250 VYKOP RYHY 35X20 CM PRO ZEM.PASEK TR.4 1 214,000 M 40,07 48644,98

stavba stožáru 61,000 KS 1 625,83 99175,63

Úpravy povrchů 1,000 MJ 2 415,85 2415,85

osetí travou 370,000 M2 41,22 15251,40

OSAZENÍ TRUBKY PVC 200 61,000 KS 137,39 8380,79

Oceněné práce celkem: 1422175,25 1 312 783,35

Elektromontážní a Stavební (zemní) práce Definitivní zádlažby
Kód práce

Typ 

práce

Zatřízení 

nákladů
Popis

Množství 

celkové
MJ



Rozpočet

               Úprava sítě veřejného osvětlení – Jalůvčí ul. Luční

Objednávka č. : 1714/2017/42 Datum : 22.3.2018
Okres: Děčín

Katastrální území: Prostřední Žleb Hl. projektant: Dosedla

Kraj: Ústecký Projekt. firma:Projekt. firma:



REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu
Poznámka

Číslo objednávky projektu

Datum: 22.3.2018

Okres:

Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé

Počet dohod o omezení v užívání

Počet LV v ks 1

I. Projektové a průzkumné práce

Cena PD

Administrace SOBS VB a dohod o omezení

Geodetické práce při zpracování PD

Správní poplatky včetně ostatních nákladů

Zajištění  BOZP v rámci PD

Geologický průzkum

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 1 528,9

Investiční dodávky

Materiály dodávané investorem

Materiály dodávané zhotovitelem 668,9

Práce 856,5

Provoz investora

Zařízení staveniště 3,4

Rezerva

VII. Ostatní náklady 87,0

Vytýčení podzemních zařízení 9,0

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 21,1

Revize 3,2

Zábory

Skládkovné 45,1

Kompletační činnost

Ostatní

Ekonomické újmy na plodinách

Koordinační činnost zhotovitele

Archeologický dohled

Dopravní značení 3,4

Hutnící zkoušky 4,6

Přesun stavebních kapacit 0,6

IX. Jiné investice 6,2

Inženýrink

Manipulace,vypínání,diagnostika

Koordinátor BOZP

Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS

Jednorázové náhr. za omezení užívání

Geometrické plány pro dohody o omezení

Věcná břemena celkem

Věcná břemena vklady

Věcná břemena náhrady

Geometrické plány pro VB

Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 3,1

Geodetické zaměření skutečného stavu 3,1

Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN

Geometrické plány pro účel odkupu pozemku

Kupní cena pozemku

Stavebně montážní činnost 1 528,9

Celkové náklady stavby 1 622,0

Úprava sítě veřejného 

osvětlení – Jalůvčí ul. Luční

1714/2017/42

Děčín



REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu
Poznámka

Číslo objednávky projektu

Kód a název objektu

SPP
Datum: 22.3.2018 22.3.2018

Délka trasy vedení dle PD v "km" 0,35

Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé

Počet dohod o omezení v užívání

Počet LV v ks 1

Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km 0,35

Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks 19

Počet dní záboru

Plocha záboru v m2

Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 1 528,9

Investiční dodávky

Materiály dodávané investorem

Materiály dodávané zhotovitelem 668,9

Práce 856,5

Počet hodin elektromont. prací / Hs 310,00

Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hs 220,00

Provoz investora

Zařízení staveniště 3,4

Rezerva
Aut.výpočet Upřesnění

VII. Ostatní náklady 87,0

Vytýčení podzemních zařízení 9,0

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 21,1

Revize 3,2

Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch

Skládkovné 45,1

Kompletační činnost

Ostatní

Ekonomické újmy na plodinách

Koordinační činnost zhotovitele

Archeologický dohled

Dopravní značení 3,4

Hutnící zkoušky 4,6

Přesun stavebních kapacit 0,6

IX. Jiné investice 6,2

Inženýrink

Manipulace,vypínání,diagnostika

Koordinátor BOZP

Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS

Jednorázové náhr. za omezení užívání

Geometrické plány pro dohody o omezení

Věcná břemena celkem

Věcná břemena vklady

Věcná břemena náhrady

Geometrické plány pro VB

Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 3,1

Geodetické zaměření skutečného stavu 3,1

Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN

Geometrické plány pro účel odkupu pozemku

Kupní cena pozemku

Stavebně montážní činnost 1 528,9

Celkové náklady objektu 1 622,0

Úprava sítě veřejného 

osvětlení – Jalůvčí ul. Luční

1714/2017/42

SO 01 – Veřejné osvětlení

320 - vedení kabelové VO 



DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: Úprava sítě veřejného osvětlení – Jalůvčí ul. Luční Datum: #######

Objednávka č. :

Okres:

Oblast: Hl. projektant: Dosedla

Oblast ocenění: Projekt. firma: Comwell s.r.o.

Kód materiálu
Typ 

materiálu
Popis

Množství 

celkové
MJ

Cena 

jednotková
Cena celková

320 vedení kabelové VO 

1000327780 vedl. FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M 352,000 M 1,12 394,24

C-723150371-0 vedl. CHRANICKA D 108 352,000 M 27,60 9 715,20

H-34111080-1 vedl. KABEL CU JADRO CYKY-J 4x16 460,000 M 123,16 56 653,60

H-35443356-1 vedl. FEZN PASKA 30x4 (0,95 kg/m) 335,000 KG 25,41 8 512,35

M-210204201-0 vedl. ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU 19,000 KS 360,23 6 844,37

M-210120001-0 vedl. POJISTKA 10A 19,000 KS 4,60 87,40

M-210192722-0 vedl. ŠTÍTEK OZNAČ PRO UZEMNĚNÍ – LEPENÝ 19,000 KS 3,69 70,11

H-34112252-1 vedl. KABEL AL JADRO CYKY 3Cx2,5 130,000 M 14,61 1 899,30

M-220111761-0 vedl. SVORKA UZEMŇOVACÍ 19,000 KS 9,00 171,00

H-31674030-1 vedl. STOŽÁR VO POZIN K-6-133/89/60 16,000 KS 2 209,47 35 351,52

H-31674030-1 vedl. STOŽÁR VO POZIN K-9-133/89/60 3,000 KS 4 936,84 14 810,52

H-34844690-1 vedl. SVÍTIDLO VENK SLOUP VÝBOJ SITECO SR 50 16,000 KS 9 323,68 149 178,88

H-34844690-1 vedl. SVÍTIDLO VENK SLOUP VÝBOJ SITECO SR 100 3,000 KS 7 218,42 21 655,26

H-34760510-1 vedl. VÝBOJKA SODÍK 70W E 40 SHC 16,000 KS 134,00 2 144,00

H-34760510-1 vedl. VÝBOJKA SODÍK 100W E 40 SHC 3,000 KS 167,05 501,15

9870020290 vedl. PISEK ZASYPOVY 59,840 T 297,69 17 813,77

9870020130 vedl. STERKOPISEK FR.0-32 TR.C 285,000 T 297,69 84 841,65

BETON 19,000 M3 2 450,19 46 553,61

H-11144219-1 vedl. VAZELINA KONZERV MOGUL KORON L SUD 0,032 T 138 239,47 4 423,66

ASFALT tl. 10 cm 352,000 m2 489,47 172 293,44

podružný elektroinstalační materiál 1,000 KS 21 052,63 21 052,63

spojka SVCZC 6-35 + spoj. 2,000 KS 210,25 420,50

SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg 0,100 T 27 789,47 2 778,95

ŠTÍTEK OZNAČ „POZOR EL. ZAŘÍZENÍ“ - LEPENÝ 19,000 KS 10,53 200,07

TRUBKA HDPE 352,000 M 24,12 8 490,24

SPOJKA HDPE – Y 2,000 KS 122,60 245,20

SPOJKA HDPE 2,000 KS 114,91 229,82

KONCOVKA HDPE 3,000 KS 525,26 1 575,78

Dodávky zhotovitele celkem: 668 908,22

1714/2017/42

Děčín

Sever



OCENĚNÉ PRÁCE

Název stavby: Úprava sítě veřejného osvětlení – Jalůvčí ul. Luční Datum: 22.3.2018

Objednávka č. : 1714/2017/42

Okres: Děčín

Oblast: Sever Hl. projektant: Dosedla

Oblast ocenění: Projekt. firma: Comwell s.r.o.

NH celk. Sazba Cena celk. Cena jedn. Cena celk.

320 vedení kabelové VO 

ED39 M 217 VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 352,000 M 432,79 152342,08

PEJA41A M 215 POLOŽENÍ FOLIE VÝSTRAŽNÉ Z PVC ,SIRKA 33 CM 352,000 M 2,86 1006,72

DEM+MONT VOZOVKA ASFALT 352,000 M2 1 181,59 415 919,68

C-723150371-0 M 250 POLOŽENÍ CHRÁNIČKY D 108 352,000 M 17,17 6043,84

H-34111080-1 M 250 PROTAŽENÍ KABELU CU JADRO CYKY-J 4x16 460,000 M 33,66 15483,60

H-35443356-1 M 250 MONTÁŽ UZEMNĚNÍ VČ. SVOREK 352,000 M 45,34 15959,68

pokládka HDPE 40 352,000 M 19,81 6973,12

montáž spojek HDPE 4,000 KS 282,8 1131,20

montáž koncovek HDPE 3,000 KS 176,32 528,96

pokládka Fezn 352,000 M 28,62 10074,24
M-210204201-

0
M 250 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE stožáru 19,000 KS 297,69 5656,11

H-34112252-1 M 250 MONTÁŽ KABELU CYKY 3Cx2,5 130,000 M 17,17 2232,10
M-210120001-

0
M 250 MONTÁŽ POJISTKY 10A 19,000 KS 11,45 217,55

M-210192722-

0
M 250 MONTÁŽ ŠTÍTKů 19,000 KS 5,72 108,68

H-11163349-1 M 250
NÁTĚR STOŽÁRU SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 

10kg – PŘECHOD DO ZEMĚ
19,000 KS 301,12 5721,28

M-220271601-

0
M 250 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ VODIČŮ 16 160,000 KS 9,16 1465,60

M-460650015-

0
M 250 Zához – STERKOPISEK FR.0-32 TR.C 285,000 T 224,41 63956,85

Zához – PISEK ZASYPOVY 59,840 T 224,41 13428,69

MONTÁŽ VÝBOJKY 19,000 KS 114,5 2175,50

OSAZENÍ SVÍTIDLA 19,000 KS 336,62 6395,78

EP15 M 250 ZAHOZ RYHY 35X20 CM PRO ZEM.PASEK TR.4 352,000 M 11,45 4030,40
M-460300006-

0
M 250 HUTNĚNÍ ZEMINY 176,000 M3 72,25 12716,00

M-460050602-

0
M 250 JÁMA STOŽ VÝKOP RUČNĚ ZEM4 19,000 M3 1028,17 19535,23

M-460080001-

0
M 250 BETON ZÁKLAD DO ZEMINY 19,000 M3 767,12 14575,28

EP06 M 250 VYKOP RYHY 35X20 CM PRO ZEM.PASEK TR.4 352,000 M 40,07 14104,64

stavba stožáru 19,000 KS 1 625,83 30890,77

montáž spojky spojka SVCZC 6-35 + spoj. 2,000 KS 481,80 963,60

Demontáž SVÍTIDLO VENK. VÝBOJ 5,000 KS 336,62 1683,10

Demontáž AlFe 270,000 M 114,50 30915,00

Demontáž VÝBOJKA 5,000 KS 57,25 286,25

Oceněné práce celkem: 440601,85 415 919,68

Elektromontážní a Stavební (zemní) práce Definitivní zádlažby
Kód práce

Typ 

práce

Zatřízení 

nákladů
Popis

Množství 

celkové
MJ



ČASOVÝ HARMONOGRAM - Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XVII-Jalůvčí
P.č. Činnost

ČÁST 1 - Úprava sítě veřejného osvětlení  - 

Jalůvčí

1
VRN - inženýrská činnost, předání staveniště, 

KOO,příprava staveniště
2 Objednávka / dodávka materiálu
3 montážní práce       
4 zemní práce 
5 Revize elektro a zkoušky
6 Předání - přejímka

Část 2 - Úprava sítě VO - Děčín XVII - 

Jalůvčí, II. Etapa

1
VRN - inženýrská činnost, předání staveniště, 

KOO,příprava staveniště
2 Objednávka / dodávka materiálu
3 montážní práce       
4 zemní práce 
5 Revize elektro a zkoušky
6 Předání - přejímka

Část 3 - Úprava sítě veřejného osvětlení – 

Jalůvčí ul. Luční

1
VRN - inženýrská činnost, předání staveniště, 

KOO,příprava staveniště
2 Objednávka / dodávka materiálu
3 montážní práce       
4 zemní práce 
5 Revize elektro a zkoušky
6 Předání - přejímka

Počet dní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
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*Harmonogram prací je závislý na klimatických podmínkách


