
číslo smlouvy objednatele: 784/OÚR/19
                                                  
číslo smlouvy zhotovitele: ..........................

                                                  

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  

Článek I
Smluvní strany

Objednatel:  statutární město Havířov
se sídlem:                            Svornosti 86/2, PSČ 736 01  Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních:   xxx vedoucí odboru územního rozvoje na základě pověření ze 

dne 8.3.2016
- ve věcech technických:  xxx vedoucí oddělení investic OÚR
                                           xxx referent OÚR, oddělení investic
ID datové schránky: 7zhb6tn
Bankovní spojení:             Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu:                         27-1721604319/0800
IČO:                                    00297488
DIČ:                                  CZ00297488 

Zhotovitel:               FILDMAN PROJEKT s.r.o.
se sídlem:                      Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78047

Oprávněný zástupce: xxx, jednatel
- ve věcech smluvních:   xxx  
- ve věcech technických:  xxx
ID datové schránky:       26bzd97                                  
Bankovní spojení:          Fio banka, a.s.
Číslo účtu:                     2401611485/2010
IČ:                                  08014469
DIČ:                               CZ08014469

dále také obecně „smluvní strany“
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Článek II
    Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,         
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu,
c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu,
d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí odboru územního 

rozvoje dne 9.9.2019,
e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele 

zn. VZ/412/OÚR/19 „ Park za KD Radost, Obnova parku – zpracování PD“. 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 
svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé 
smluvní straně.  
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení 
smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve 
věcech technických.
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o 
zřízení daného účtu. 
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní
strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 
účinnosti oznamované změny. 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 
(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících 
ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či 
nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv 
třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). 
Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 1 000 000 Kč musí být sjednáno za 
podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či 
jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude 
vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, 
k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo 
opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění. 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku 
k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli 
takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. 
Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a 
účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat.
Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 
řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít 
pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné 
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smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů 
podávajících společnou nabídku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy, a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich 
správnosti a úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 
235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 
osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 
řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se 
všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této 
smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a 
nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám.

Článek III
Předmět díla

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracovat 
projektovou dokumentaci pro stavební řízení, dopracovanou jako dokumentaci provedení
stavby (dále též „dokumentace“ nebo „ projektová dokumentace“) pro výběr zhotovitele 
stavby číslo 8009 „Park za KD Radost, Obnova parku – zpracování PD“ v Havířově 
– Městě.

2. Zhotovitel provede dílo v tomto navrhovaném řešení:  
2.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

(DSP) a provádění stavby (DPS) v souladu s dokumentací k územnímu řízení 
zpracovanou společnosti MARPO, 28 října 201, Ostrava – Mariánské Hory a na 
základě již vydaného územního rozhodnutí.
V rámci obnovy parku bude proveden nový dendrologický posudek zeleně a úpravy 
stávajících veřejně přístupných ploch.
Bude provedena rekonstrukce stávajících zpevněných ploch parku, nové veřejné 
osvětlení, dětský mobiliář, nová dešťová kanalizace a zvýšení počtu parkovacích stání 
pro osobní motorová vozidla.

Realizace stavby bude rozdělena na samostatné stavební objekty:
SO-301 Chodníky a zpevněné plochy – středový chodník
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SO-302 Chodníky a zpevněné plochy – relaxační zóny
SO-303 Chodníky a zpevněné plochy – ostatní
SO-304 Chodníky a zpevněné plochy – přístupy k BD
SO-305 Parkoviště – ul. Třeneckého
SO-306 Parkoviště – ul. Chopinova
SO-307 Komunikace – ul. Sadová
SO-308 Kanalizace – chodníky a zpevněné plochy
SO-309 Kanalizace a retenční nádrž – parkoviště ul. Třeneckého
SO-310 Kanalizace a retenční nádrž – parkoviště ul. Chopinova
SO-311 Přeložka vodovodního potrubí
SO-312 Veřejné osvětlení - park
SO-313 Veřejné osvětlení – ul. Sadová
SO-314 KD Radost - osvětlení
SO-315 Úprava kašny
SO-316 ZUŠ – úprava pozemku a oplocení
SO-317 MŠ – úprava oplocení areálu
SO-318 Vybavení hřišť a městský mobiliář
SO-319 Sadové úpravy
SO-320 Kácení

2.2. před zahájením prací na dokumentaci zhotovitel svolá schůzku na místě stavby za 
účasti zástupců objednatele, především Odboru životního prostředí (OŽP), Odboru 
komunálních služeb (OKS) a Oddělení správy a rozvoje majetku, oddělení investic 
(OÚR OI) Magistrátu města Havířova za účelem upřesnění rozsahu prací.

3. Členění předmětu díla:

  3.1. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude zpracována v obsahu a rozsahu dle 
          vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
          183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
           pozdějších předpisů
  3.2   Zpracování DSP - další podmínky:                        
          Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými normami ČSN a               
         platnými TKP-Technickými podmínkami Ministerstva dopravy a spojů ČR. Zhotovitel
          určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a předepsané kontrolní 
          zkoušky.

  3.3. Dokumentace provedení stavby (dále jen „DPS“)
  Projektovou dokumentaci zhotovitel dopracuje jako dokumentaci pro realizaci stavby,    
  tak aby bylo možno zadat veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
  veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (položkový rozpočet, výkaz výměr). 
  Zhotovitel zpracuje pro objednatele tento rozpočet a výkaz výměr v požadovaném 
  počtu vyhotovení dle bodu 10. níže.

4. Součásti předmětu díla:
4.1. jsou i případné další náležitosti, které vzniknou projednáváním DSP a DPS.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání
týkajících se předmětného díla,

4.2. je i povinnost zhotovitele zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné 
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konzultace. Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací 
v průběhu zpracování  DSP budou zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace.

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
5.1. že bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání 

stavby do trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také 
„AD“) za níže uvedených podmínek:
a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat 
zhotovitele k výkonu autorského dozoru v předstihu min. 3 kalendářních dnů. 

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 80 hodin. 
c) Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 750,- Kč 

bez DPH. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje 
veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet 
pracovníků, cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na 
množení dokumentace a dokladů. 
Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury 
vystavené zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. 
Nedílnou součástí faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ (Příloha č. 3 
smlouvy o dílo) s uvedením data výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu 
hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve fakturovaném měsíci.
Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé 
jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním 
nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se 
náhrady škody v plné výši. 

e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o 
uzavření samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní 
strany takovouto smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o 
výkonu autorského dozoru nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této 
smlouvě o dílo.

5.2. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu 
tuto skutečnost  písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup,

5.3. dodá na požádání objednatele další paré projektové dokumentace za cenu vícetisků:

10 000,--  Kč vč. DPH/jeden vícetisk DSP

10 000,--  Kč vč. DPH/jeden vícetisk DPS.

5.4. bude projektovou dokumentaci v průběhu prací a na závěr prací konzultovat na 
jednáních (průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem, za účasti 
zástupců Magistrátu města Havířova, odborů územního rozvoje, životního prostředí,
komunálních služeb, stavebního a silničního správního úřadu a oddělení správy a 
rozvoje majetku. O těchto jednáních pořídí zápisy.

5.5. zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty) vč. členění na „opravy“ a technické 
zhodnocení“, a to v tištěné i elektronické podobě  Součástí PD ( DSP+DPS) bude i CD 
nosič s kompletní (elektronickou) podobou projektu stavby samostatně ve formátu 
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*dgn, samostatně ve formátu *pdf, a to včetně výkazů výměr (slepý rozpočet) ve 
formátu *xls. *xml.

6. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 
uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“, potvrzeném podpisem obou smluvních 
stran.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost 
jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze 
poddodavateli vyjmenovanými v Seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle Seznamu 
poddodavatelů, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo nebo který byl upraven v souladu 
s odst. 9. tohoto článku. 

8. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. 
písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, 
je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož 
prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, který 
nahradil původního poddodavatele v souladu s odst. 9. tohoto článku.

9. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů 
nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná pouze za 
kumulativního splnění těchto podmínek:

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo 
zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy,

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu seznamu 
poddodavatelů, včetně uvedení důvodů,

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve 
stejném rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této 
smlouvy, a to tak, že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží veškeré 
dokumenty týkající se nového poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy,

d) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů,
e) objednatel změnu poddodavatele akceptuje. Akceptací se rozumí uzavření dodatku 

k této smlouvě, kterým bude změněna příloha č. 2 této smlouvy. 

10. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto:
    

Dokumentace DSP                                                                   3 vyhotovení
Elektronická podoba DSP (ve formátu *dwg a *pdf)              2 CD nosiče
Dokumentace DPS                                                                   6 vyhotovení
Elektronická podoba DPS (ve formátu *dwg a *pdf)              2 CD nosiče
Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě                       2 vyhotovení
Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě 
(Excel) a xml                                                                       2 CD nosiče
Výkaz výměr v elektronické podobě (Excel) a xml                 2 CD nosiče
Vyhotovení požadovaná nad tento počet zhotovitel bude objednateli fakturovat jako 
vícetisky.  
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11. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická
      podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu 
     přednost má tištěná varianta. 

12. Objednatel se zavazuje:
12.1. zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, zaplatit zhotoviteli 

cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých
12.2. poskytnout bezúplatně digitální výstupy z Geografického informačního systému 

MMH na základě žádosti zhotovitele za těchto podmínek:
a) obdržená digitální data budou sloužit výhradně pro zpracování projektové 

dokumentace dle této smlouvy a nebudou zhotovitelem poskytnuta jinému
právnímu subjektu (s výjimkou poddodavatelů dle čl. VIII této smlouvy),

b) digitální data objednatel (správce GIS MMH) předá zhotoviteli prostřednictvím e-
mailu.

13. Zhotovitel se zavazuje, že se on, ani jeho případní poddodavatelé, nebudou jakkoliv 
účastnit navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. III odst. 1 této 
smlouvy (aby nedošlo ke střetu zájmu a k narušení hospodářské soutěže při navazujícím 
zadávacím řízení na realizaci stavby).

Článek IV
Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:
a) zpracování DSP dle Článku III odst. 3.1a 3.2. ,vč. inženýrské činnosti do 120 dnů od 

účinnosti smlouvy
b) zpracování DPS dle Článku III odst. 3.3. do 50 dnů od vydání pravomocného 

stavebního povolení

2. Zhotovitel je mimo jiné též v prodlení o počet dnů, po které řízení o vydání stavebního
povolení bylo přerušeno z jeho zavinění.

3. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov–Město, odbor 
územního rozvoje, oddělení investic. 

Článek V
Cena

1. Cena prací je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí:
Cena za DSP dle Článku III. odst.3.1, 3.2., vč. inženýrské činnosti:
Cena bez DPH 495 799,20 Kč
DPH 21%   104 117,83 Kč
Cena vč. DPH 599 917,03 Kč
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Cena za DPS dle Článku III. odst. 3.3., vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr:
Cena bez DPH 55 088,80 Kč
DPH 21%   11 568,65 Kč
Cena vč. DPH 66 657,45 Kč

Cena celkem:
Cena bez DPH 550 888,00 Kč
DPH 21%             115 686,48 Kč
Cena vč. DPH 666 574,48 Kč

Slovy: šessetšedesátšesttisícpětsetsedmdesátčtyřitisíc korun českých a čtyřicetosm haléřů 
včetně DPH.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení 
záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této 
smlouvy.

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně      
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.  

4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 
(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných 
právních předpisů  a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. 
poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, 
poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, úhradu za výškové a polohopisné 
zaměření, náklady na případný hydrogeologický průzkum a případná měření atd.). Součástí 
ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto 
odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl.

Článek VI
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy 
ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy 
přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu  DSP a dopracované PD jako DPS) 
za cenu dle odst. 1 čl. V této smlouvy a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se 
považuje za samostatné zdanitelné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce.

3. Fakturace a platební podmínky budou realizovány takto:
3.1. DSP – Daňový doklad za zpracování DSP odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 

10 dnů od předání díla (DSP). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí 
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odepsání částky z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude 
hradit cenu dodávky na základě daňového dokladu za zpracování DSP se splatností 30 
dnů až do výše 90% celkové ceny dodávky vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny 
dodávky DSP bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po vydání pravomocného 
stavebního povolení (všech pravomocných stavebních povoleních) pro danou stavbu, 
nejpozději však do 31.12.2019. Tato pozastávka může být započtena v případě 
náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace DSP nebo v 
případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

3.2. DPS - Daňový doklad za zpracování DPS odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 
10 dnů od předání díla (DPS). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí 
odepsání částky z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude 
hradit cenu dodávky na základě daňového dokladu za zpracování DPS se splatností 30 
dnů až do výše 90% celkové ceny dodávky vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny 
dodávky DPS bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání stavby k užívání. 
Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s 
odstraňováním vad projektové dokumentace DPS nebo v případě smluvní pokuty 
sjednané ve smlouvě o dílo.

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 
obsahovat i tyto údaje:          
- označení plátce:

       statutární město Havířov
       Odbor územního rozvoje, oddělení investic
       Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční 
podpis

- bankovní spojení dle článku I této smlouvy
- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (evnt. číslo objednatele uvedené v záhlaví této 

smlouvy),
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy)
- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy.

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
(na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené (opravené) faktury.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený 
v čl. I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu 
zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným  v čl. II  odst. 2 této 
smlouvy. 
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8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, 

a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy 
celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího 
provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené 
na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy 
nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 
úřadu).

Článek VII
Součinnost objednatele

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již 
předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, 
resp. příslušné vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení 
objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v 
důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu.

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení 
navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I této smlouvy. 

Článek VIII
Použití dokumentace

1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství. 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 
osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, 
listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 
poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, 
změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje 
zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným 
vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem 
může objednatel (prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této 
smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a 
technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související 
s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem.
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Článek IX
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení
díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví 
v záruční době. 

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti projektované 
stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo jeho porušení povinností.

4. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, minimálně však 5 let a začíná
plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 
stavby, písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli. 

5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 
zhotovitele. 

6. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována 
a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN,  právními přepisy 
platnými v době zpracování a úrovní technického poznání.  Zhotovitel rovněž ručí za
původnost díla a to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.

7. V případě vady dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského 
zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady 
v  dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy 
vady. 

8. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. 

9. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě a vady odstraní nejpozději do 12 kalendářních dnů, 
pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační 
jednání svolá zhotovitel. 

10. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis.

11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel 
sám neodstraní vady v termínu podle odst. 9 čl. IX této smlouvy nebo v jiném 
dohodnutém termínu.
Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem. 
Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 
odstranění vady z účtu objednatele.

12. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon 
autorského dozoru.



12

Článek X
Sankce

                                                                                                                                                                     
1. Sankce za nedodržení termínů:

1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ:
a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 1 písm. 

a) nebo písm. b),
b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad. 

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Sankce za vady díla:
2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr,

zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 10.000 Kč 
do 100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč.

3. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené 
v Seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ. 

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 
této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 
plněním.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní 
pokutu. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

9. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se 
sjednává ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. 

       
Článek XI

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a
převzetí hotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle 
Příloha č. 1  této smlouvy.
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2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a
převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 
osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné 
nebo objednatele poškozují.

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na 
realizované stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může 
vzniknout objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo 
chybu v projektové dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 
dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit prostudování dokumentace stavebnímu dozoru
a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným 
řešením a zajistit minimalizování škody.

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek 
díla zhotovitelem.

Článek XII
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu 
města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 
zavazuje se tímto:
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního 

dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu. 

Článek XIII
Závěrečná ustanovení 

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 
občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně 
písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. 
To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně 
postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 
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3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 
uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh 
dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou 
ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující 
smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, 
které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li 
nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i 
v případě, že již bylo plněno. 

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 
následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.:
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o 

déle než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již 
vzniklých    nákladů.

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 4 
bodu 4.2.  této smlouvy.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté 
lhůtě předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné 
náklady, které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy 
úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.

9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.         
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.
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14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 
doručení odmítne či jinak znemožní.

15. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 
budou uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí 
zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 
smlouvy v registru smluv.

16. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 
      jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru 
      smluv.

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Předávací protokol 
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 3 - Výkaz výkonu autorského dozoru

Havířov      23.9.2019 V Ostravě        9.10. 2019
Za objednatele: Za zhotovitele:

v. r. v. r.

......................................................... .........................................................
vedoucí odboru územního rozvoje                               jednatel

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov   21.10. 2019
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Příloha č. 1 smlouvy 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednatel: Havířov, statutární město Název části plnění:
Zhotovitel: FILDMAN PROJEKT s.r.o. Datum předání:
Smlouva: č. 

Popis předávaného plnění 
K datu předání byly předány následující výstupy díla:

Za zhotovitele předložil:
Podpis:

Ing. Roman Fildán Datum:

Za objednatele převzal:
Podpis:

Datum:

Připomínky pracovního týmu objednatele 
Připomínky k dílu:

Termín k odstranění vad:          
Za objednatele:
Jméno a příjmení:

Datum:
Podpis:

Za zhotovitele:
Jméno a příjmení:

Ing. Roman Fildán Datum:
Podpis:

Vady odstraněny dne:
Za objednatele převzal:
Podpis:

Dne:

Za zhotovitele předal: Ing. Roman Fildán
Podpis:

Dne:
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Příloha č. 2 smlouvy 

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:
Popis části plnění, které bude 

plnit poddodavatel„Park za KD Radost, Obnova parku – zpracování PD“ 
VZ/412/OÚR/19

Identifikace poddodavatele:

1.
Název:
Sídlo:
IČO:

Identifikace poddodavatele:

2.
Název:
Sídlo:
IČO:

  

V Ostravě ……………

podpis osoby oprávněné zastupovat uchazeče

………………………………………………
Ing. Roman Fildán, jednatel
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Příloha č. 3 smlouvy

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč

Datum: .....................

Vypracoval (Autor): Ing. Roman Fildán

Datum: ………..…..

Schválil (za Objednatele - OÚR OI MMH): …………………………..……….

DATUM POPIS ČINNOSTI
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.)

CELKEM HODIN




