
jID: PCR18ETRpo38961225
SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-91426-3/ČJ-2019-1800SU-31
uzavřená

dle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

1. Smluvní stranV
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. David Pokorný,

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,

vedoucí oddělenI správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 245
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miloslava Břicháčková,

oddělenI správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 363
E-mail: miloslava.brichackova@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

Glass chýle s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zapsaný:

Dolní Bousov, Na Školništi 625, 294 04
241 70 739
CZ24170739
Česká spořitelna a.s.
1879695329/0800

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185227
dále jen "zhotoviteľ'

2. Předmět smlouv'y:
,,KŘP Lbk Janov u Nového Boru - lokální opravy střechy skladové haly OMTZ"

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své
nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v |oká|ní opravě povrchu střešního pláště (oprava
krytiny z asfaltových pásů v místech vyboulení) a dále oprava prasklých skel světlíků, včetně
lištování ve skladové hale OMTZ objektu (objekt bez č.p.) v Janov u Nového Boru, který je součástí
areálu skladového areálu objednatele č.p.178.
2.2.
Dílo bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 20.03.2017 (dále jen ,,VOP")

b) v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.10.2019 (dále též »sm|uvní rozpočet")

2.3.
Součástí předmětu díla je:

a) Zařízeni staveniště
Vybudováni zařízeni staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. OmezujÍcÍ podmínky
a požadavky na zařízení staveniště je uvedeno v odstavci 7.2. této smlouvy,



Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízeni staveniště, stejně tak jako prostory,
které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je zhotovitel
povinen vhodným způsobem ochránit. Při předáni a převzetí díla zhotovitel předá objednateli
tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv
poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady, včetně například
uhrabání pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusování a oseti travním semenem.
Náklady na zařIzení staveniště a jeho odstraněni po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty
v ceně díla.

b) Provedení stavebních prací nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla, tj. zejména:
- Lokálni oprava střešního pláště - oprava boulí na střešní krytině z modifikovaného pásu

v rozsahu 30 m2 s prořezáním boulí, vytlačením vody, vysušením vlhkosti,
napenetrovánim a převařením nový modifikovaným asfaltovým pásem

- Výměna prasklých skel světlíků, včetně nového zalištování, osazení nových kalených
skel tl.6mm na mechovou pásku a včetně těsnIcího materiálu

- Oprava pásů lepenky na podstavci světlíků
- Doplněni hliníkového plechu na světlíku č. 2
- Lokální vyčištění mechu
- Zprovozněni otevÍrání světlíku č. 4

c) Ostatní součásti předmětu díla
Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před přejímkou provede
úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastni dílo bude předáno čisté
(suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných
montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajistí úklid všech prostor, které
znečistil při přesunu či skladováni materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či nářadí,
resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou část
v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1. této smlouvy. Požadované doklady budou opatřeny
číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem dle
seznamu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel zahrnuty v ceně díla.

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI.
těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součásti díla má zhotovitel zahrnuty v ceně díla.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, ve
smluvním rozpočtu.
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následujicŕ

l) smlouva o dílo
2) VOP
3) smluvní rozpočet

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp.
VOP, a nejsou uvedeny ve smluvním rozpočtu konkrétni položkou má zhotovitel oceněny v jiných
položkách smluvního rozpočtu nebo jejich provedení provede na vlastní náklady.
Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel oceněny v ceně díla uvedené
v odstavci 3.1.
2.4.
Pokud není specifikováno ve smluvním rozpočtu jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak
dodávku materiálu, tak jeho kompletní montáž, případně zapojení a odzkoušení.

3. Cena za dílo
3.1
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:
Celková cena bez DPH: 222.055,16 Kč
DPH 21%: 46.631,58 Kč
Celková cena včetně DPH 21%: 268.686,74 KČ
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slovy: [cena díla vC. DPH - slovy]: Dvě stě šedesát osm tisíc šest set osmdesát šest korun českých
sedmdesát čtyři haléře
3.2
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořidÍ provedením předmětu díla, není
objednatelem ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze
dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle
§ 92a zákona o DPH.

4. Termín plnění

4.1.
Termín plnění:
Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dňči termíny plnění:

- Předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději však 15. 10. 2019
- Termín pro ukončení stavebních prací: do 15. 11. 2019
- Termín pro předáni a převzetí díla, odstraněni vad a nedodělků: do 30. 11. 2019
- termín administrativního dokončeni díla: do 30, 12. 2019

(tj. termín pro smluvní uzavřeni všech změn stavby oproti smlouvě o dílo — méně a víceprací)

Termin ukončení plnění: do 30. 12. 2019
4.2.
S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracováni harmonogramu prací.
4.3.
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, resp. areálu a
postup provádění jednotlivých dňčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s
objednatelem.

5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty
5.1.
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2
mil. KČ, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
5.2.
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.
5.3.
Smluvní pokuty:
Při nesplnění dňčího termínu plnění uvedeného v odstavci 4.1 (termín ukončeni stavebních prací)
je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění termínu dokončeni díla,
která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. kč za každý zjištěný opakovaný
případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků
uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.6. a 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo
objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků.
Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele
zašle objednatel zhotoviteli elektronickou formou do datové schránky a e-mailem.
Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění všech opatřeni pro zajištění bezpečnosti práce dle části
XIII. VOP.
V případě, že objednatel zjistí neplnění uvedených opatření či jejich porušování bude objednatel
požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění
či porušování výše uvedených opatřeni smluvní pokutu ve výši 2 tis. kč. Každý zjištěný případ
neplněni či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zašle objednatel zhotoviteli
elektronickou formou do datové schránky a e-mailem.
Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani

h
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nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.
Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

6. Předáni díla

6.1.
K předání díla zhotovitel doloži:
- prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména na:

· lepenka
· bezpečnostní kalená skla ESG
· hliníkové lišty
· gumové těsnění do lišt
· samo|epÍcÍ mechová páska

- doklad o řádné likvidaci odpadu, objednateli nestačí čestné prohlášení tak jak je uvedeno
v odstavci č. 7.3 této smlouvy.
Případné měřící a jiné pomůcky pro provedení kontrol zajišt'uje zhotovitel.

7. Další smluvní ujednáni
7.1.
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele
Ing. Miloslava Břicháčková, pracovník oddělení správy nemovitého majetku tel.: 725 881 692
e-mail na uvedené osoby objednatele: miloslava.brichackova@pcr.cz
za zhotovitele

jednatel tel.: e-mail:
Protokol (zápis) o předáni a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:
za objednatele
Ing. David pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku tel.: 724 802 351
Ing. Miloslava Břicháčková, pracovník oddělení správy nemovitého majetku tel.: 725 881 692
e-mail na uvedené osoby objednatele: krpl.osm@pcr.cz
za zhotovitele

jednatel tel.: e-mail:
Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.
7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Kancelář a šatna budou řešeny mobilní buňkou, kterou bude zhotovitel moci umístit na p.p.č.
589/1 v k. ú. janov u Nového Boru. Na stejném pozemku zhotovitel umistI i mobilní chemickou
toaletu.

Prostory pro skladování:
Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory na p.p.č. 589/1
v k. ú. janov u Nového Boru, resp. na části tohoto pozemku, která bude zhotoviteli vyhrazena při
předáni a převzetí staveniště. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že
zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulací nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je
povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.
Skladováni materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přistup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat z místní komunikace, resp. vjezdovou bránou
do areálu. Každý vstup do oplocené části areálu musí pracovníci zhotovitele či jeho
podzhotovitelů předem oznámit osobě objednatele, která bude stanovena v zápise o předání a
převzetí staveniště.
příjezd na staveniště je z místních komunikací v části obce Nový Bor - Janov u Nového Boru. Do
oploceného areálu objednatele je možné vjíždět pouze stávajicí bránou, nedohodne-li se
zhotovitel s objednatelem jinak.
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' Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené

" přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo
uvedené příjezdy je zakázán.
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel není
povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích.
Stání zásobovacích a montážních vozidel zhotovitele či jeho podzhotovitelů je možné na p.p.č.
589/1 v k. ú. janov u Nového Boru.

Napojovací bod elektro:
Objednatel zajistí možnost připojení rozvaděče zhotovitele, který bude umístěn v zázemí
staveniště, z rozvodů v areálu Policie ČR. Napojení rozvaděče z rozvodů v areálu Policie ČR si
zajistí zhotovitel na své náklady. Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu
spotřeby elektrické energie na prováděni prací na díle.

Napojovací bod vody:
Objednatel zajisti možnost přivedení vody do zázemí staveniště z rozvodů v areálu Policie ČR.
připojení na rozvody v areálu Policie ČR si zhotovitel zajistí na vlastni náklady. Objednatel
nepožaduje osazeni podružného měření ani úhradu spotřeby vody na provádění prací na díle.
Objednatel neručí za jakost vody a za její vhodnost pro použití pro všechny procesy výstavby.
Případnou úpravu vody či zajištění náhradního zásobováni vodou si musí zhotovitel zajistit na
vlastní náklady.

7.3.
Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajisti svoji vlastni nádobu. Odpad
nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových
košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

Případné přerušení či omezeni dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či
funkce slaboproudých vedeni a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsčju
součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných
prací, suti atd.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených.
Provádění prací je omezeno pouze na pracovní dobu areálu, tj. obvykle od pondělí do pátku od 7,00
hodin do 15,30 hodin. Případné prodloužení pracovních směn je nutno konzultovat se zástupci
objednatele. Objednatel není povinen prodbuženi pracovni směny umožnit.

7.4.
S ohledem na charakter prací na díle není zhotovitel povinen vést stavební ani montážní deník.

7.5.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam
pracovníků na stavbě VC. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých
vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.
7.6.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či
aplikace) nebo po zabudováni (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění
smlouvou o dílo či smluvním rozpočtem předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem
jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo
smluvním rozpočtem požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie
smlouvou o dílo nebo smluvním rozpočtem přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout
jejich použiti (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je
objednatel oprávněn požadovat jejich odstraněni v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány,
resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů
či technologii hradí zhotovitel.
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7.7.
Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu

, jednatel tel.: e-mail:
Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě,
že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do
protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném
odsouh|aseni objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných
zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci
objednatele.

8 Závěrečná ustanoveni
8.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.
8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Objednatel obdrží 1 stejnopis, zhotovitel obdrží 1
stejnopis.
8.3
Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním
v Registru smluv.
8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujichn právním subjektem
dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.
8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přilohou č. 1
této smlouvy o dílo.
8.6
Pro účely interpretace smiuvních podmínek je priorita dokumentů nášedujícŕ
l) Smlouva o dílo
2) VOP.
8.7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
8.8.
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámí při plněni smluvních povinností.
8.9
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajÍcÍho ze smlouvy.
8.10
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými
podpisy.
Přílohy:
l) VOP
2) smluvní rozpočet
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