

NABÍDKA č. 17/2017

„Kanalizace v ul. Mánesova a Horní Předměstí – autorský dozor“

1. ZADAVATEL A UCHAZEČ

Zadavatel:

Město Kraslice

Uchazeč:

Petr Ontko

IČ 64 37 19 30

Závodu míru 1861, 356 01 Sokolov

2. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je výkon činnosti autorského dozoru stavby kanalizace v ul. Mánesova a v ul. Horní Předměstí.

Součástí výkonu autorského dozoru bude:

- a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních s dotčenými orgány za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace pro provedení stavby - průběžně,
- b) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací pro provedení stavby - průběžně,
- c) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací pro provedení stavby, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby - průběžně,
- d) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny, týkající se dokumentace pro provedení stavby - průběžně,
- e) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, které mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních - průběžně,
- f) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn v dokumentaci pro provedení stavby a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních - průběžně,
- g) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě, nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou - 1 x 2 týdny, tj. 23 kontrolních dní
- h) dozor nad průběhem zkoušek, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek, vztahujících se k výkonu autorského dozoru - průběžně.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A NABÍDKOVÁ CENA

Celková nabídková cena činí **46000 Kč**. Nejsem plátce DPH. Platba bude probíhat průběžně na základě faktury v intervalu 1 x 2 měsíce.

Projekční fáze	Nabídková cena (kč)	Termín plnění
Kanalizace v ulici Mánesova, Kanalizace v ulici Horní Předměstí, celkem 23 kontrolních dní	46000	05÷10/2018
		05÷10/2019
Kontrolní den extra	2000 kč/kd	

Vypracoval, dne 20.11.2017
Petr Ontko