Smlouva o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/75963/2019
				číslo krycího listu: KLVZ/NPU-450/21/2019
                                      

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“ nebo „smlouva“)

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, 
Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro technické záležitosti (osoba technického dozoru) xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	obchodní firma ARCHATT, s.r.o.
se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 6214
IČO: 46960180 DIČ: CZ 46960180, plátce DPH/neplátce DPH
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Č. ú.: xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoby xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět smlouvy
2.1	Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209, v rámci  průběžné výzvy č. 48 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – integrované projekty ITI, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00018719.
2.2	Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě dílo specifikované v čl. III. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ustanovení čl. V. této Smlouvy     

III.
Předmět díla
3.1	Zhotovitel za podmínek sjednaných touto Smlouvou, jejími přílohami a podle projektové dokumentace s názvem Lichtenštejnské dědictví – SH Šternberk, která  byla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v 11/2014, podle aktualizace k projektové dokumentaci Lichtenštejnské dědictví – SH Šternberk, která byla zpracována v roce 2017, a projektové dokumentace s názvem SH Šternberk – Šternberské hradní návrší – čas proměn hradního parku a podhradí, která  byla zpracována xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v 08/2017, a podle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 1. 8. 2019, který je přílohou č. 1 této Smlouvy,  a závazných stanovisek orgánu památkové péče pod čj.:KUOK/42209/2018 ze dne 17. 4. 2018, KUOK36164/20148 ze dne 28. 3. 2018, KUOK 56463/2017 ze dne 13. 6. 2017, KUOK 54125/2017 ze dne 12. 6. 2017, KUOK/50565/2017 ze dne 22. 5. 2017, KUOK/53976/2012, KUOK/53973/20123 ze dne 15. 6. 2012, KUOPK/51854/2012 ze dne 11. 6. 2012, KUOK/25498/2012 ze dne 27. 3. 2012, KUOK 29134/2012 ze dne 26. 3. 2012, KUOK 109427/2014 ze dne 10. 12. 2014 a KUOK 106681/2014 ze dne 10. 12. 2014, se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: SH Šternberk - Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“
3.2	Místem provedení díla je areál SH Šternberk, a to v rozsahu určeném projektovými dokumentacemi uvedenými v odst. 3.1. Smlouvy (dále také jako „staveniště“).
3.3	Související činnosti jsou taktéž předmětem plnění této smlouvy. Souvisejícími činnostmi se rozumí zejména:
· spolupráce s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
· zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, přičemž fotodokumentaci zhotovitel předá objednateli na CD nebo na flash disku vždy do 10 dnů po skončení kalendářního roku trvání provádění díla a při předání díla bez vad a nedodělků;
· vypracování závěrečné restaurátorské zprávy, vypracované podle příslušného schématu NPÚ ÚPS v Kroměříži, které bylo součástí zadávacích podmínek. Zhotovitel závěrečnou restaurátorskou zprávu předá objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednu kopii restaurátorské zprávy předá zhotovitel objednateli na CD nebo na flash disku při předání díla bez vad a nedodělků;
· umožnění provádění prací archeologického dohledu, jehož provádění zajišťuje objednatel, a poskytnutí potřebné součinnosti při jeho provádění, bude-li nutné jej provést;
· provedení veškerých předepsaných zkoušek, včetně předložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních;
· nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetického zaměření skutečného provedení stavby a návod na provoz a údržbu díla ve třech (3) vyhotoveních;
· koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
· pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za plného návštěvnického provozu;
· celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;
· součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace (u bezprostředních ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
· účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele;
· zajištění staveništních napojovacích bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se splatností 30 dnů; 
· vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
· uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
· veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy s ohledem na své odborné zkušenosti a znalosti měl nebo mohl vědět;
· splnění všech podmínek stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných s objednateli, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady.
3.4	Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že při podpisu této smlouvy převzal od objednatele příslušné projektové dokumentace, včetně závazných stanovisek a všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla. Správnost a úplnost výše uvedených projektových dokumentací je odpovědností objednatele. 
3.5 	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
3.6 	Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy. 
3.7 	Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran. 
3.8 	Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a podle podmínek rozhodnutí o přidělení dotace, které vyžadují předchozí písemný souhlas správce dotačního programu. 
3.9 	Oprávněná osoba objednatele, v této smlouvě označena jako zástupce objednatele pro věci technické a osoba stavebního dozoru (TDS) uvedené v záhlaví této smlouvy budou společně vykonávat funkci technického dozoru dle této smlouvy (obě taky označené jako TDS nebo jen stavební dozor).
3.10 	Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.

IV.
Doba plnění
4.1 Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:
a) termín protokolárního předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od účinnosti této smlouvy
b) 	termín zahájení díla:   5 pracovních dnů od protokolárního převzetí staveniště
c) termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: 30 měsíců od protokolárního převzetí staveniště, ne déle však než do 30. 9. 2021; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval, 
d)  termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.
4.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu na základě protokolu o převzetí a předání díla podepsaného oběma smluvními stranami. Součástí předání díla budou i dokumenty, zejména záruční listiny k použitým výrobkům a materiálům, prohlášení o původu zboží, návod k použití apod. Kolaudační řízení organizuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost ve smyslu ustanovení odst. 3.3 výše.
4.3 Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s harmonogramem provádění díla. Tento harmonogram bude vypracován zhotovitelem a po odsouhlasení objednatelem protokolárně předán objednateli nejpozději do 10 pracovních dní od předání staveniště. 
4.4 V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase a nároky na součinnost objednatele a nároky na finanční plnění objednatele. Harmonogram bude obsahovat i předpokládané finanční nároky zhotovitele v průběhu provádění díla. Finanční harmonogram bude upřesňován vždy v prvním měsíci nového kalendářního roku. 
4.5 Smluvní strany se dohodly, že dílo podle této smlouvy bude dokončeno v termínech dle harmonogramu uvedeného výše v tomto článku. Termíny uvedené v harmonogramu prací jsou pro zhotovitele závazné. Smluvní strany prohlašují, že staveniště je lokalitou s archeologickými nálezy, a nemožnost provádět dílo z důvodu záchranného nebo jiného archeologického výzkumu je důvodem k prodloužení termínu dokončení celého díla.

V.
Cena díla a platební podmínky
5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 
III. této smlouvy činí: 46 899 987,-Kč (slovy: čtyřicet šest milionů osm set devadesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých). K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5.2 Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí 56 748 984,27 Kč, (slovy: padesát šest milionů sedm set čtyřicet osm tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých dvacet sedm haléřů) 
5.3 Smluvní cena uvedená v bodě 5.1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
5.4 Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
5.5 Smluvní strany se dohodly, že nabídnutá cena víceprací nemůže převýšit cenu položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Pokud cena není uvedena v položkovém rozpočtu, bude stanovena dle aktuálně platné cenové soustavy, ve které je vyhotoven položkový rozpočet. V případě, že položka nebude uvedena v cenové soustavě, bude cena stanovena dohodou smluvní stran.
5.6 Zhotovitel je povinen změnové listy předložit objednateli do 14 dnů od schválení změny objednatelem. Součástí změnového listu je rozpočet změny, který zhotovitel objednateli předloží ve formátu pdf a v elektronickém formátu typu .esoupis, nebo xc4 nebo Excel VZ, dle toho, který formát zvolil při podání nabídky.
5.7 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčích zdanitelných plnění zhotovitele – dílčích faktur. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit na tyto práce a dodávky provedené v uplynulém měsíci dílčí daňový doklad – dílčí fakturu. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední pracovní den uplynulého měsíce. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele osobou stavebního dozoru. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Součásti soupisu prací bude položkový rozpočet ve formátu xls a v elektronickém formátu typu esoupis nebo xc4 nebo Excel VZ, podle toho, ve kterém z těchto formátů zhotovitel podal objednateli nabídku.
5.8 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli na adresu Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž. Dlužná částka je uhrazena okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5.9 Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
5.10 [bookmark: _Ref427926073]Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209 a název stavby. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle odst. 5.10 této Smlouvy.
5.11 [bookmark: _Toc305060640][bookmark: _Toc305061134][bookmark: _Ref427925818]Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště, poskytnout objednateli originál záruční listiny (Bankovní záruky) ve sjednané výši, viz odst. 5.13 této smlouvy, platné po celou dobu provádění díla a odstraňování vad a nedodělků. Nepředá‑li zhotovitel záruční listiny odpovídající Bankovní záruce za řádné provedení díla podle této smlouvy v této lhůtě nebo předá záruční listiny (Bankovní záruku) odporující ujednáním této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
5.12 [bookmark: _Toc305060644][bookmark: _Toc305061138]Zhotovitel je povinen po celou dobu ode dne zahájení díla do odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného při předání a převzetí díla dle čl. IV. bodu 4.2 této smlouvy, udržovat Bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 500 000 Kč. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem odstranění poslední z vad a nedodělků díla. O odstranění poslední  vady či nedodělku bude stranami doplněn předávací protokol uvedený v odst. 4.2 této Smlouvy.
5.13 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. Bankovní záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání Bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 a 2035 občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání Bankovní záruky. 
5.14 [bookmark: _Ref427926081]Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky objednatelem doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem zakládá objednateli právo na odstoupení od Smlouvy. 
5.15 Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne skončení její platnosti.
5.16 Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla poskytnout objednateli originál záruční listiny (Bankovní záruky) ve výši 200 000 Kč, jejímž předmětem je odpovědnost za vady, které se vyskytnou po dobu trvání záruční doby. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. Bankovní záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání Bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 a 2035 občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění povinnosti zhotovitele k odstranění vad a nedostatků v záruční době podle této Smlouvy. Bankovní záruka bude platná po celou dobu trvání záruční doby. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání Bankovní záruky. 
5.17 Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky objednatelem doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem zakládá objednateli právo na odstoupení od Smlouvy. 
5.18 Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do čtrnácti (14) dnů ode dne skončení její platnosti.

VI.
Záruka za jakost díla
6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.
6.2 Zhotovitel poskytuje záruku na bezvadný stav díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. U těch částí díla, na které se vztahuje samostatná záruka (mají samostatné záruční listy), zhotovitel poskytuje záruku v rozsahu dle příslušného záručního listu, minimálně však 12 měsíců. Záruční doba pro všechny elektrické a/nebo pohyblivé části, baterie a zdroje světla, na něž výrobce nevystavuje záruční list, se sjednává v délce 12 měsíců.
6.3 Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit. 
6.4 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany objednatele z následujících důvodů:
· neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
· hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
· nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením, 
· užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.
6.5 Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této Smlouvy.

VII.
Kontrolní dny
7.1 Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací zpravidla denně (TDS, kastelán a příp. další odborný zástupce kastelána) a při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“).
7.2 Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
7.3 Termín konání kontrolního dne a jeho frekvenci určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně 1x týdně.
7.4 Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak. 
7.5 Jednání kontrolního dne vede osoba odpovědná za stavební dozor.
7.6 Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny relevantní skutečnosti a skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. 
7.7 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a osoba stavebního dozoru písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. 

VIII.
Staveniště
8.1	O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
8.2	Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Stavba bude realizována v průběhu návštěvnického provozu. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků. 
8.3 Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. uvést jej do původního stavu.
8.4 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že zajistí a obstará průběžný dovoz materiálu, odvoz stavební suti a odpadů, zajištění zázemí pro své zaměstnance apod. tak, aby nedocházelo k poškození příjezdových komunikaci ke stavbě. Zejména zhotovitel zajistí pasport příjezdových komunikací ke stavbě a po dokončení stavby je uvede do původního stavu.
8.5	Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem. 
8.6	Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
8.7	Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
8.8	Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na majetku státu. Dílo je realizované na národní kulturní památce a zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

IX.
Smluvní pokuty
9.1	V případě prodlení s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramu díla zhotovitele, je povinen zaplatit ve prospěch objednatele, smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení a každý jednotlivý dílčí termín harmonogramu. 
9.2	V případě nezahájení prací na díle v termínu dle čl. IV. odst. 4.1 nebo porušením povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 8.3. či nepředložení Bankovní záruky v termínu podle čl. V. odst. 5.12, 5.15, 5.17 nebo 5.18 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. bodě 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení. 
	.
9.3	Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou nebo projektovou dokumentací a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení za každé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. XI. odst. 11. 4 této Smlouvy.
9.4	V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.
9.5	Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční době se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti, tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůty pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad. 
9.6	V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti, uvedené v článku XII. odst. 12. 5. Smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
9.7	V případě porušení některé z povinností uvedené v čl. XII odst. 12.6 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
9.8	V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. XII odst. 12.8 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den porušení této povinnosti. 
9.9	Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplatné smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele, a to v plné výši.
9.10	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
9.11	Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

X.
Přílohy
10.1	Nedílnou součástí této Smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele
10.2	V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními Smlouvy anebo jejích příloh, bude neprodleně informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu. 

XI.
Ukončení smlouvy
11.1	Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:
· písemnou dohodou smluvních stran,
· písemnou výpovědí,
· odstoupením od smlouvy.
11.2	Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů. 
11.3	Zhotovitel je oprávněn Smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. V. této Smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 
11.4	Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit vedle jiných případů uvedených v této smlouvě zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.
c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů a nebude pokračovat v provádění díla ani po doručení výzvy objednatele.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
e) Opakované nebo zvlášť závažné porušení  pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele v místě předmětu díla způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku
f) Opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele
g) Soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace.
11.5 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
11.6 Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem objednatele omezit předmět díla či provádění díla ukončit např. z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.


XII.
Ostatní ujednání
12.1 	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
12.2	Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
12.3	Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny, a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebo podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
12.4	Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a které se týkají bezpečnostního řešení stavebního objektu. 
12.5	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.  Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
12.6	Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
12.7	Zhotovitel je oprávněn dílo zhotovit prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu Smlouvy seznámit objednatele s případnými poddodavateli (ať právnickými či fyzickými osobami) a rozsahem poddodávek zejména z důvodu zajištění koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu porušení této povinnosti nucen uhradit v důsledku porušení citovaného zákona č. 309/2006 Sb.
12.8	Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následující osoby (realizačního týmu):
· stavbyvedoucí xxxxxxxxxxxxxxxxxx, číslo autorizace xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Realizovat dílo znamená (pro účely této smlouvy) fyzickou přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně v době, kdy stavba probíhá. Svou přítomnost stavbyvedoucí znamená do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni. Pokud ze subjektivních důvodů není stavbyvedoucí schopen dílo realizovat, je zhotovitel je povinen jmenovat jeho zástupce, prostřednictvím kterého bude realizovat dílo po tuto přechodnou dobu. 
12.9	Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele, a to pouze v případě, že po uzavření smlouvy:
a) poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení; 
b) poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů;
c)  soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace;
d) poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
12.10	V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. Při splnění těchto podmínek, objednatel změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu odsouhlasí.
12.11	Zhotovitel se zavazuje, že restaurátorské práce bude vykonávat pouze osoba s příslušným oprávněním České republiky - Ministerstva kultury.
12.12	Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určí objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP.
12.13	Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
12.14	Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak – k fotodokumentaci, popř. videodokumentaci průběhu provádění díla zhotovené dle čl. III. odst. 3.3. této Smlouvy, nebo ke zpracované závěrečné restaurátorské zprávě, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako časově, místně a technologicky neomezená, výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
12.15	Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
12.16	Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
12.17 Změny osob, popř. jejich kontaktů, uvedených v záhlaví této Smlouvy jako osoba stavebního dozoru a koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, zástupce ve věcech technických objednatele mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání dodatku k této Smlouvě.
12.18 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně̌ účetních dokladů minimálně̌ do konce roku 2031. 
12.19 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12.20 Zhotovitel prohlašuje, že osoba stavebního dozoru uvedená v záhlaví této smlouvy není osoba s ním propojená. 
12.21 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu proti případným škodám způsobeným jeho činností, včetně škod pracovníků zhotovitele. Výše pojistného plnění činí minimálně 5.000.000 korun českých. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit do 5 pracovních dní kopii aktuální pojistné smlouvy.  

XIII.
Stavební deník 

13.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
13.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do tří pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
13.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
13.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku TDS, odpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a poddodavatelů.
13.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným odpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů ode dne provedení zápisu své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo jím pověřené osoby souhlasí.


IV.
Závěrečná ustanovení
14.1	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
14.2	Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
14.3	Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
14.4	Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
14.5	Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své elektronické podpisy. 
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            Za zhotovitele:                                                          Za objednatele:
                   

                 ……………………………………..                         		……………………………………                                
                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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