

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 20ZA-002152

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] ředitel provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
adresa pro doručování fakturace: ŘSD ČR, SSÚD 9 Svojkovice
338 22 Volduchy 413

(dále jen „objednatel“)

Quo s.r.o.

se sídlem: Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
IČO, DIČ: 26487985, CZ26487985
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Oprava, výměna SDZ - dle revize**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 4.587.134,98 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) =DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava, výměna SDZ dle revize	4 587 134,98	963 298,35	5 550 433,33

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Oprava, výměna SDZ - dle revize**, číslo veřejné zakázky **20ZA-002152**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky²
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy³ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)¹

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen

¹ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

² Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena samostatně v listinné podobě

zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 22. 03. 2019

Datum: 18. 3. 2019

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel provozního úseku


Funkce: jednatel

za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Quo s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j. 62/2019/SSÚD9/Ma

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**D5 Oprava, výměna SDZ — dle revize**“, interní číslo zakázky **20ZA-002152**, evidenční číslo (ISPROFIN/ /ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

Quo s.r.o.

se sídlem: Křížíkova 2158, 256 01 Benešov

IČO: 26487985

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 14. 03. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA

Název stavby: D5 Oprava, výměna SDZ - dle revize

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1 .1 4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Quo s.r.o. Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 10. 2019

Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	„Nepoužije se“
Sekce	1.1.26	„Nepoužije se“
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
Zástupce objednatele	3.2	██████████, technický pracovník SSÚD
Jmenování podzhotovitelé	4.3	„Nepoužije se“
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„Nepoužije se“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„Nepoužije se“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Zhotovitel zpracuje RDS pro celý předmět této zakázky
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	„Nepoužije se“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodloužení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby

	1 1.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4. I .8 Podčlánku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 12.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2.400,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	„Nepoužije se“
Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 e)	„Nepoužije se“
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 . 480,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 60 měsíců

Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
--------------------------	----	--

Datum: 18. 3. 2019

Quo s.r.o.

██████████, jednatel

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	číslo SO/PS / číslo ZnĚny SO/PS:	číslo ZBV: ? , 2 , 3 , 4 a 5
--	-------------------------------------	--

Strany sn-iouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte! (dále jen Srnouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: (doplňte)

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Přuerme</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zástupce objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘSD)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Rojektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(doplňte dle potřeby)</td> </tr> </table>	Paré č.	Přuerme		Zástupce objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘSD)	1		2	Zhotovitel	3	Rojektant	4	Supervize		(doplňte dle potřeby)
Paré č.	Přuerme														
	Zástupce objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘSD)														
1															
2	Zhotovitel														
3	Rojektant														
4	Supervize														
	(doplňte dle potřeby)														

Iniciátor změny: (doplňte bud Zhotovitel nebo Objednatel)

Popis ZrrĚny:

--

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných ZrrĚn záporných	Cena navrhovaných ZrrĚn kladných	Cena navrhovaných ZrrĚn záporných a Zn-Ěn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se ZnĚnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatel	jrréno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ ZrrĚny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokurentaci ZrrĚny, jejíž součástí je i tento ZrrĚnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Srnouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jrrémem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy. oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)			

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
-------------------	-------	-------	--------

	Číslo paré:
--	-------------

Zhotovitel	jnÉno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**PŘÍLOHA c)
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR**

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

. PŘÍLOHA d) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — obecné podmínky tvoří samostatnou přílohu této smlouvy a jsou uloženy na elektronickém datovém nosiči (CD).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — zvláštní podmínky tvoří samostatnou přílohu této smlouvy a jsou přiloženy na elektronickém datovém nosiči (CD).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA f) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III — Další požadavky objednatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„D5 Oprava, výměna SDZ — dle revize”

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GR č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

„Nepoužije se”

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti:

- trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby, -
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště, - zpracování
„Technologického předpisu”.
- veškeré vytyčovací práce pro potřebu stavby (před stavbou, během stavby, po stavbě), -
technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací,
- finanční nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací - náklady
spojené s případným poškozením zemědělských porostů,
- vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně
požadovaných termínů, - zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu
stavby, - nakládání s odpady - fotodokumentace stavby ve formátu digitálním i
tištěném - přijímací zkoušky, - eliminaci prašnosti

ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Předmětem této zakázky je oprava a výměna svislého dopravního značení na dálnici D5 v úseku km 28,5 — km 80,0. Bude provedena oprava nevyhovujících značek (výměna nevyhovujících částí) vč. výměny nevyhovující nosné konstrukce, doplnění chybějících značek. U některých značek dojde ke korekci polohy (přesunutí). Součástí plnění je i dodání veškerých materiálů.

Součástí plnění je projednání a vyřízení stanovení místní úpravy provozu s příslušným silničním správním úřadem a vypracování ŘDS.

Demontovaný materiál je majetkem ŘSD ČR a bude zhotovitelem dopraven a předán objednateli v areálu SSÚD 9 Svojkovice.

Rozsah prací, množství materiálů a způsob provedení opravy je patrný z projektové dokumentace vypracované firmou Disk s.r.o. v 09/2018, kterou má zhotovitel k dispozici.

Zakázka bude realizována dle norem a předpisů, na které je v projektové dokumentaci odkazováno. Zhotovitel povede stavební deník. Během projednávání a zpracování RDS může dojít k aktualizaci (např. k nerealizaci) některých položek s ohledem na aktuální stav dotčených značek (např. provedení opravy v rámci údržby SSÚD).

Před zahájením prací předloží zhotovitel ke schválení Technologický předpis.

Po dokončení prací před předáním díla předloží zhotovitel ke schválení Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ — viz. www.pjpk.cz).

DIO zajišťuje SSÚD 9 Svojkovice na své vlastní náklady.

Záruční doba

60 měsíců

Termíny plnění

Zahájení plnění: do 30 kalendářních dnů ode dne data účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání staveniště“ .

Termíny ukončení plnění: do 31. 10. 2019

Finanční plnění

Fakturace bude prováděna na základě dílčího plnění této stavební zakázky, zpravidla měsíčně. Jako podklad pro dílčí plnění zakázky budou sloužit sepsané a vzájemně potvrzené protokoly o dílčím plnění prováděných prací.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA g)

VÝKRESY

Výkresy tvoří samostatnou listinnou přílohu této smlouvy — viz. projektová dokumentace vypracovaná v 09/2018 firmou DISK s.r.o..

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA h) SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) tvoří samostatnou přílohu této smlouvy a je přiložena na elektronickém datovém nosiči (CD).