Navrh - SMLOUVA O DiLO &. XX/2016

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich z&k.€. 89/2012 Sb, obfansky zakonik, ve znéni pozdégjSich

predpisu
Objednatel:
Nazev objednatele: Mésto Brandys na Labem — Stara Boleslav
Sidlo objednatele: Masarykovo namésti 1,2, Brandys nad Labem — Stara Boleslav 250 01
V zastoupeni: Ing. Vlastimil Picek, starosta mésta
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: "‘;q: g '513,;5;;""'-*1*;5;
e
IC 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandvsko cz
Bankovni spojeni: s -.r '_;,5.-'“" ;-:q*h.. H ;r
Cislo uctu: LR e
Webové stranky: http.//www.brandysko.cz
Datova schranka: c5hb7xy
Zhotovitel:

Nazev zhotovitele:
Sidlo zhotovitele:
V zastoupeni:

IC

Telefon:

E-mail:

Bankovni spojeni:
Webové stranky:
Datova schranka:
Ve vécech plnéni dila a pfedani a pfevzeti praci opravnén jednat:
Kontaktni udaje:

1. Preambule

1.1. Objednatel je vlastnikem nemovitosti — pozemku Parcelni ¢islo: p.p.¢€.121, 201/1, 1086/3, na
kterych se nachazi bytovy dim, zapsané v katastru nemovitosti na LV €. 10001, vedeném
Katastralnim ufadem pro StfedocCesky kraj, katastralni pracovis§té Praha — vychod.

2. Pfedmét smlouvy

2.1. Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svuij naklad a nebezpeci pro
objednatele dilo specifikované nize v dalSich odstavcich tohoto ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy*
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dle ¢&lanku ,lll. Cena za dilo* této
smlouvy.

2.2. Pfedmétem této smlouvy je dilo — ,Stavebni Upravy stavajiciho bytového domu v

Brandyse nad Labem - Staré Boleslavi“ (dale jen jako ,dilo“ nebo téz jako ,pfedmét

smlouvy* ¢i téZ jako ,pfedmét plnéni“ nebo pfipadné jen jako ,stavba®).
2.3. Rozsah pInéni zavazku zhotovitele je uréen:

2.3.1. nabidkou zhotovitele na zhotoveni dila ze dne ............. , ktera je jako Pfiloha €. 1
nedilnou soucasti této smlouvy (dale jen jako ,nabidka zhotovitele®),
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

2.3.2. ocenénym poloZzkovym rozpocCtem, ktery byl pfedloZzen jako souc€ast nabidky

zhotovitele a je jako Pfiloha €. 2 nedilnou soucasti této smlouvy (dale jen jako
.rozpocet),

2.3.3.  zadavaci dokumentaci poskytnuté v ramci poptavkového Fizeni na zhotoveni dila z

............. (dale jen ZD), ktera je jako Pfiloha &. 3 nedilnou soucasti této smlouvy,

2.3.4.  dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou projektantem CHMELS - projekty a

systémy s.r.o., IC: 24287831, sidlo Zapy 214, 250 01 Brandys nad Labem — Stara
Boleslav, ktera je jako Pfiloha €. 4 nedilnou soucasti této smlouvy,

2.3.5. platné CSN, pfipadné jiné normy vztahujici se k dilu,

2.3.6. podminky dotéenych organu statni spravy a spravcu inzenyrskych siti.

Objednatel i zhotovitel souhlasné prohlasuji, Ze na zakladé shora uvedené specifikace je dilo
dostate¢né urcité a srozumitelné vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu, podoby a
kvalitativnich podminek, které je tfeba pfi jeho realizaci dodrzet. Zhotovitel potvrzuje, Ze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila potfebné.

Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy od zhotovitele prevzit a zaplatit za né€j dohodnutou
cenu.

Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném &ase a obstara na své naklady vSe, co
je k provedeni dila potfeba. Zhotovitel se zavazuje dilo provést v souladu s touto smlouvou,
dle pfislusného stavebniho povoleni, s jehoz znénim se zhotovitel peclivé seznamil,
schvalenou projektovou dokumentaci (PD), zadavaci dokumentaci (ZD) a dokumentaci pro
provadéni stavby (DPS), obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zavaznymi technickymi
normami CSN, EN platnymi nebo doporué¢enymi v CR v dobé realizace dila a kvalitativnimi
stavebnimi normami a normami BOZP.

Dilo je spolufinancovano z Evropskych strukturalnich fondd prostfednictvim IROP.

3. Cena dila a platebni podminky

Cena za dilo je stanovena podle zhotovitelem ocenéného polozkového rozpoctu, ktery je
zpracovan na zakladé vykazu vymér (jako nedilné soucasti projektové dokumentace) v
nabidce zhotovitele a v souladu s podminkami stanovenych v ZD a DPS. Tento rozpocet je
nedilnou souéasti této smlouvy jako pfiloha &. 2.

Celkovéa cena dila je stanovena za sjednany pfedmét plnéni jako nejvySe pfFipustna, platna
po celou dobu realizace dila:

Cena dila bez DPH - KE

DPH 21% - KE

Cena dila véetné DPH - KE

3.3.

3.4.

3.5.

Dle shora uvedenych udajl celkova cena dila Cini: ... K& (slovy: ... korun ¢eskych — dale jen
jako ,cena za dilo” nebo téz jako ,celkova cena za dilo®).

DPH je vyc€isleno ke dni uzavieni této smlouvy, pficemz jeho skutecna vySe bude dopoctena
dle daflovych pfedpist platnych v dobé vystaveni danového dokladu.

Cena dila zahrnuje veSkeré naklady nutné k fadnému dokonceni dila v souladu se shora
v odstavci 2.4. uvedenym prohlaSenim a to mimo jiné zejména takeé:

3.5.1.  naklady na zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni staveniste,

3.5.2. naklady na bezpecnostni a hygienické opatfeni,
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.

4.1.

3.5.3. naklady na dodavku elektfiny, vodné, stocné, naklady na pouzivani stroju a sluzeb az
do pfedani a prevzeti dokon&eného dila,

3.5.4. naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, prepravu véci, zafizeni, materiald,
dodavek,

3.5.5. naklady na pojisténi odpovédnosti za Skody (stavebni pojisténi), bankovni garance,
danég, cla, poplatky,

3.5.6. naklady na provadéni vSech pfipustnych, normami a vyhlaSkami stanovenych zkousek
materiald, dila a pfedavacich zkousek, revizi,

3.5.7. naklady na nutna, ¢i urfady stanovena opatfeni k realizaci dila (BOZP, aj.),

3.5.8.  jakeékoliv dalSi vedlejSi vydaje, potfebné pro realizaci dila,

3.5.9. zajisténi dokumentace skuteéného provedeni,

3.5.10. zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni €&i poplatky spojené s nutnym zéborem

vefejného prostranstvi.

Zhotovitel se pred podpisem této smlouvy seznamil se vS8emi okolnostmi a podminkami,
které mohl nebo mél pfi vynalozeni veSkeré odborné péce predpokladat, a které mohou mit
jakykoliv vliv na sjednanou cenu, a to v€etné podminek na stavenisti. Tyto okolnosti a
podminky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednanych podminek dle této
smlouvy. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni dila.

Smluvni strany prohlasuji, Ze cena dila je stanovena podle rozpoctu se zaruéenou Uplnosti
ve smyslu § 2621 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku. Prace a naklady do
rozpoCtu nezahrnuté lze uctovat pouze tehdy, schvalil-li je objednatel pisemné&, nebo jestlize
prace dodate¢né pisemné objednal. Zhotovitel neni opravnén cenu dila zvysit jednostranné.

Cenu dila je mozné zménit pouze v pfipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne
v dlsledku objektivné nepfedvidanych okolnosti potfeba zménit rozsah realizovanych praci
oproti rozsahu stanovenému v polozkovém rozpoctu, ZD a DPS. Zhotovitel je povinen na
takovou skute¢nost objednatele neprodlené upozornit.

Nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pak uhrady sjednané ceny za dilo
budou provadény mésicéné na zakladé pfislusnych danovych dokladu (faktur) vystavenych
zhotovitelem dle soupisu skutec¢né provedenych praci a dodavek odsouhlasenych TDS a
povéienou osobou objednatele, az do vySe 90% z celkové ceny dila. Zbylych 10% bude
splatnych po pfedani a prevzeti celého dila a odstranéni vSech vad a nedodélki
z predavaciho protokolu.

Veskeré faktury - dafové doklady musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu dle zakona
235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Na danovém dokladu bude uveden
i nazev projektu a jeho registraéni Cislo. V pfipadé, Ze uc€etni doklady nebudou mit
odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve |hGté splatnosti zpét zhotoviteli
k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihita po¢ina bézet znovu od
opétovného zaslani nalezité doplnénych &i opravenych dokladd. Originaly faktur budou ve
tfech vyhotovenich.

Zalohy sjednané ceny za dilo objednatel neposkytuje.

Splatnost faktur (dafiovych doklad() potvrzenych povéfenou osobou objednatele a TDS se
stanovuje do 30 dnt od data jejich doru€eni na adresu objednatele.

Na pfedmét dila nebude aplikovana pfenesena darova povinnost.

4. Doba pInéni a provedeni dila

Zhotovitel provede dilo s potfebnou pédi v ujednaném Case a obstara vse, co je k provedeni
dila potfeba, kdyZ si objednatel a zhotovitel ujednali nasledujici dobu plnéni:
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

41.1. Zahajeni plnéni dila zhotovitelem 1. 11. 2018. Zahajeni pInéni je podminéno

schvalenim dotaénich prostfedk(. Objednatel si vyhrazuje pravo odlozit predani
stavenisté aZ o 3 mésice s ohledem na schvaleni dotace. Zhotovitel je povinen na na
tuto zménu pfistoupit bez naroku na navyseni ceny.

41.2. Dokonéeni dila zhotovitelem nejpozdéji dne: do 12 mésicu ode dne predani a prevzeti

stavenisté

Objednatel je povinen odevzdat zhotoviteli stavenisté k provedeni dila nejpozdéji v terminu
dle odstavce 4.1.1. této smlouvy vyklizené tak, aby zhotovitel na ném mohl zacit s pracemi v
souladu s podminkami této smlouvy. SouCasné s odevzdanim staveni§té odevzda
objednatel zhotoviteli i vSechna povoleni, doklady, aktualni vyjadfeni spravcl inZzenyrskych
siti, aktualni vyjadfeni pfislusnych spravnich Gfadd a jiné ve smlouvé uvedené (i
zhotovitelem vyzZadané pisemnosti nezbytné pro provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout objednateli se zajisténim vySe uvedenych dokladl potfebnou soucinnost.
Soucasné s odevzdanim stavenisté objednatel vymezi pfesné hranice stavenisté a urci
misto pro zfizeni cest pro pfichod a pfijezd na stavenisté a zaroven vymezi prostory slouzici
k potfebé zhotovitele po dobu realizace dila. Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavenisté
dle planu BOZP. O téchto skutecnostech se provede zapis ve stavebnim deniku. V pfipadé,
Ze objednatel nepfeda zhotoviteli stavenisté ve shora sjednaném terminu a pokud nebude
dohodnuto jinak, prodluzuje se termin pinéni dle odstavce 4.1.2. o stejny pocet dni, po které
trvalo prodleni objednatele s pfedanim stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, Zze jménem objednatele fadné a v€as oznami mistné pfislusnému
stavebnimu ufadu termin zahajeni stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dilo provadét po sjednanou dobu plnéni v pracovnich dnech
a v sobotu vyhradné v dennich hodinach a to v rozmezi od 6:00 hodin rano do 20:00 vecer.

Zhotovitel povéfil, jako osobou odpovédnou za vedeni celé stavby, pana ........................
(dale jen jako ,stavbyvedouci“). Objednatel pak obdobné povéfil vykonem funkce
technického dozoru stavebnika .................... (v textu smlouvy jen jako ,technicky dozor
stavebnika“ nebo téz zkracené jen jako ,TDS"). TDS je opravnén jménem objednatele
kontrolovat provadéni dila a v souvislosti s touto jeho kontrolou &init i jménem objednatele
vesSkeré ukony vedouci k fadnému pinéni dila zhotovitelem.

Objednatel a zhotovitel se vzdjemné dohodli na pravidelné tydenni kontrole provadéni dila,
kdyZ ta bude probihat po celou dobu provadéni dila a to, nebude-li stavbyvedoucim a TDS
ve stavebnim deniku pisemné dohodnuto jinak, vzdy ve ¢tvrtek v 9,00 hodin v misté
provadéni dila. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné v dostate€ném pfedstihu
ke kontrole vysledku praci podléhajiciho zakryti, zabudovani, nebo ktery se stane
nepfistupny a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostavi-li se objednatel bez
oznameni v uvedeném terminu i pfes to, Ze mu vyzva byla prokazatelné doru¢ena, mize
zhotovitel v praci pokracovat. Bude-li pak objednatel pozadovat odkryti téchto vysledkud praci
za uCelem dodate¢né kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém terminu vyhovét;
nedohodnou-li se na terminu, pak je povinen vyhovét na vyzvani objednatele. Naklady takto
vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukaze, ze prace byly provedeny fadné, jinak nese
naklady na dodateénou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke
kontrole vysledku t&chto praci, je povinen jej na pisemnou Zadost objednatele odkryt a po
kontrole znovu zakryt na své naklady, a to i v pfipadé, Ze se ukaze, Ze pfisludné prace byly
provedeny fadné.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a pfedano. Dokonceni dila, vedle pfedvedeni zpusobilosti
dila slouzit svému ucelu, zhotovitel také prokaze predlozenim dokladové Casti dila, ktera
musi obsahovat zejména stavebni denik, revizni zpravy a protokoly o provedenych
zkouskach, prohlaseni o shodé, atesty a certifikaty k pouzitym materialiim, zarucni listy,
doklady o likvidaci odpadt a pfipadné i projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni dila,
bude-li se lisit od pfilohy Cislo 4 této smlouvy.

Termin dokonceni dila muze byt, po dohodé obou smluvnich stran, prodlouzen a to v
pfipadé nevhodnych klimatickych podminek, které jsou v rozporu s predepsanymi
technologickymi postupy provadénych praci nebo bude-Ili pferuseni praci zpUsobeno vyssSi
moci. Doba a duvody posunu zahajeni nebo prferuseni provadéni dila budou vzdy
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4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

zhotovitelem zapsany a objednatelem potvrzeny zapisem ve stavebnim deniku avSak k
prodlouzeni terminu dokonceni dila sjednaného dle odstavce 4.1.2 této Smlouvy, mize dojit
pouze v pfipadé nepfetrzitého trvani podminek pro pferuseni provadéni dila v délce po sobé
bezprostfedné jdoucich 21 kalendarnich dnl. Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze si je
plné védom sjednané doby pro provedeni dila a béZnych klimatickych podminek, které pravé
v tomto obdobi v misté plnéni panuji.

Pokud objednatel bude na zhotoviteli poZzadovat provedeni dalSich dodavek a stavebnich
praci v této smlouvé neuvedenych, bude po vzajemné dohodé obou smluvnich stran sepsan
dodatek k této smlouvé, kde bude pfipadné uveden i novy termin dokonceni dila, jinak se
ma za to, Ze termin dokonceni dila zlistava nezménén.

Dodrzeni terminu dokonceni dila ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a v€asného
spolupusobeni objednatele dohodnutého v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s
poskytnutim spoluptlsobeni neni zhotovitel v prodleni se spinénim zavazku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do prevzeti stavenisté s objednatelem projednat a nalezité
zpracovat Casovy a financni harmonogram piInéni dila, resp. v nabidce zhotovitelem coby
uchaze€em predlozeny pfedbé&zny harmonogram aktualizovat, kdyz tento dokument bude
soucasti stavebniho deniku. Casovy a finanéni harmonogram praci je v prib&hu pinéni dila
mozné, po dohodé smluvnich stran, upravit s ohledem na klimatické a provozni podminky,
ale pouze za pfedpokladu dodrzeni Ihlty pro dokonéeni dila, uvedené v odstavci 4.1.2. této
smlouvy.

5. Odpovédnost za vady, zaruky a kvalitativni podminky provedeni dila

Zhotovitel poskytuje zaruéni dobu na celé dilo v délce 60 mésicd ode dne jeho
protokolarniho predani objednateli. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za to, Ze provedené
stavebni prace a dodavky budou bez vad a budou mit vlastnosti predpokladané touto
smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a DPS.

Objednateli vSak nebude takto sjednané pravo ze skryté vady stavby pfiznano, pokud
takovou skrytou vadu pisemné neuplatni u zhotovitele a to bez zbyte€ného odkladu poté, co
ji mohl pfi dostatecné péci zjistit. Objednatel je povinen oznamit vady dila zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu ihned, jakmile je zjisti, a to pisemné na adresu zhotovitele. Za pisemné
oznameni se povazuje i zprava zaslana na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou
v zahlavi této smlouvy.

Zaruku poskytuje zhotovitel za podminek provozovani a udrzby dila dle obecné platnych
predpist. Zaruka se nevztahuje na vady zpUsobené tfeti osobou, zivelnymi udalostmi,
nedodrzenim provadéni pravidelné udrzby dila ze strany objednatele & nevhodnym
pouzivanim dila.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplUsobeny pouzitim podkladd a véci
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veSkeré pozornosti nemohl zjistit
jejich nevhodnost anebo na né upozornil objednatele a ten na jejich pouziti trval.

Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit béhem zaruéni doby zjisténé reklamované
vady v dohodnutém terminu, pokud tyto vznikly z divodu, za které je zhotovitel dle této
smlouvy zodpovédny. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamacnich vad ve lhaté
nejpozdéji do 15 dnu od doruceni pisemné vyzvy objednatelem zhotoviteli (napf. dopisem,
faxem, elektronickou postou nebo datovou schrankou). Termin pro odstranéni reklamac&nich
vad je 30 dnl od doruceni takové pisemné vyzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude,
sohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhdta delSi. Pokud bude
reklamovana vada v rezimu ,havarie® (zde zejména prasklé vodovodni potrubi, propadla
komunikace apod., které ohrozuji uzivatele dila), pak se v takovém pfipadé zavazuje
zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji do 24 hodin od jejiho oznameni
objednatelem.

Pokud bude reklamovana vada vrezimu havarie, zhotovitel se zavazuje zapoCit
s odstranénim této vady do 24 hodin od oznameni. Na nesplnéni tohoto zavazku bude
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5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1 000,- K€ za kazdy zapocaty kalendaini den
prodleni.

Termin pro odstranéni vad a nedodélk(i uvedenych v pfedavacim protokolu je 15 dnl ode
dne podpisu pfedavaciho protokolu, neni-li v pfedavacim protokolu stanoven jiny termin.

Pokud zhotovitel fadné reklamaci nevyfidi a/nebo v pfiméfené dobé& neodstrani vadu &i vady
provedenych praci ¢i dodaného zbozi, na néz zaruka dopada, je objednatel opravnén nechat
tyto vady odstranit tfeti osobou a preuctovat prokazatelné vynalozené naklady zhotoviteli,
ktery se timto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnd ode dne pisemné vyzvy a
zhotovitel s timto souhlasi.

6. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel musi vyzvat objednatele k pfedani dila minimalné 7 kalendafnich dna pfedem, a
to pisemné nebo elektronickou postou. Zhotovitel pfipravi k pfedani dokonCeného dila
vSechny doklady, které jsou nezbytné k ukon&eni kompletniho dila, tj. atesty, prohlaseni o
shodé, revize, certifikaty o likvidaci odpadu a dal$i dokumenty prokazujici, Zze veskeré
zhotovitelem dodané vyrobky, materialy a zafizeni splfiuji podminky vyplyvajici z této
smlouvy véetné jejich pfiloh, z DPS, z pfislusnych pravnich pfedpist a technickych norem, a
dalSi doklady, souvisejici s predmétem pInéni. Objednatel se po predlozZeni téchto dokladl
dostavi k pfevzeti dila v nejblizS§im mozném terminu, nejpozdéji vdak do 10 dnd.

O pribéhu a vysledku pfedani a prevzeti vyhotovi zhotovitel protokol, ve kterém budou
uvedeny vsechny zjisténé skutecnosti souvisejici s dokonéenim dila a pfipadné budou
sepsany zjisténé vady ¢i nedodélky a stanoveny terminy pro jejich odstranéni. Nebude-li
termin odstranéni vad a nedodélkd takto sjednan, pak plati ustanoveni odstavce 5.7. této
smlouvy. Soucasti pfedavaciho protokolu bude i dokumentace dle ustanoveni odstavcl 4.7.
a 6.1. této smlouvy.

Za tfadné provedené se povazuje pouze dilo provedené bez vad a nedodélku, prevzeti dila
s drobnymi vadami a nedodélky je pravo, nikoliv povinnost objednatele.

Datem podpisu pfedavaciho protokolu pocina bézet zaru€ni lhata. Zhotovitel je opravnén
splnit dilo i pfed sjednanou dobou dle odstavce 4.1.2. této smlouvy.

Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi staveni$té po pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkll a to do 5 dnl od tohoto pfedani a prevzeti dila. Pokud tak zhotovitel nesplni,
uhradi objednateli penale 1000 K& za kazdy kalendaini den.

7. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje plné a prokazatelné splnit pfedmét smlouvy, ktery je specifikovan
v €lanku II. této smlouvy o dilo. Zhotovitel provede vSechny stanovené prace kvalitné,
v souladu se ZD a PDS, v souladu s Ceskymi, pfip. evropskymi technickymi normami a
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Jakost dodavanych material(, vyrobku, zafizeni a
konstrukci bude dokladovana pfedepsanymi zkouSkami, atesty a reviznimi zpravami, a to pfi
predani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila vést stavebni denik s dennimi
zaznamy, vsouladu s § 157 zakona €. 183/2006 Sb. stavebni zakon, zachycujicimi
podstatné skute&nosti tykajici se provadéni dila. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny
skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o €asovém postupu praci a jejich
jakosti, udaje o klimatickych podminkach, zdGvodnéni pFipadnych odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace, udaje potfebné k posouzeni praci pfisluSnymi spravnimi
Ufady €i dalSi udaje stanovené pravnimi pfedpisy. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé
po celou dobu provadéni dila. Za objednatele je opravnén do deniku zapisovat a do néj
nahlizet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedouci. Stavebni denik bude
soucasti dokladu, které predlozi zhotovitel objednateli k terminu zahajeni pfejimaciho fizeni.
Stavebni denik bude umistén na stavbé.
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7.4.

7.5.
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7.7.
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7.9.

7.10.

711,

7.12.
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Zhotovitel se zavazuje UcCastnit se kontrolnich dnd stavby a projednavat s objednatelem
pfedem vedkeré nevyhnutelné zmény v technologickych postupech €&i v mnoZstvi praci,
dodavek &i sluzeb pfi provadéni dila oproti postupim a rozsahu dila specifikovaném v DPS a
polozkovém rozpoctu.

Zhotovitel se zavazuje plné respektovat a dodrzet veSkera opatfeni a terminy stanovené
objednatelem k napravé a odstranéni pfipadnych nesrovnalosti, nedostatkli a zavad,
zjisténych v rdmci kontrolni ¢innosti objednatele.

Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli neprodlené vSechny podstatné zmény a
skutecnosti, které maji vliv, mohou mit vliv, nebo souviseji s predmétem smlouvy, nebo se
jakymkoliv zplisobem pfedmétu smlouvy nebo projektu dotykaiji.

Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti prace
v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a s pfislusnymi provadécimi pfedpisy tohoto zakona.

Zhotovitel se zavazuje, ze vSichni jeho pracovnici €i jeho subdodavatelé, ktefi se budou
podilet na provadéni dila, budou ve svych pfisluSnych oborech a profesich fadné
kvalifikovani, kompetentni a zkuseni.

Zhotovitel se zavazuje dilo provadét tak, aby jeho &innost neméla nepfiznivy dopad na
zivotni prostfedi a okoli stavby.

Objednatel mGze po zhotoviteli poZzadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolani &i vykazani
jakékoliv osoby pracujici na dile, ktera podle nazoru objednatele:

7.9.1. si trvale &i opakované pocina nekompetentné& nebo

7.9.2. pIni své povinnosti nedostate¢né & nedbale nebo

7.9.3. neplni néktera ustanoveni smlouvy anebo

7.9.4. trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpe&nost, zdravi nebo ochranu Zivotniho

prostredi.

Zhotovitel se zavazuje objednateli pfedlozit nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté, dle odstavce
4.2. této smlouvy, seznam subdodavatelll, definovanych v uzSim pojeti § 2589 zakona ¢&.
89/2012 Sb. ob&ansky zakonik, za pomoci kterych bude dilo provadét a ve kterém uvede
subdodavatele, jimz za pInéni subdodavky uhradi vice nez 10 % z celkové ceny za dilo.
Tento seznam subdodavatell tvofi nedilnou pfilohu stavebniho deniku.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim smlouvy véetné vSech jejich pfFiloh a dodatkd podle § 217
odst. 1)zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen jako ,ZVZ").
Zhotovitel se zavazuje, Ze bezezbytku splni veSkeré své povinnosti pro né&j vyplyvajici
z ustanoveni § 105 odst. 3 ZVZ, kdyZ ke splnéni této jeho povinnosti nedochéazi pfedloZzenim
seznamu subdodavatell dle pfedchoziho odstavce 7.10.

Zména subdodavatele, ktery je uveden v pfedmétném seznamu subdodavateld, je v prabéhu
provadéni dila mozna pouze po pisemném souhlasu objednatele. Zména subdodavatele,
jehoz prostfednictvim prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadavacim fizeni, je v prubéhu
plnéni dila mozna pouze v disledku objektivné nepfedvidatelnych skuteénosti a pouze za
predpokladu, Zze nahradni subdodavatel prokaze spinéni kvalifikace ve shodném rozsahu
jako plvodni subdodavatel a objednatel s takovou zménou subdodavatele souhlasi.
Zhotovitel je odpovédny za splnéni v8ech ustanoveni této smlouvy i ze strany
subdodavateld.

Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyzadani poskytnout, v souladu s § 2 pismeno e)
zakona €. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole, subjektim provadéjicim audit ¢i kontrolu
objednatele, v8echny nezbytné informace a doklady tykajici se c&innosti zhotovitele
spojenych s provadénim dila dle této smlouvy. Zhotovitel se soufasné zavazuje Fadné
uchovavat original této smlouvy, v€etné jejich dodatkd a pfiloh, jakoz i veSkeré originaly
dokladu a listin (zejména Ucetnich) tykajicich se pInéni pfedmétu smlouvy a to po dobu
nejméné 10 let od prevzeti dila objednatelem.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

8. Vlastnictvi dila a odpovédnost za Skody

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné, tak, jak bude zhotovovano. Vlastnikem
véci, které budou zpracovany nebo zabudovany pfi provadéni dila, se stava objednatel
okamzikem, kdy budou zpracovany ¢&i zabudovany.

Skodou na dile je ztrata, znigeni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z
jakych pficin k nim doSlo.

Nebezpeci Skody na dile nese od poc€atku zhotovitel, a to az do terminu pfedani a prevzeti
dila mezi zhotovitelem a objednatelem a to bez vad a nedodélku.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteCného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak ji uhradit v penézich. VeSkeré naklady s
tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida objednateli i za Skodu na dile zplsobenou &innosti téch, ktefi pro néj
dilo provadéji jako subdodavatelé.

Zhotovitel odpovida téZ za $kodu zpUsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze stroju,
pFistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

9. Pojisténi zhotovitele a dila, sou€innost pfi vzniku pojistné udalosti

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednané pojisténi obecné odpovédnosti podnikatele za Skody
zplsobené pfi vykonu podnikatelské ¢innosti (dale jen jako ,pojisténi odpovédnosti®), kryjici
8kody na vécech a na zdravi ve vysi alespoit 15.000.000,- K& a zavazuje se toto pojidténi
udrzovat po celou dobu plInéni dila.

Zhotovitel se dale zavazuje, ze nejpozdéji pfi podpisu smlouvy bude mit sjednano stavebni
pojisténi pfedmétného dila (dale jen jako ,stavebni pojisténi“), komplexné kryjici Skody
spojené s provadénim dila a vztahujici se na Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila,
montovanych strojnich nebo technologickych celcich, montovaném vybaveni, montaznich a
stavebnich strojich a na zafizeni staveni$té a to alespor s nize uvedenymi zakladnimi
parametry:

9.2.1. pojisténi vécnych Skod na dile, které se vztahuje zejména na zivelni Skody (zaplava,

povoden, vichfice, krupobiti, sesuv pady, zficeni skal nebo zemin, sesuv nebo zficeni
snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy, poZéar, vybuch, uder blesku), poskozeni
padem jiné véci €i jejim narazem (letadlo, strom, stoZar, dopravni prostfedek apod.),
Skody zpusobené neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou ¢i nesikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti nebo dokonce umyslnym poSkozenim dila, odcizenim,
vandalismem apod.,

9.2.2.  pojisténi odpoveédnosti za Skody na majetku a na zdravi, které vzniknou v souvislosti

se stavbou nebo montazi tfetim osobam napf. padem pojisténého dila ¢&i jeho
zficenim,

9.2.3.  minimalni pojistna Castka, ktera je vyjadfenim pojistné hodnoty, nesmi byt nizsi, nez

15.000.000 K¢,

9.2.4. vinkulace pojistného pInéni ze stavebniho pojisténi ve prospéch objednatele,

9.2.5. u€innost stavebniho pojisténi, kterym bude pojisténo dilo dle vySe, v odstavcich 9.2.1.

az 9.2.4., uvedenych parametrd a to po celou dobu provadéni dila az do jeho pfedani
objednateli a to bez vad a nedodélka,

9.2.6. pojisténi Skody na dile vzniklé b&hem zkuSebniho provozu a zaru€ni doby a to na

pojistnou €astku ve vysi sjednané celkové ceny za dilo s u&innosti az do konce
sjednané zarucni doby a s vinkulaci pojistného pInéni ve prospéch objednatele.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze pfislusné doklady prokazujici existenci pojisténi odpovédnosti a
montazniho pojisténi predlozi objednateli nejpozdéji pfi prfevzeti stavenisté dle odstavce 4.2.
této smlouvy o dilo. O této skutecnosti se provede zapis ve stavebnim deniku.

VeSkeré naklady na pojisténi odpovédnosti stavebniho pojisténi nese vyhradné zhotovitel
v ramci sjednané celkové ceny za dilo.

Pfi vzniku pojistné udalosti v souvislosti s provadénim dila zhotovitelem zabezpecuje
veskeré Ukony vici pojistiteli zhotovitel po dohodé s objednatelem. Zhotovitel je soucasné
povinen informovat objednatele o vSech skutecnostech spojenych s pojistnou udalosti.
Objednatel se zavazuje poskytnout pfi likvidaci takové pfipadné pojistné udalosti nalezitou
soucinnost.

10.Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji pfi prfevzeti stavenisté dle odstavce 4.2. této smlouvy o
dilo predlozit objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve vySi 5% z celkové ceny
za dilo (dale jen jako ,bankovni zaruka za dilo*). Tato bankovni zaruka za dilo kryje finanéni
naroky objednatele za zhotovitelem (veSkeré zakonné &i smluvni sankce, nahradu Skody
apod.), vzniklé objednateli z dlivodtd poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného
provedeni dila v pfedepsané kvalit¢é a smluvené Ihité, které zhotovitel nesplnil ani po
predchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli original zaruéni
listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu provadéni stavby, kdy doba provadéni stavby
zacina dnem pfedani a pfevzeti stavenisté a kon¢i dnem pfedani a pfevzeti dila bez vad a
nedodélk(l. Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky za dilo dnem Uspésného predani a
prevzeti dila bez vad a nedodélkli nebo teprve az dnem podpisu protokolu o odstranéni
posledni vady nebo nedodélku dila.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji pfi podpisu pfedavaciho protokolu o pfedani dila dle
odstavce 6.4. této smlouvy o dilo pfedlozit objednateli bankovni zaruku na Ffadné pinéni
zarucnich podminek dila ve vySi 5% z celkové ceny za dilo (dale jen jako ,bankovni zaruka
za reklamace®). Tato bankovni zaruka za reklamace kryje finanéni naroky objednatele za
zhotovitelem (zakonné ¢i smluvni sankce, nahradu Skody apod.), vzniklé objednateli
z davodu poruSeni povinnosti zhotovitele v priibéhu zarucni Ihaty, které zhotovitel nesplnil
ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je povinen v terminu pfedani dokoneného
dila, poskytnout objednateli original zaruéni listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu
zarucni Ihdty dle odstavce 5.1. této smlouvy o dilo. Zaruéni IhGta zacina bézet dnem prevzeti
dila objednatelem. Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky dnem uplynuti posledniho
dne zaruéni lhaty.

Vystaveni bankovnich zaruk za dodrzeni podminek, kvality a termin( realizace dila
uvedenych v této smlouvé dolozi zhotovitel objednateli originaly zaru€nich listin vystavenych
bankou, ktera byla zfizena a provozuje €innost podle zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve
prospéch objednatele jako jediného opravnéného. Bankovni zaruky musi byt vystaveny jako
neodvolatelné a bezpodminecné, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkl zajiSténych bankovni zarukou ve vysi jakéhokoliv
neuspokojeného zavazku zhotovitele vici objednateli vyplyvajiciho z této smlouvy o dilo.
Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel, jako opravnény, pisemné
zhotoviteli vySi poZadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje
dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou (tj.
v plvodni vysi zaruky) vZzdy nejpozdéji do 14 kalendarnich dnli od kazdého uplatnéni prava
ze zaruky objednatele.

O predlozeni bankovni zaruky za dilo zhotovitelem objednateli se provede zapis ve
stavebnim deniku. Obdobné o predlozeni bankovni zaruky za reklamace zhotovitelem
objednateli se provede zapis v pfedavacim protokolu.
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11.3.

11.6.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.Sankce

Dodrzeni lhaty pro fadné provedeni a dokonéeni dila a dodrzeni platebnich podminek se
povazuje za podstatnou smluvni povinnost obou smluvnich stran.

V pfipadé, Ze se objednatel ocitne v prodleni s pfedanim stavenisté zhotoviteli dle odstavce
4.2. této smlouvy, si ob& smluvni strany sjednavaji smluvni urok z prodleni, ktery se
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli a to ve vysi 0,01% z celkové ceny za dilo za kazdy
zapocaty kalendafni den objednatelova prodleni s fadnym pfedanim stavenisté zhotoviteli.

V pfipadé, zZe objednatel bezdlivodné nepfevezme dilo a ocitne se v prodleni s prevzetim
dila, si obé smluvni strany sjednavaji smluvni urok z prodleni, ktery se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli a to ve vySi 0,1% z celkové ceny za dilo za kazdy zapocaty kalendaini den
objednatelova prodleni s pfevzetim dila v souladu s odstavcem 4.7. této smlouvy.

Ocitne-li se objednatel v prodleni s jakymkoliv penézitym plnénim dle této smlouvy ve
prospéch zhotovitele, pak si obé smluvni strany sjednavaji smluvni urok z prodleni, ktery se
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli a to ve vysi 0,1% z dluzné Eastky za kazdy zapocaty
kalendarni den takového objednatelova penézitého prodlieni.

Obdobné ocitne-li se zhotovitel v prodleni s jakymkoliv penézitym pInénim dle této smlouvy
ve prospéch objednatele, pak si obé smluvni strany sjednavaji smluvni urok z prodleni, ktery
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve vySi 0,1% z dluzné &astky za kazdy
zapocaty kalendaini den takového zhotovitelova penézitého prodleni.

V pfipadé, Ze se zhotovitel ocitne v prodleni s pfedlozenim dokladd prokazujicich existenci
pfislusnych pojisténi dle odstavce 9.3. této smlouvy, si ob& smluvni strany sjednavaji
smluvni urok z prodleni, ktery se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve vysi 0,1% z
celkové ceny za dilo za kazdy zapocaty kalendafni den zhotovitelova prodleni s pfedloZzenim
predmétnych dokladu.

V pfipadé, Ze se zhotovitel ocitne v prodleni s pfedlozenim bankovni zaruky za dilo dle
odstavce 10.1. této smlouvy nebo bankovni zaruky za reklamace dle odstavce 10.2 této
smlouvy, si ob& smluvni strany sjednavaji smluvni drok z prodleni, ktery se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli a to ve vySi 0,1% z celkové ceny za dilo za kazdy zapocaty
kalendarni den zhotovitelova prodleni s pfedlozenim pfedmétnych bankovnich zaruk.

V pfipadé, ze se zhotovitel ocitne v prodleni se zahajenim pInéni dila dle odstavce 4.1.1.
této smlouvy, si ob& smluvni strany sjednavaji smluvni urok z prodleni, ktery se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli a to ve vy3i 0,1% z celkové ceny za dilo za kazdy zapocaty
kalendafni den zhotovitelova prodleni se zahgjenim plnéni dila.

V pfipadé, Ze se zhotovitel ocitne v prodleni s dokonCenim dila dle odstavce 4.1.2. této
smlouvy, si ob& smluvni strany sjednavaji smluvni urok z prodleni, ktery se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli a to ve vy3i 0,1% z celkové ceny za dilo za kazdy zapocaty
kalendarni den zhotovitelova prodleni s dokonCenim dila v souladu s odstavcem 4.7. této
smlouvy.

V pfipadé, ze se zhotovitel ocitne v prodleni se splnénim povinnosti fadné odstranit vSechny
vady a nedodélky z pfedavaciho protokolu ve sjednané nahradni Ihaté dle odstaveu 5.77. a
6.2. této smlouvy, si obé& smluvni strany sjednavaji smluvni Urok z prodleni, ktery se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve vySi 0,1% z celkové ceny za dilo za kazdy
zapocaty kalendafni den zhotovitelova prodleni s odstranénim byt i jednotlivé vady ¢&i
nedodélku z pfedavaciho protokolu.

V pfipadé, ze se zhotovitel ocitne v prodleni se splnénim povinnosti nastoupit k odstranéni
reklamacnich vad ve lhuté a za podminek dle odstavce 5.5. této smlouvy, si ob& smluvni
strany sjednavaji smluvni urok z prodleni, ktery se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a
to ve vySi 0,1% z celkové ceny za dilo za kazdy zapocCaty kalendarni den zhotovitelova
prodleni s nastupem k odstranéni reklamacnich vad.

V pfipadé, Ze se zhotovitel ocitne v prodleni se splnénim povinnosti odstranit reklamované
vady ve |h(té a za podminek dle odstavce 5.5. této smlouvy, si ob& smluvni strany
sjednavaji smluvni Urok z prodleni, ktery se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve

Zadavaci dokumentace — podlimitni vefejna zakazka — zjednodusené podlimitni Fizeni
Nizev: ,,Stavebni Gpravy stavajiciho bytového domu v Brandyse nad Labem — Staré Boleslavi

Zadavatel: Mésto Brandys nad Labem - Stara Boleslav, 1CO: 00240079, Masarykovo nam. 1 a 2, 250 01 Brandys n. L. - Stard Boleslav

Stranka 10 z 13



11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

12.1.

vysi 0,1% z celkové ceny za dilo za kazdy zapocaty kalendarni den zhotovitelova prodleni
s odstranéni reklamované vady.

Pokud se zhotovitel ocitne v prodleni s plnénim jakychkoliv svych zavazk( pro néj
vyplyvajicich z této smlouvy a objednatel bude, byt i jen v jednotlivém pfipadu takového
zhotovitelova poruseni této smlouvy, opravnén na zhotoviteli poZzadovat smluvni Urok
z prodleni dle odstavcl 11.6. nebo 11.7. nebo 11.8. nebo 11.9. nebo 11.10. nebo 11.11.
nebo 11.12. a to za obdobi delsi, nez-li 15 kalendafnich dnd, pak se zhotovitel zavazuje
objednateli uhradit, vedle pfislusného uroku z prodleni, také smluvni pokutu ve vysi 10% z
celkové ceny za dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nedodrzeni kvalitativnich parametrd praci a
dodavek uvedenych v kompletni zadavaci dokumentaci (PD, vykaz vymeér....) zjisténych v
pribéhu provadéni stavby a fadné zaznamenanych ve stavebnim deniku nebo zapisu
z kontrolniho dne s poznamkou ,NEDODRZENi KVALITATIVNICH PARAMETRU*, ma
objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny za dilo za
kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni zhotovitelem. Zaplacenim smluvni pokuty neni
zhotovitel zbaven povinnosti pfipadné zavady odstranit nebo pouZzit material nebo dodat
zbozi v odpovidajici kvalité.

V pfipadé, Ze se zhotovitel ocitne v prodleni se splnénim povinnosti odstranit reklamované
vady ve Ihité a za podminek dle odstavce 5.5. této smlouvy o vice nez 30 dni oproti
vzajemné dohodnutému terminu k odstranéni reklamované vady, je objednatel opravnén
takovou reklamovanou vadu dila na naklady zhotovitele odstranit a to s vyuzitim sluzeb
tretich osob, kdyz se zhotovitel zavazuje, ze vedle téchto nakladd na odstranéni
reklamované vady dila tfeti osobou, objednateli zaplati i smluvni pokutu ve vysi 2% z
celkové ceny za dilo za kazdou takovou reklamovanou vadu, kterou objednatel musel
odstranit pravé s vyuzitim sluzeb tfetich osob.

Pokud zhotovitel Fadné a vcas objednateli neoznami, v souladu s ustanovenim odstavcl
7.10. &i 7.11., subdodavatele, ktefi se budou podilet ¢i se podileli na pInéni dila, nebo se
prokaze zhotovitelem predloZzeny seznam subdodavatell jako neuplny, pak se zhotovitel
zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové ceny za dilo.

Zaplacenim smluvnich pokut &i Urokd z prodleni nezanika pravo poSkozené smluvni strany
na nahradu pfipadné Skody zpUsobené ji porusenim povinnosti druhé smluvni strany, na niz
se sankce vztahuje.

Objednatel si vyhrazuje pravo na uUhradu smluvni pokuty formou zapoctu ke kterékoliv
splatné pohledavce zhotovitele vUci objednateli. Obdobné zhotovitel si taktéz vyhrazuje
pravo na uhradu smluvni pokuty formou zapocltu ke kterékoliv splatné pohledavce
objednatele v{i&i zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud nebude vyslovné uvedeno jinak, pak veskeré jejich
vzajemné opravnéné penézité pohledavky a zavazky z této smlouvy vyplyvajici, jsou vzdy
splatné nejpozdéji do 14 kalendarnich dni od doruceni jejich pisemného vyuctovani povinné
smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkovy soucet vSech smluvnich pokut a smluvnich aroki
z prodleni dle této smlouvy, na které vznikne objednateli narok dle této smlouvy, mize
maximalné souhrnné& dosahnout ¢astky 50% z celkové ceny dila uvedené v odstavci 3.3. této
smlouvy.

12.0dstoupeni od smlouvy

Kromé obecnych moZnosti odstoupeni od smlouvy, které upravuje zakon €. 89/2012 Sb.
obCansky zakonik (dale jen jako NOZ), mohou smluvni strany odstoupit od této smlouvy
v pfipadé, byl-li pravomocné zjistén upadek druhé smiuvni strany v souladu se zakonem €.
182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisu, nebo bylo-li rozhodnuto o zruSeni druhé smluvni strany s likvidaci.
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12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé prodleni objednatele s uhradou
penézitého plnéni ve prospéch zhotovitele, kdy dluzna &astka pfesahne 10% z celkové ceny
dila a sou¢asné prodleni objednatele s jeji splatnosti bude delsi, nez 30 kalendarnich dnu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud:

12.3.1. u zhotovitele opravnéné uplatnil smluvni pokutu dle odstavce 11.13. této smlouvy o

dilo; nebo

12.3.2. zhotovitel poruSil jakoukoli ze svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a

nenapravil takové své jeji poruSeni v pfimérené Ih(té k tomu uréené objednatelem
v jeho pisemné vyzvé k napravé, kdyz objednatelem stanovena pfiméfena lhdta k
napraveé nesmi byt kratSi nez 15 kalendainich dni; nebo

12.3.3. je zhotovitel v prodleni s plnénim dila oproti termindm uvedenym v Casovém a

finan€énim harmonogramu specifikovaném shora v odstavci 4.11. této smlouvy a to o
vice jak 30 kalendarnich dni; nebo

12.3.4. zhotovitel z jakéhokoli divodu neni opravnén splnit své zavazky vyplyvajici z této

smlouvy; nebo

12.3.5. zhotovitel uved! ve své, shora v odstavci 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabidce

informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na
vybér zhotovitele dila dle této smlouvy,

12.3.6. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé neposkytnuti dotaénich

finanénich prostfedkd dle odstavce Error! Reference source not found.. této
smlouvy. V takovém pfipadé je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy bez jakékoli
nahrady za jesté zhotovitelem neprovedené prace.

Objednatel prohlasuje a potvrzuje, Zze v pfipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze
smluvnich stran ma pro néj plnéni jiz pfipadné do té doby zhotovitelem poskytnuté
hospodafsky vyznam.

13.Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel bere na védomi, ze TDS nesmi na téze stavbé provadét zhotovitel ani osoba
s nim propojena. V pfipadé, ze zhotovitel Zjisti, Ze by tato podminka méla byt porusena, je
povinen objednatele na tuto skute€nost v daném smyslu upozornit.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele pFfevadét
jakékoliv pohledavky €&i prava nebo zavazky vyplyvajici pro néj z této smlouvy na tfeti osoby.
Smlouvu Ize ménit nebo zrusit na zakladé dohody obou smluvnich stran, a to pouze
pisemnou formou.

Prava a povinnosti smluvnich stran se Fidi ustanovenimi této smlouvy a ustanovenimi NOZ.
V pfipadé konfliktu maji pfednost ustanoveni této smlouvy, pokud nejsou v rozporu
s ustanovenimi NOZ a dalSimi pravnimi pfedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 1
zhotovitel.

Tato smlouva bude v souladu s ustanovenim § 219 odst. 1 ZVZ zvefejnéna na profilu
objednatele v€etné vSech jejich pfiloh, pfipadnych zmén a dodatku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha podminkam a omezenim dle
zdkona ¢&. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach u&innosti nékterych smluv, zvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu
vhitra k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyte€ného odkladu nejpozdéji vSak
do 30 dnl od uzavreni této smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obé&éma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany po jejim precteni prohlasuji, ze souhlasi s jejim obsahem, ze smlouva byla
sepsana urcité, srozumitelné, na zakladé jejich pravé a svobodné vile, bez natlaku na
nékterou ze stran. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.
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13.10.  Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo je:
Pfiloha €. 1 — Nabidka zhotovitele ze dne ............. (odstavec 2.3.1.)
Pfiloha €. 2 — Ocenény polozkovy rozpocet (odstavec 2.3.2.)
Priloha €. 3 — Zadavaci dokumentace (odstavec 2.3.3.) — v el. podobé
Priloha €. 4 — Dokumentace pro provadéni stavby (odstavec 2.3.4.) — v el. podobé
Dal8i mozné pfilohy:
Casovy a finanéni harmonogram praci (odstavec 4.11.)
Protokol o pfedani stavenisté (odstavec 4.2.)
Seznam subdodavatell (odstavec 7.10.)
Pojisténi odpovédnosti (odstavec 9.1.)
Montazni pojisténi (odstavec 9.2.)
Bankovni zaruka za dilo (odstavec 10.1.)

Bankovni zaruka za reklamace (odstavec 10.2.)

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Vlastimil Picek
starosta mésta
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