
MHW!i!Hil/lililiiillliiiiiíiMINIUNI
KU SPGGNFKBS

Milli/HW

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
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integrovany regionalni operační program & ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka č. 109/2019

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru

čÁs1' A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: "'39- Jaroslavem Kaniou

naměstkem hejtmana kraje

IČO: 70890692
DIC: (;Z70890692
bankovní spojení : Ceská spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

2. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava -Poruba
zastoupena:
ICQ:
DIC: C227787443
bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu: 489110036/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 29685

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „Příkazník“)
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II.
Základní ustanovení

. Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnost/; výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrav/při práci na staveništi po dobu pňbraw
stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanslq'l
zákoníkl'). Smlouva je uzavřena včásti B podle ustanovení 52586 a násl. občanského
zákoníku a v části C podle ustanovení &2430 a násl. občanského zákoníku.

. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. 1 této smlouvy jsou vsouladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

Účelem smlouvy je rekonstrukce objektu za účelem změny užívání. Z původního účelu pro
bydlení a služby na účely pro občanskou vybavenost, konkrétně využití pro instalace
muzejních expozic v rámci projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově

'n“"Muzeum Trojme2| .

. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spoluňnancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) vrámci Integrovaného regionálního operačního
programu po období 2014 —2020 (dále jen „IROP“), Prioritní osa 06.3 —Dobrá správa
území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita 06.3.33 Zachování, ochrana,
propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. Zhotovitel bere na vědomí, že
předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu
spoluůnancovaného Evropskou unií v rámci IROP.

. V případě, že bude předmět smlouvy spoluňnancován dle odst. 7 tohoto článku smlouvy,
zavazuje se zhotovitel:

a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028,

b) předem projednávat rovněž se zástupcem oddělení financování stavebních projektů
jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci staveb, a to jak změnu oproti této smlouvě,
tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,

c) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.
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ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
„Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezř' (dále jen
„stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy (dále jen „dílo“). Projektová
dokumentace bude zpracována na základě projektové dokumentace pro stavební povolení
zpracované projektantem PROJEKTŠI'UDIO EUCZ, s. r. o., ICO: 27787443, Opavská
6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba v 08/2017 a vydaného stavebního povolení č. 27/2017,
které vydal Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu dne
8. 1. 2018, sp. zn. UPSR/2294/2017/Si-330, Č. j. MFJA 20477/2017. Podrobná speciňkace
díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má následující rozsah:

Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele
a pro provádění stavby

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené
stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické
infrastruktury).

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle 5 89 až 5 95 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací').

Projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních
objektů a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů. Dále bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních nákladů
(položkový rozpočet nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních objektů
a provozních souborů a soupisu prací.

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních
projektové dokumentace rovněž velektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude
navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle odstavce
4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů v členění podle projektové dokumentace.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

3. Dokumentace dle odst. 2tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána v 8 vyhotoveních
a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf
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10.

11.

(jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy musí být oceněny dle
některé platnélstandardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací,
např. RTS nebo URS) v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování.

V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací
budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.
Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude
nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

K projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku smlouvy zpracuje zhotovitel návrh
časového harmonogramu stavby.

Projektová dokumentace dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude obsahovat všechny části
a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších
předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby
nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem
na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové
dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy bude součástí
projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v němž
statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace (dílo
nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto skutečnost autorizovaný
statik zdůvodní.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli projektovou dokumentaci stavby, která
bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 této smlouvy
do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
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Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo bude provedeno a objednateli předáno vtermínu uvedeném včl. IV odst. 1 této
smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K
předání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího
řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 10
pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení. V případě, že v přejímacím řízení
bude zjištěno překročení předpokládané hodnoty dle čl. VI odst. 2 písm. 9) této smlouvy,
budou důvody tohoto překročení posouzeny objednatelem, přičemž doba přejímacího řízení
bude prodloužena o dobu nezbytnou pro toto posouzení a o dobu potřebnou pro zajištění
rozhodnutí orgánu kraje k dalšímu postupu

Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy není
zhotovitel v prodlení s provedením díla.

. Dno je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly,
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém
prípadě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 5 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a ozměně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „licence'l), a to:

. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

. všemi způsoby užití,

. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dilo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

Není-lí stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinností smluvních
stran ustanoveními g 2586 a následujícími občanského zákoníku.

. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
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C)
d)
e)
f)

g)

h)

J")

provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,

poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby, tj. 24. 324. 037,00 Kč bez DPH. Nerespektování
předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za
vadu díla. Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které
nepředpokládala žádná ze smluvních stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit či
zapříčinit, pak se o vadu díla nejedná

Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně.
Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně
zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli,
zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má
zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně
předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení objednateli do
zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují.

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení
(viz čl. Vodst. 3 této smlouvy), pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů
od předložení dokončené části díla sdělí objednateli písemně důvody překročení
předpokládané hodnoty. Objednatel následně uvedené důvody posoudí a rovněž
posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu nerespektování předpokládané hodnoty.
V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně nesdělí, je překročení předpokládané
hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude objednatelem převzato.

na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, kdotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se
k projektové dokumentad stavby dle čl. III odst 2této smlouvy. Požadovanéinformace
je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle
požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení
požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí
dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i
sdělení zaslané e-mailem) na:

. e-mail: atelier©projektstudic.cz, nebo

. adresu: PROJEKTŠI'UDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29a, 708 00

Ostrava- Poruba

dbát při provadění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel | objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně
písemně upozornit druhou smluvní stranu.

. Je— li předmětem díla také specuf kace vybavení stavby, nebo je-Ii zhotoviteli taková
specrf kace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování
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stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části
s částí vybavení.

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádřenía stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)

Cena bez DPH 1.007.000

DPH 21 olo 211.470

Cena vč. DPH 1.218.470

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádně a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

4. Nebude-Ii některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. Vpřípadě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Cena za dílo dle čl. VII odst. 1 této smlouvy bude uhrazena po předání projektové
dokumentace dle čl. III odst. 2.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
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a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 109/2019), název
projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí"“a
registrační číslo projektu „CZ. 06. 3 33/0. 0/0. 0/17_099/0007672“

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Vybudování
expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí“ (text musí být s ohledem
na f nancovani z prostředků IROP uveden doslovně),

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. 11 odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá
(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) výši pozastávky,

g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),

h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové výše 90 % ze smluvní ceny včetně DPH
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem bude na zbývající část ceny díla
(tj. 10 % smluvní ceny) uplatněna pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést v této faktuře
výši pozastávky.

Pozastávka dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávky až poté, co bude stavba zhotovená dle projektové
dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň bude možno
v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby, tj. bude vydán
kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení
stavebnímu úřadu ozapočetí užívání dle předmětného zákona). Vpřípadě, že stavba
nebude zahájena do 18 měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn
o uvolnění pozastávky požádat uplynutím této lhůty.

6. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3

10.

11.

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá.

Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude- li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí- li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle g 10% zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
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stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Povinnost nahradit škodu

. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč.

. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plněnía výši spoluúčasti). Certiňkát
dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Práva z vadného plnění

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle čl. III odst. 2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 této smlouvy.

. Objednatel má právo 2vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byt'
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-Ii zhotovitel opak.
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3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-Ii v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do3 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v či.I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.

Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla dle čl. VII odst. 1 této
smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý izapočatý den
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentaci a zároveň
v důsledku tohoto nesouladu dojde kdodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo
na zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla
včetně DPH.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-Ii
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i
započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí
dodatečné informace.

6. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodleníve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
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čÁsr c
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově
„Muzeum Trojmezí“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen
„inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována vodst. 2 tohoto článku
smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3
tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále
jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti Dříkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými
výkonem státní správy,

b) účast na jednáních,

c) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost
na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochranv zdraví při práci na staveništi po
dobu přípraw stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter
stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
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odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností
se zřetelem na speciňcká opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytovánívysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

e) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem projektanta (zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti
projektové dokumentaci a soupisu prací,

9) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

i) účast na kontrolních dnech stavby,

j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

|) účast na jednáních technicko—dokumentační komise svolávaných příkazcem,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XIII.
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:
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Výkon inženýrské činnosti dle čl. XII odst. 2 této smlouvy bude prováděn po celou dobu
zpracování předmětu plnění dle čl. IIIa čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. b) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:

Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním
stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

XIV.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 29.400 Kč
DPH 21 % 6.174 Kč
včetně DPH 35.574 Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 30.000 Kč
DPH 21 % 6.300 Kč
včetně DPH 36.300 Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 130.000 Kč
DPH 21 % 27.300 Kč
Včetně DPH 157.300 Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

XV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.
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2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkoví uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši
stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené
v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 109/2019),

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Vybudování expozice
muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí“ nebo text „Výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí“ nebo
text „výkon autorského dozoru pro stavbu Vybudování expozice muzea Těšínska v

'\m
Jablunkově „Muzeum Trojmezí ,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-Ii příkazce vadnou fakturu příkazníkovi,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktuw příkazci,

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 109a zákona oDPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo
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b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XVI.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádření astanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přn<azníkovi ve lhůtě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
pecr,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
organů a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po celou dobu realizace stavby.
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4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

7. Příkazník se zavazuje v průběhu realizace stavby průběžně aktualizovat plán BOZP
v souladu s ustanovením g 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-Ii smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která přn<azci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.

Sankční ujednání

1. Nebude-Ii příkazník vykonávat inženýrskou činnost dle čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy,
je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané odměny
za inženýrskou činnost dle čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý
den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor vsouladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.

Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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čÁsr D
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

&) neprovedení díla nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprováděníautorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění dila,
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti,

d) neuhrazeníceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení
první výzvy.

. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinností. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
nebo výkonu autorského dozoru.

. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvním stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
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a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

11. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oňciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.c1.

12. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 70/6375
ze dne 24.09.2019.

VOstravě dne ..............2.2. .10. 2019 V Ostravě dne 4/0 267 4/7
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Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření

hejtmana kraje
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