
Smlouva o dílo č. 2019327
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,občanský zákoník"), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústi nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,objednatel")

a

JVB Engineering s.r.o.
se sídlem: Komenského 1173, 408 01 Rumburk - CZ
IČO: 47287985
DIČ: CZ47287985
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 3291
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,zhotoviteľ')
(dále společně jen jako ,,smluvní strany")

ČI. l.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou
péči, na svůj náklad a nebezpečí opravy, úpravy a montáž části technologických celků k zajištění
odsávání výfukových zplodin z výjezdových vozidel na stanicích Litoměřice,
Roudnice nad Labem a Bílina, HZS Ústeckého kraje (dále jen ,,dílo") podle technické speciňkace
objednatele, která je přílohou č. 1 v rozsahu dle cenové nabídky (soupis prací - krycí list rozpočtu)
zhotovitele ze dne 20. září 2019, která je přIlohou č. 2 této smlouvy, a kterou je zhotovitel vázán.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastni odpovědnost, z nových a nepoužitých
stavebních a jiných materiálů, v souladu s platnou legislativou, normami ČSN a dalšími právními předpisy
tím dotčenými. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele v termínu sjednaném touto smlouvou.
Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu
za dílo dohodnutou v ČI. [j. odst. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel nenabývá vlastnické právo k dílu ani k objektům, jež jsou předmětem díla dotčeny.

4. Zhotovitel se předem osobně seznámil se stavem objektů, jež jsou předmětem díla dotčeny, a je s ním
zcela srozuměn. Rozsah prací a dodávek potřebných k provedení díla byl stanoven zhotovitelem na základě
osobní odbornosti.

čí. JI.
Cena za dílo

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH: 485 169,10 Kč

DPH 21%: 101 885,50 Kč

Cena celkem včetně DPH: 587 054,60 Kč

slovy: =pětsetosmdesátsedmtisícpadesátčtyři koruny české šedesát haléřů



2. Tato cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady, které mohou zhotoviteli
vzniknout při provedení díla.

3. V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujicího výši DPH v době vystavení faktury
bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

4. Sjednaná cena za dílo zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba
k zahájení, provedeni a dokončeni díla, včetně případných nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a
uvedení ploch a prostor staveniště do původního stavu, odstranění odpadů, dopravu apod.

ČI. Ill.
Platební podmínky

1. Úhrada ceny za dílo se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem v den
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení §
435 občanského zákoníku a náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH"). Přílohou faktury musí být originál protokolu o předání a
převzetí díla a položkový rozpis fakturované dodávky.

2. Zhotovitel se zavazuje předat fakturu objednateli při předání a převzetí díla.

3. Lhůta splatnosti faktury se stanovuje na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele ve
prospěch zhotovitele.

5. V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ni některé náležitosti chybí, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit
důvod vráceni faktury. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novým datem
splatnosti, stanoveným dle odst. 3 tohoto článku.

6. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po
tuto dobu v prodlení s placením faktury.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele provádět jakékoli zápočty
svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani
postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči objednateli na jakoukoli třetí osobu.

8. Zálohové platby objednatel neposkytuje a zhotovitel prohlašuje, že zálohové platby v souvislosti s plněním
nežádá a žádat nebude.

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí
změny okolnosti. Ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli
nepoužije. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 2620
občanského zákoníku.

10. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že objednatel je oprávněn provést zajišt'ovací úhradu daně
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zdph, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnitelného
zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu § 106a ZDPH. Úhradou DPH na účet
příslušného finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje
bez ohledu na další smluvní ujednání za uhrazenou.

ČI. IV.
Termíny a místo plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají tyto termíny k provedení díla:

Stanice Litoměřice

a) převzetí staven iSté a zahájení prací nejpozději do:

b) dokončení a předáni díla objednateli nejpozději do:

Stanice Roudnice nad Labem

a) převzetí staveniště a zahájení prací nejpozději do:

18.11. 2019,

9. 12. 2019.

18. 11. 2019,



b) dokončeni a předáni díla objednateli nejpozději do: 9. 12. 2019.

Stanice Bílina

a) převzetí staveniště a zahájeni prací nejpozději do: 18. 11. 2019,

b) dokončení a předání díla objednateli nejpozději do: 9. 12. 2019.

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo dle výše uvedeného časového harmonogramu. Přesný termín nástupu
k zahájeni prací dle odst. 1 písm. a) tohoto článku této smlouvy bude zhotovitelem telefonicky potvrzen
objednateli 3 dny před zahájením prací.

3. Místy plněni jsou:

a) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, stanice Litoměřice, na
adrese Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice;

b) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, stanice Roudnice nad
Labem, na adrese Žižkova 729, 413 01 Roudnice nad Labem;

c) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice, stanice Bílina, na adrese
Sídliště U Nového nádraží 678 /10, 418 01 Bílina.

4. Objednatel převezme dílo v místě plnění na základě písemné výzvy zhotovitele učiněné nejméně 1 pracovní
den před datem předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, které by samy o sobě nebo ve
svém úhrnu bránily jeho užIvání, resp. užívání díla k jeho obvyklému účelu. O předání a převzetí plnění
bude vyhotoven písemný protokol o předáni díla podepsaný oběma smluvními stranami.

5. Zhotovitel je při předání díla povinen předat objednateli také případné doklady, jež jsou nutné k převzetí a
k uživánÍ díla.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho část, případně dílo či jeho část převzít s výhradami,
pokud vykazuje zjevné vady v době předání.

ČI. V.
Záruka na dílo a reklamace vad díla

1. Zhotovitel na provedené dílo specifikované v ČI. l odst. 1. poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce
trvání 36 měsíců (na použitý materiál a technické provedeni úprav) ode dne protokolárního převzetí díla bez
vad a nedodělků objednatelem. Po dobu trvání záruční lhůty bude dílo způsobilé k užití k jeho obvyklému
účelu a bude mít obvyklé vlastnosti.

2. Případné vady a nedodělky, které byly zjištěny při převzetí díla a které svou podstatou bráni řádnému užití
díla k jeho obvyklému účelu, se zhotovitel zavazuje odstranit v nejbližším možném termínu, nejpozději potom
ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich zjištění, případně lhůtě delší, pakliže by lhůtě kratší bránilo dodrženi řádného
technologického postupu prací.

3. Případné vady a nedodělky, které byly zjištěny při převzetí díla a které svou podstatou nebrání řádnému
užiti díla k jeho obvyklému účelu, se zhotovitel zavazuje odstranit v terminu, který smluvní strany sjednají
v předávacím protokolu, nejpozději však do 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu oběma
smluvn ími stranami.

4. Veškeré vady díla nebo jeho části, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen uplatnit u
zhotovitele písemně a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a vymezení vad.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 5 pracovních dnů a odstranit řádně uplatněné
vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručeni reklamace, nedohodne-li se
s objednatelem jinak s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

5. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace a havarijní závadu
odstranit nejpozději do 48 hodin ode dne oznámení vady, pakliže tomu nebrání dodržení řádného
technologického postupu.

6. Opravy či odstranění vad provádí zhotovitel v místě plnění dle ČI. lV. odst. 3 této smlouvy.

7. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně objednatelem uplatněné vady ve sjednané lhůtě, je
objednatel oprávněn sám sjednat nápravu a zajistit odstraněni vad u třetí osoby na náklady zhotovitele.
Zhotovitel se potom zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené.

8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou nijak dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.



ČI. VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlenI s dokončením díla a jeho předáním objednateli oproti sjednanému termínu je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisickorunčeských) za každý, byt'
i jen započatý, kalendářní den prodlení.

2. V případě nedodržení lhůty pro odstraněni vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý, byt' i jen započatý, kalendářní den prodlení, přičemž
je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných v rámci přejímacího řízení či v důsledku havárie ve
smyslu ČI. V. odst. 5 této smlouvy, činí sazba smluvní pokuty podle tohoto odstavce 1.000,-KČ
(slovy:jedentisíckorunčeských).

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok
z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši stanovené právním předpisem, ve smyslu
§ 1970 občanského zákoníku.

4. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením příslušné
povinnosti v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré své splatné pohledávky vůči zhotoviteli
vyp|ývajÍcÍ z nároku objednatele na uhrazení smluvních pokut či náhrad škod proti pohledávkám zhotovitele
vůči objednateli vyplývajíckn z nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Není-li započtení podle předchozí
věty možné, jsou smluvní pokuty splatné do 15 kalendářn ich dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní
pokuty objednatelem zhotoviteli.

5. Smluvní strany ve smyslu § 2048 občanského zákoníku sjednaly, že smluvní pokuta může být po vzájemné
dohodě smluvních stran uhrazena či odčiněna v jiném plněni než peněžitém (např. věcné plněni, provedení
prací, poskytnuti služby apod.)

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, že zaplacením či odčiněním
jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli v plné
výši též škodu či jinou újmu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Závazek
spln it povinnost, jejíž plněni je zajištěno smluvní pokutou, po jejím zaplaceni nezaniká.

ČI. VIl.
Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupeni od této smlouvy je možné v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.

2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinnosti kteroukoliv ze
smluvních stran. Úmysl odstoupit od smlouvy oznámí odstupujÍcÍ druhé straně do 10 dnů ode dne, kdy se
o takovém porušeni dozví. Odstoupení musí být písemné a je účinné dnem jeho doručeni druhé smluvní
straně.

3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:

a) pokud zhotovitel nezaháji práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě určené objednatelem,

b) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla
nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

C) prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli oproti termínu sjednanému v
ČI. lV. odst. 1 této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů,

d) pokud vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízeni,

e) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení,

f) zhotovitel vstoupí do likvidace.

4. Za podstatné porušeni smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 15 kalendářních dnů,

b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádné předání díla nebo pro výkon činnosti zhotovitele spojený
s odborným provedením díla v místě plnění a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění
v dodatečné přiměřené lhůtě.



5. V případě oprávněného odstoupeni kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany
povinny vypořádat vzájemné závazky z plněni nejpozději do jednoho měsíce ode dne ukončeni této
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a na zaplaceni smluvní
pokuty nebo úroku z prodlení.

ČI. VIII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
uvedených v záhlaví této smlouvy.

2. Kontaktní osobou zhotovitele je:

3. Kontaktními osobami objednatele jsou:

Stanice Litoměřice
tel.: + ,
e-mail:
tel.: " ,
e-mail: 1ukas.kebrt@,ulk.izscr.cz

Stanice Roudnice nad Labem
tel.: + ,
e-mail: stanislav.kozak@,ulk.izscr.cz
tel.: " ,
e-mail:

Stanice Bílina
tel.: + ,
e-mail:

4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy na třetí osobu.

5. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujici či hrozící střet zájmů bezodkladně poté,
co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl
střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
smlouvě včetně ceny zboží.

8. Objednatel se zaručuje, že po celou dobu prováděni díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele
nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob a vytvoří zhotoviteli odpovídajÍcÍ podmínky pro
realizaci díla.

9. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a
nečistoty vzniklé jeho pracemi.

10. Objednavatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu prováděni díla.

11. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí dokončeného
díla bez vad a nedodělků.

12. Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, hradí se toliko škoda skutečná bez ušlého zisku.

13. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé během provádění díla, a to jak na vlastním materiálu
a zařízeni, tak i na majetku a zařízeních objednatele k tomuto účelu mu předaném, případně i na majetku
třetích osob, pakliže budou jeho činností jakkoliv dotčeny. Zhotovitel obdobně odpovídá i za škody
způsobené činnosti těch, kteří pro něj případně dílo provádějí.



14. Ve věcech podstatných pro plněni závazků z této smlouvy spolu smluvní strany komunikuji výhradně
písemně, přednostně datovou schránkou, případně poštou prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo
e-mailem na adresu kontaktních osob. E-mail se považuje za doručený následujIckn dnem po jeho
odeslání na kontaktní adresu druhé smluvní strany. Listinná komunikace se považuje za doručenou dnem
převzetí adresátem a nepodaří-li se doručit, pak posledním dnem úložní lhůty odeslané listovní zásilky
stanovené držitelem poštovní licence.

15. Smluvní strany činí nesporným, že tuto smlouvu uzavÍrajÍ v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle NařIzenI Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařIzenI o ochraně
osobních údajů). Smluvní strany činí nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona
Č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním této smlouvy či jejím
zveřejněni v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolnostI s touto smlouvou souvisejÍcÍch, ke kterému
může kdykoliv v budoucnu dojít.

ČI. lX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno (l) vyhotovení
náleží zhotoviteli a dvě (2) vyhotovení náleží objednateli.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně odsouhlasených
dodatků podepsaných oběma smluvnImi stranami.

3. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanoveni této smlouvy nemá za následek neplatnost nebo
nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby dotčená ustanovení
nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým smyslem a účelem v nejvyšší možné miře
odpovídá dotčenému ustanoveni.

4. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se jejich vzájemné
vztahy budou řídit právním řádem České republiky, zejména potom příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

5. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě bude spor
projednán podle českého právního řádu, před českým soudem příslušným podle místa sídla objednatele.

6. Nedílnou součásti této smlouvy je: příloha č. 1 - Technická specifikace objednatele

příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"). V zájmu zachování právní jistoty obou smluvních stran povinnost
zveřejnit smlouvu či její písemné dodatky ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu
vždy po uzavření objednatel.

8. Smluvní strany prohlašujI, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, přičemž tato
smlouva je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem,
v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji svoje vlastnoruční podpisy.

V Ústi nad Labem dne 2 2 "10- 2019

Objednatel:

plk. Ing.

vrc
ředitel

HZS Ústeckéhn krajo
ĹHasičský záchranný sbor
l Ústeckého kraje
l Horova 10140001 ÚstínadLabem

-31-

V Litoměřicích dne 18. října 2019
",'", "Ž"."=" \á)

Zh '""
eer:r,g s.r.o.'-C.8 01 1",umbu:"k - C7
3 2C1, wv.'.v.ivbneĽcz
" rľ ' l ," l í,



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2019327 - Technická specifikace objednatele

Technická specifikace:

1. Úprava systému odsávání výfukových zplodin
z výjezdových vozidel na stanici Litoměřice.

ČÍs|ování jednotlivých stání zleva doprava při vstupu do garáží ze schodiště stanice ve směru
hodinových ručiček. (Čísla stáni odpov/dajl užívanému čls/ovánl jednotlivých stáni).

Stání č. 1

Není potřeba upravovat

Stání č. 2

stávající stav: Namontován je systém odsávání s vysokou frekvencí výjezdů a vysokými
nájezdovými rychlostmi Magna Track HS (fy. Nederman). Chybí zde
magnetický terčík u vyústění výfuku. Systém je v současnosti nefunkční.

Vozidlo: CAS 20 T 815-2

Požadovaný stav: Dodání a montáž magnetické destičky fy. Nederman, výroba a upevnění držáku
destičky tak, aby bylo dosaženo efektivního odsávání výfukových zplodin jak
při stání a zkoušce motoru vozidla v garáži, tak i při výjezdu vozidla z garáže.
Řešení implementovat na stávající systém
fy. Nederman. Vyústěni výfuku je vlevo nahoře ve směru jízdy za kabinou
posádky.

Stání č. 3

stávajIcI stav: Namontován je systém odsávání s vysokou frekvencí výjezdů a vysokými
nájezdovými rychlostmi Magna Track HS (N. Nederman). Chybí zde
magnetický terčík u vyústění výfuku. Systém je v současnosti nefunkční.

Vozidlo: VEA Ford Ranger

Požadovaný stav: Dodání magnetické destičky fy. Nederman. Montáž bude provedena
svépomocí v roce 2020.

Stání č. 4

Není potřeba upravovat

Stáni č. 5

stávajIcI stav: Namontován je systém Magna Stack (fy. Nederman) pro odsávání výfukových
plynů z vozidel se svislým výfukem v zadní části vozidla.

Vozidlo: CAS 30 T 815-7

Požadovaný stav: Dodání a montáž potřebných konstrukčních prvků systému, případná úprava
současné závěsné konstrukce tak, aby bylo dosaženo efektivního odsávání
výfukových zplodin jak při stání a zkoušce motoru vozidla v garáži, tak i při
výjezdu vozidla z garáže. Tento systém napojit do stávajÍcÍho potrubí
centrálního odsávání, které se nachází pod stropem za zádí vozidla. Vyústění
výfuku je vlevo nahoře ve směru jízdy za kabinou posádky.

Stání č. 6

Není potřeba upravovat



Stáni č. 7

Stání č. 8

Není potřeba upravovat

Není potřeba upravovat

Stáni č. 9

stávajícI stav: Namontován je systém odsávání s vysokou frekvencí výjezdů a vysokými
nájezdovými rychlostmi Magna Track HS (fy. Nederman). Chybí zde
magnetický terčík u vyústění výfuku. Systém je v současnosti nefunkční.

Vozidlo: Nosič kontejnerů - Scania

Požadovaný stav: Dodání a montáž magnetické destičky fy. Nederman, výroba a upevnění držáku
destičky tak, aby bylo dosaženo efektivního odsávání výfukových zplodin jak
při stání a zkoušce motoru vozidla v garáži, tak i při výjezdu vozidla z garáže
(pozor - opačný směr výjezdu vozidla - nutná úprava koncového vypínání
elektromagnetu). Řešení implementovat na stávající systém fy. Nederman.
Vyústění výfuku je vpravo nahoře ve směru jízdy za kabinou posádky.

Stáni č. 10

Stání č. 11

Není potřeba upravovat

Není potřeba upravovat

2. Úprava systému odsávání výfukových zplodin
z výjezdových vozidel na stanici Roudnice nad Labem.

Číslování jednotlivých stání zleva doprava při pohledu z ulice Na Rybníčku. (Čísla stání odpov/dajl
užívanému č/s/ován/jednotlivých stání).

Stání č. 1

Vozidlo: CAS 20 T 815-2

stávající stav: Namontován je systém odsávání s vysokou frekvencí výjezdů a vysokými
nájezdovými rychlostmi Magna Track HS (fy. Nederman). Chybí zde odsávací
koncovka s elektromagnetem a ovládáním na rukojeti. Systém je v současnosti
nefunkční.

Požadovaný stav: Dodání a montáž potřebných konstrukčních prvků systému, případná úprava
současné závěsné konstrukce tak, aby bylo dosaženo efektivního odsávání
výfukových zplodin jak při stání a zkoušce motoru vozidla v garáži, tak i při
výjezdu vozidla z garáže. Tento systém napojit do stávajÍcÍho potrubí
centrálního odsávání, které se nachází pod stropem za zádí vozidla. Vyústění
výfuku je vlevo nahoře ve směru jízdy za kabinou posádky.

Stání č. 2

Vozidlo: CAS 30 T 815-7

stávajIcI stav: Namontován je systém Magna Stack (fy. Nederman) pro odsávání výfukových
plynů z vozidel se svislým výfukem v zadní části vozidla.



Požadovaný stav: Dodání a montáž potřebných konstrukčních prvků systému, případná úprava
současné závěsné konstrukce tak, aby bylo dosaženo efektivního odsáváni
výfukových zplodin jak při stání a zkoušce motoru vozidla v garáži, tak i při
výjezdu vozidla z garáže. Tento systém napojit do stávajícího potrubí
centrálního odsáváni, které se nachází pod stropem za zádí vozidla. Vyústění
výfuku je vlevo nahoře ve směru jízdy za kabinou posádky.

Stání č. 3

Stání č. 4

Stání č. 5

Není potřeba upravovat

Není potřeba upravovat

Není potřeba upravovat

3. Instalace systému odsávání výfukových zplodin
z výjezdových vozidel na stanici Bilina.

ČÍslování jednotlivých stání zleva doprava při pohledu z ulice Sídliště u Nového nádraží, Bílina. (Čísla
stáni odpovldajl užívanému čls/ován/jednotlivých stání).

stávající stav: Ve všech třech garážových stáni stanice Bílina je využíváno přirozené
termosifonové odvětrání prostoru. V současnosti je systém v nefunkční -
nedostatečný. Nucené odsávání není v garáži zbudováno.

požadovaný stav: Dodáni a montáž potřebných konstrukčních prvků systému nuceného
centrálního odsáváni výfukových zplodin pro všechna 3 garážová stání jedním
(centrálním) ventilátorem umístěným v zadní části ve 3. garážovém stání pod
stropem (odsávací ventilátor, potřebné rozvody vzduchotechniky, ovládací a
regulační prvky) s vyústěním tohoto systému pod stropem ven z budovy do
zadního traktu stanice a zakončení komínkem s krycí stříškou nad střechu
budovy (cca 5m). Dále pak zbudování vnitřních rozvodů vzduchotechniky pod
stropem v zadní části garáže k jednotlivým stáním vozidel. Aktivaci tohoto
systému požadujeme dodat automatickou (technologicky spojenou s výjezdem
jednotky, či nastartováním vozidla) i ruční ovládání.

Stání č. 1

Vozidlo:

Požadovaný stav:

Stání č. 2

Vozidlo:

Požadovaný stav:

CAS 15/2200 MAN

Dodání a montáž potřebných konstrukčních prvků systému odsávání
s napojením na centrální ventilátortak, aby bylo dosaženo efektivního odsávání
výfukových zplodin jak při stání a zkoušce motoru vozidla v garáži, tak i při
výjezdu vozidla z garáže. Vyústěni výfuku vozidla je uprostřed podvozku pod
vozidlo za kabinou posádky, proto je nutná úprava výfukového potrubí vozidla
ve smyslu vyvedení do boku vozidla.

CAS 20/4000/240 S2T Scania

Dodání a montáž potřebných konstrukčních prvků systému odsávání
s napojením na centrální ventilátor tak, aby bylo dosaženo efektivního odsávání
výfukových zplodin jak při stání a zkoušce motoru vozidla v garáži, tak i při
výjezdu vozidla z garáže. Tento systém vyvést do zadního traktu stanice pod



Stání č. 3

Vozidlo:

Požadovaný stav:

stropem za zádí vozidla. Vyústěni výfuku vozidla je vlevo nahoře ve směru jízdy
za kabinou posádky.

Prostor momentálně neobsazen

Stání č. 3 bude řešeno dodávkou a montáži potrubních rozvodů. V zadní části
garáže bude provedena pouze příprava pro budoucí řešení (zaslepený vstup)
centrálního odsávání.

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2019327 - Cenová nabídka zhotovitele

PLYMřjVENT"
clean air ar work

Úprava odsáváni HZ Litoměňce, Roudnice nad Labem, Bílina

'"Ik

úroměňce
Up"a,a stáni Č.2 a 9 instalace mapetického terČíku
Magne[lcká demCka Nederman stáni 2, 3 a 9
no .'a cňsá·.aci dráha pro stáni Č_5 SBTM-6-100-125
Up"a.a a msealace phpopvaciho potrubí
up"a'.a výfuku vo:idla na stáni ČS
práce. 'ealcace
Dop'a. a
prcnQem p|oän a :dvihacich mřéeni

Nova odsávací dráha pro stáni C.1 sbtm-6-1»125
No-Á odsávací dráha pro stárů Č.2 SBTM%IOO-125
Úprava a msralace připojovacího pouubi
Úprav"a wýňiku voáďa nastání Ĺia 2
Práce, reali:ace
Doprava
pronájem plošm a :dwhaóch :ařČeni

Tepbce " , ,. . ,,, I. ," l na mm 1,2,3
Odsávači vermjátor fua-470o 2.2kw
OrŽák venMátoru
RedukČnĹ výstup ol-25o/fua470o
Chyrrá řidiči jednotka PCU-lOOO
Soft starter MPS-49-6 3 a
T.akové Čtdlo PC-SOC)
Ocbávaci dráha SBTM-IOO-64OO
Úprava výfuku voMia mann
výfukové pcňrubi 25Omm
výfukové potrubí 16Omm
Dešťový klobouk
jádrový vrt 16Omm a 25Omm
Realr:ace odsávacich drah
Reak:ace elektro
Doprava
Ubytováni - Za.isti odSěrate d:e c$oN>dy s panem ungerem
nonájem ploŠin a :dvihacich :ařCeni

jcekem cena bez DPH l

- - q
2 7 800,00 CZK

2C' 372 (JKJ3 3 4 420,00 CZK
109799 l 25 79720 CZK

l 7 8OO,OO CZK
l 4 420,00 CZK
l 44 2OO,OO CZK
l 5 590,00 CZK
l 9 1OO,OO CZK

109799 l 25 797,20 CZK
109799 l 25 797,20 CZK

l 9 10O,OO CZK
2 8 840,00 CZK
l 44 2OOJOO CZK
l 8 320,00 CZK
l 9 100,00 CZK

100308 l 26 754,00 CZK
l 2 600,00 CZK

100322 l 2 164,50 CZK
100714 l 14 898,00 CZK

328270180 l l 287,00 CZK
100716 2 3 159,00 CZK
109799 2 87 945po CZK

l 7 8OO,OO CZK
12 9 360,00 CZK
20 12 480,00 CZK
l 5 200,00 CZK
2 5 720,00 CZK
l 35 1OO,OO CZK
l 10 400,00 CZK
l 5 200,00 CZK

l 0,00 CZK
l 14 820,00 CZK

485 £69,10 QK


