
SMLOUVA o DÍLO

.. k provedení stavby

„ZS Novoborská — výstavba nového pavilonu — stavební úpravy — kuchyň a jídelna“

číslo smlouvy objednatele: 2016/OSM/0462/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/LUS/106

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZOOO63894L registrované dle §. 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupena: lng. Ilanem Iarollmem, slarostou MC Praha 9

(dálejen “objednatel" nebo „investor“ )

a

LUS, s.r.o.

se sídlem: Boleslavská 10, 294 42 Luštěnice

IČ: 62028740 DIČ: C262028740, registrována dle § 94 zák.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze., oddíl C, číslo vložky 49709

zastoupena: Ing. Iavlem lavllcllem, jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel" )

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby: „ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu — stavební úpravy — kuchyň a

jidelna“

Místo stavby: ZŠ Novoborská, Praha 9



II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Přístavba

pavilonu ZS Novoborská — zvýšení kapacityjídelny 2.NP“, a to v rozsahu předané

realizační projektové dokumentace a cenové nabídky.

Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, veškerými právními a

technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN),

se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a

v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však

odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1- Specifikace díla a kalkulace ceny

(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné

realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné

objednatelem.

V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení

ornice, případně nutné biologické rekultivace

výkopové práce, jej ichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti

zatřídění v zadávací dokumentaci

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozni předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření

digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení

projednání záborů veřejných prostranství,

projednání dopravních opatření a jejich realizace

náklady na informační panel

Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

zajeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.



III.

DOBA PLNĚNÍ

Práce na zhotovení díla budou započaty od 23. 6. 2016.

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 29.8. 2016.

Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků

objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou

součástí této smlouvy.

IV.

CENA DiLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele v rozsahu čl. [1. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

činí:

Základní cena bez DPH 4 499 985,58 Kč

21 % DPH 944 996,97 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 444 982,55 Kč

PLNĚNÍ BUDE v REŽIMU PŘENESENÉ DANOVÉ POVINNOSTI

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které

nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i ztéto konečné faktury. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem

Sokolovská 324/14, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně

doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem

provedených prací .

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění

pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodníjme'no, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem



a dále:

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

IČ objednatele a zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

číslo smlouvy

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitostí

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či

oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve

věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

vplatném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo

požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny

takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v

kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými

cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době

provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) u dodatečných prácí neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé

v čase a místě plnění.

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a v rozporu s Cl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části dila odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící

inženýrskou činnost (tj. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal

a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2

vyhotoveních.



ll.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníkujmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na

vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy

a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu

požadavků Zákona č.309/2006 Sb.,

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém

termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN

ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby

odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační

pm]ektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerájejích znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební čimíosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od

předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek

vydání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí stím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným

technickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotoviteiům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).



13.

14.

].

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků

bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané § 147a zákona č.

137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají

veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném obdobi .

vu.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je Ing. Pavel Pavlíček, který zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu

f) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc,

kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deniku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a () překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá

stanoviska. '

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce

mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich

provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,

příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy

v deníku přepisovat, škitat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované)

v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo

projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak

se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.



10.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovnich dnů s

uvedením důvodů, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel sám.

Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního

projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje

soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

0) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a

vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti

zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. '

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým

dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti aje podkladem pro případné smluvní

úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006

Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové

dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,

též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání

a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a

touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o

zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených

prací.

Ke kontrole praci, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytim zápisem



do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na

výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bezjeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany

uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl

nebo vědět mohl sohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozorníl již

v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to

ve lhůtách stanovených správním orgánem.

1x.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě

a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé. *

Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich

výrobci či podzhotoviteli.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji

objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho

odpovědnost.



V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost

platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně

oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od

uplatnění písemně výzvy - reklamace objednatelem.

x.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné

reklamace, způsobem uvedeným včl. XIV. nebo vjine'm dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši NGO,—Kč za každou

vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad

dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo

pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní

vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění

vad

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši lOOO,-.Kč za každý den prodlení s

vystavením konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem vprůběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky

' v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10

a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti

neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná

nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený

nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy kjeho odstranění

dle čl. XIV.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,

případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku

zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.



10.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do lS-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a

to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně

dle čl. XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a vsouběhu

s dalšími pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na

náhradu škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dilo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude

předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů,

které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat

obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel

porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem)

cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka

bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne

nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody,

která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem

splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení

způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti

splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas.

Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání

splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy

objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

x1.

vvšší MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplně nesplnění

smluvních závazků,jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.

Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření

příslušných správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.



x11.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné

nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně

zhotovitele, nebo Že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či

pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. [I odst. 3 smlouvy,

stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel

neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II

odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto

důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou vtomto článku v odstavci 1 a 2, je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení

vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl.

XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud

zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou

formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními ěl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší

jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená včlánku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

ll
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Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci i, 2, 4 a 5

nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany

sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

Smluvní stranyje zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je

příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet

provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o

vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

fakturované a splatné platby zhotoviteli.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

obchodního zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku

smlouvy)

x111.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a

dodal na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel

povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou

vsouvislostisvýkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,

12
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vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,

pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou

smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše

pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí

zhotovitele ve výši 10000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je

zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději vden předání staveniště

objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy.

Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých

osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha

9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby

poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí stím, aby veškeré informace

obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna

postoupit práva a závazky ztéto smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základe zadosti objednatele provedení

auditu realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla

provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo

prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých

informacích, které se vsouvislosti stímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost

vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností

k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10

dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to

nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy

zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech

smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode

dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti

podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel
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15.

v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech

bodech souhlasí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě ajakosti .

Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím

- ve věcech technických: Ing Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pavlíček

- ve věcech technických: Ing. Pavel Pavlíček

mv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za

den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

xw.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.



Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvyjsou smluvní

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k

provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a

uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž

nezanikaji práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech :; platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1

č.2

č.3

č.4

 

objednatel

 

Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

Časový harmonogram

Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích

Prohlášení uchazeče, že se řádné seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu

výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jim

oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné

křádnému provedení dila dle realizační projektové dokumentace & pravomocného

stavebního povolení.

 

zhotovitel

* LUS, s.r.o.
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Položkový rozpočet

f Z ká k ; ŽSNovoborská- výstavba nového pavulonu stavební úpravy- ' j_:

“ ?, z a'_ „ , kuchýňajídelna. __ , ' ‘

Objednatel: Městská část Praha 9 IČ: 00063894

Sokolovská 14/324, Praha 9 DIČ: C200063894

180 49 Praha 9

Zhotovitel: LUS,s.r.o. IČ: 62028740

Boleslavská 10 DIČ: czszozmo

294 42 Luštěnice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 758 431.34

PSV 922 407,74

MON 2 81914650

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem
4 499 985,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 4 499 985,58 CZK

Základní DPH 21 % 944 996,97 CZK

Zaokrouhlení CZK

f_lcena celkemeDPl—I ; * ' ' _ ' _ „ < _ V , . „f _' „ “v 544 932,55 <5sz

v dne 23.6.2016

Za objednatele 
 

   
j LUS,s.r.o.

' Boleslavská 10

294 42 LUŠTĚNICE

IČO 620 28 740

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

 

 

 
      

' číslo. Ná'zev ', „ ' Typ dilu: „_ “ * A 4 rče'ke'" .. v „ .. A

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 89 519.08

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 48 417.44

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 29 989.04

64 Výplně otvorů HSV 96 250.00

96 Bourání konstrukcí HSV 15 243.18

97 Prorážení otvorů HSV 32 086.70

99 Staveništni přesun hmot HSV 9 815.90

725 Zařizovací předměty PSV 51 550.00

730 Ústřední vytápění PSV 48 004.00

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 504 431.64

781 Obklady keramické PSV 299 899,20

783 Nátěry PSV 11 749,80

784 Malby PSV 6 773,10

M21 Elektromontáže MON 217 856.50

M24 Montáže vzdumotechnickydi zař MON 2 011 440.00

M52 Montáž výtahu MON 589 850,00

721 - 1 Vnitřní kanalizace kuchyň 1 np HSV 72 710.00

721 - 2 Vnitřní kanalizace výdej jídel 2 np HSV 39 660,00

721 - 3 Vnitřní kanalizace sociálka \ HSV 15 200.00

722-1 Vnitřní vodovod kuchyň 1 NP HSV 90 470,00

722-2 Vnitřní vodovod výdejna jídel 2 NP HSV 55 970.00

7223 Vnitřní vodovod sociáíka HSV 16 440,00

723-1 Vnitřní plynovod -byt školníka HSV 81 220,00

723-2 Vnitřní plynovod —kuchyně HSV 65 440,00

Cena celkem
4 499 985,58   

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

LUS, s.r.o.

Boleslavská 10

294 42 LUŠTĚNICE

íČO 620 28 74o
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S: ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - stavební úpravy - kuchyň ajidelna.

- . . — . „ » . - . . _ ‘ .. ' ' hmotnost hmótnost

P.6; Čísío položky Í Název položky V MJ množství " cena'l MJ Celkem I MJ delka) .

011:3 . Svislé a.1com_p_ILkonstruk0e ' " _ ' IV : ' " V ' ' 00519.00 * “_ — 25.73061

1 31020131112170 Vyrovnání povrchu zdiva maltou m2 11152030 145.00 10 605.44 0.03767 4.31300

2 340205212er Zazdšvke otvorů 0.025 m2 olhlaml. (t.zdi ned 10cm, 5 kus 21 ,00000 92.00 1 932.00 011084 0.1344

pouzitim suché metrové směsi

a 340230212RT2 Zezdlvkn otvorů pl.0.011m2,oihleml Ilzdi nad 10 cm. 9 kus 24.00000 152.00 s 043.00 0.02402 0.59000

použitím suche maltové směsi

4 340237212RT2 Zezdlvka otvorů pi.0.25m2.6111laml t|.zdl ned 10 cm, 8 kus 18,00000 232.00 4 176.00 0.04787 0.00160

pnufiilm suché mátové směsi

5 340238212RT2 Zazdivka otvorů pl.1 m2.clh|ami tl.-mi nad 10 cm, 5 m2 21 .00000 850,00 13 350.00 0.25090 5.30016

puuiiflm Suchá mailové směsi

B 340230212RT2 Zaldítíke chmrů pm m2,dhlami 11.zdi nad 10 cm, 8 m2 14,50000 670.00 0 715.00 0.25595 3.71128

použitím suché maltové směsi

'! 342254911R00 Příčky: desek pómbetonovýuh m2 62,17600 640.00 . . 39 702.011 _ . 0.17245 , 10.72220

Díl" 61 ' ' Uprevy povrchů vnitřní ' . , - ' . Í48 417.44 _ 4.46452-

B 61 242143115100 Oprava vápen.omítek elěn do 50 % pl - štukovych m2 1 14.52080 220.00 25 194,47 0.02846 3.25925

9 0124311110000 Poteženl vnttl'. stěn ektotex. pletNem s vypnutím m2 80.40000 1 15.00 1' 008.02 0.001130- 0.02302

10 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktívovaným štukern e pflsad. m2 68.60000 119.00 a 171.49 0.000513 0.45134

11 611421431RT2 Oprava vápnmíteíc stropů do 50% plochy— štukových. : m2 39.23700 180.00 1 062,66 0.0183 0.72981

. _ _ ppufitlnj zvané maltové e_měst . \ , _ _ . _ _

Díl: 63 Podlahy a godl'ahové konstrukce „ . „' . „ 29 989.04 * “ 7.55714

12 6313121411200 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazanlnách n10 2.00000 2 500.15 5 000.30 2.51 5

13 031361721R00 Výztuž mazanln : ocelí BS! 500 S t 0,45000 23 450,00 10 552.50 1.0105 0.45833

14 832411135R00 Potěr za SMS Cemix.luční zpracovaní, tl. 35 mm. m2 31.72000 455.00 14 430.24 006615 2.09881

Díl: 04 Výplně otvorů * , * . . - 90 25M ' A V , 0,34545

15 042944121RU5 Osazení oeeiovýoh zárubní dndatecné do 2.5 m2. včetně kus 5.00000 800.00 4 000,00 0.00909 0.34545

dodávky zárubně 90x1 07x18 cm

16 1 Pmflpofimi zárubně ks 5.00000 0 450.00 32 250.00 0 O

17 2 Protlpnžámt dveře VZT ks 5.00000 12 000.00 60 000.00 0 0

Dui- 96" ' ‘ifld‘ur'a'n’r.kohétrdkch . . ; . . j. 15 usne “ ' ;" V - 1 =0

13 05520001411110 Bourání mazanln vyztuženýsh svahwanau _síll m3 3.40830 4 395.00 15 243.1 B 0 o

Díl: ' 97 . . P'rorážení otvorů ' . V ' ' ' 32 036.70“ . ~ 0.00495

10 971100021RAO vybourání otvorů ve zdívu ošhelnšm m2 4,00000 852.00 3 400.00 0.00055 0.0022

20 979100011RAB Odvoz suti a vybhmut do 10 km. vnitroet. 15 m, svislá ! 33.89160 750.00 20 410.70 0 0

dopleva z zNP ručním nošením

21 971100021RAO Vyhouránt otvorů ve zdivu clhelném m2 5.00000 652.00 3 200.00 0.011055 0.00275

Díl: 99 Staveništní přesun hmot * < s _ * i - . ;_ .. 9015,90 ' ' * ' " ' '0

Přesun hmot pro budovy zděnévýšky do 12 m t 38.12000 257.50 9 015.90 0 0

Zařlzovacípředměty = * -- " f V , - ' 5-1. 550.00 Ž . ' 0
WC komhl ks 2,000002 4 650,00 9 300.00 0 0

Prkýnko WC ks 2.00000 500.00 1 120.00 0 O

umyvadlo 55 ke 1,00000 2 100,00 2 100,00 0 0

slfon umyvadlo ks 1.00000 420.00 420.00 0 0

5 Baterie ks 6.00000 2 650.00 15 900,00 0 O

6 Vaničke 90x90 ks 1.00000 7 500.00 7 500.00 O 0

7 Sion ke 1.00000 540.00 540.00 0 0

8 Nohy k vaničce ke 1.00000 390.00 390,00 0 0

31 9 Sprchová zástěna ks 1.00000 9 350.00 9 360.00 0 0

32 10 Baterie sprchová ks 1.00000 2 650.00 2 650.00 0 0

as 11 Sprchová souprava ks 1.00000 1 030,00 1 000.00 0 o

_ ‘34 ’12 Roháóek . Ke 4.00000 300,00 1 200.00 0 0

ov: ' 730 ústředgvytápám * * ' ' ' _ - ‘ 43' 004,00 . _ 'o
35 1 demontáž stávajícího potrubí + Izolace kp! 1.00000 1 800.00 1 800.00 0 0

36 2 Potrubí ucel DN 32 m 18,00000 648.00 11 604.00 0 0

37 3 Nátěr m 18.00000 72.00 1 206.00 0 0

30 4 Tepelná izolace m 13.00000 76.00 1 404.00 0 0

39 5 Filtr
ks 1.00000 540.00 540.00 O 0

40 6 Start
ks 1.00000 3100.00 3 100,00 0 0

41 7 KK32
ks 3.00000 608,00 1 044.00 0 0

42 8 Vypouštěcí kohout ks 3.00000 100.00 540.00 0 0

43 9 Pollšt'ovaciventll
ks 1.00000 1 176.00 1 176.00 0 0

44 10 Odvzdušněntautomatícké ke 2.00000. 1 050.00 2112.00 0 0

45 11 příruba - redukce ks 2.00000 760.00 1 500.00 0 u

46 12 Manometr
ks 2.00000 1 584.00 3100.00 0 O

47 10 Teploměr
ks 2.00000 420.00 840.00 0 0

AB 14 Upevňovací a 5an materiál kpl 1.00000 2 800,00 2 600.00 0 O

49 15 Tvarovky kpl 1,00000 a 700.00 a 700.00 0 0

50 1e Nevarky pm MaR kp! 1.00000 1 050.00 1 050.00 0 o

51 17 Tlaková zkouška kpt 1.011000 000.00 600.00 o 0  



 

 

 

 

 

 

52 1B Napojení kanalizace kpl 1,00000 3 410.00 3 410.00 0 0

53 19 Gula kpl 1,00000 1 500,00 1 500.00 0 0

54 20 Potrubí HT pr. 60 m 4.00000 000.00 1 440.00 0 0

55 21 Stavabnl připomene kpl 1.00000 2 400,00 . . 2400.00 0 „ 40

Dn: i. 771 -‘ Podlahy z dlaždlc a bbklady ' - .— .— ' - , - 50443134— 1.31324

50 771990010RAO Vyhourén] keramrcké dlažby m2 254,27500 163.00 42 718,20 0 0

57 771101210R00 Penam—ze podkladu pod dlažby m2 240.98500 60.00 14 759.10 0.00021 0.05160

50 771575206R00 MDnláž podlah kemmJežně relle'l., tmel. 20x10 cm m2 254,19590 305.00 100 407,03 0.00493 1.25310

59 771579792R00 Příplatek za pndlahy do flexibilního lepidla m2 254,13500 87.00 22 114.10 0 0

60 771678011R00 Spára podlaha - stěna, Silikonem m 210.00000 95.00 19 950,00 0.001104 0.0084

61 771101147R00 Bandáž koutů » proveden! m 152,00000 125,00 19 000,00 0 0

02 771 101141R00 Hydroizolační stěrka jednovmtvá m2 231,18500 247,00 57 102,70 0 0

63 7711011165100 Vyrovnání podkladů samonlval. hmotou ll. do 00 mm m2 65.00000 119.00 7 735.00 0 0

04 7711011111700 Vyrovnání podkladů maltou za SMS tl. do 10 mm m2 246,18500 482.50 118 784.20 0 O

65 1 SPCM dlažba pmtl smyková m2 ,. „205,25000 345,00 _ 101 001.20 . 0 O

on: 781 obklaay keřámické ~ :* ' " * -. 299399.20 o

as 731911001an casement obkladů vnitřních m2 13238000 260.00 34 574.30 " 0

87 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou za SMS 0. do 7 mm m2 196.3800!) 295,00 55 079,60 0 0

88 7B1101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 196.08000 60.00 11 812,80 ' 0 0

09 701101 141R00 Hydroizolační stěrka ]ednnwslvá m2 37,38000 250,00 9 345.00 0 0

70 781230121R00 Obkládání stěn vnilř.karam. do tmele do 300x300 mm m2 105,88000 450.00 00 500.00 0 0

71 1 Příplatek - odsekáviní pouze 1 řady pfipodlaze m 104,00000 255,00 26 520,00 0 0

72 2 SPCM obklady m2 236,57000 300,00 70 971.00 0 0

Díl: na ' " Nátěry-'. '. — , ' . , < . ‘- * . ~ ' -11749,ao ~ 0.02339

73 783024120R00 Nátěr synleťcký betonových povmhů 1x + 2x email 1112 39.10600 _ 300.00 . \ 11 740.80 0.00061 0.02309

Du: 784: .. J Malby.. , „ „ , , - : „ . „ - . ' , .:..g-nmn'o = — 0.04363

74 784121101R00 Panalrace podkladu nátěrem m2 114.52030 18.00 2 061.37 0.0001 0.01145

75 7841221121200 Melba Vipenné. 008.1192 penetrace. 2 :( m2 114,92030 41 ,00 . 4 711.73 0.00028 _ 0.03210

Díl: M21 Elektromontáže: 4 ' - ' _ 3 217056.50 ' 0

7a 1 trubka tuhá 1520 20 mm pawl. m 30.00000 30.00 1 140,00 0 0

77 2 přichylka za m 50.005110 14,00 700.00 a o

78 3 trubka FX FEC 25 m 50.00000 26.00 1 300.00 0 0

79 4 trubka FX IEC 40 m 30.00000 51,00 1 500.00 0 0

80 5 11315 24x22 rn 50.00000 05.00 3 250.00 0 0

B1 6 lista 40120 3711 m 15.00000 70,00 1 050.00 0 0

82 7 "518 100180 rn 25,00000 157,00 3 925.00 0 0

03 B krabice (1901,KP 68.105 0711 ,KZ 3) ks 10.00000 53,00 530.00. 0 0

84 9 krabice (1903. KR 00) kmhnva ks 8.00000 128.00 1 024,00 0 0

85 10 krablda ETZ Hanzel 9320 ka 15,00000 182,00 2 730.00 0 0

86 11 krabice ETZ Hanzel 0340 ks 6.00000 195.00 1 170.00 0 0

67 12 zlab drálovaný 50150 m 10.00000 232.00 2 320.00 0 0

BB 13 zlab drátovaný 5011 00 m 25,00000 305.00 9 125,00 0 0

09 14 tyč závitová 2078/0110 ks 10,00000 75.00 750.00 0 0

BD 15 CY vodit; 0 rn 200.00000 40.00 B 000.00 0 0

91 16 CGSG snula 3 x 2.5 m 30,00000 42,00 1 260,00 0 0

92 17 CGSG snura 5 x4 m 25.00000 89,00 2 225.00 0 0

93 18 CGSG anura 5 X 0 m 35.00000 113,00 3 955.00 0 0

94 19 0686 same 5 x 10 m 30,00000 183.00 5 490.00 0 0

95 20 GGSG mum 5 x16 m 10,00000 209.00 2 590.00 0 0

08 21 kanal CYKY 3711.5
m 150,00000 26,00 3 750.00 0 0

Q7 22 kabel CYKY3 x 2.5
rn 300,00000 34,00 10 200,00 0 0

98 23 kabel CYKY 6 x 4
m 50.00000 09.00 3 450.00 0 0

99 24 kabel CYKY 5 x a
m 40.00000 91.00 3 840.00 0 0

100 25 kabel CYKY 5 x 10 m 80.00000 141.00 4 230,00 0 0

101 26 kabel CYKY 5 x16
m 15.00000 181.00 2 715.00 0 (l

102 27 kabel CYKY 5 x 2.5 m 50.13000 68,00 3 150.00 0 0

103 20 kabel CYKY 5 x 4 m 40.00000 04.00 3 300.00 0 0

104 29 kabel CYKY 5 x 6 m 15.00000 112.00 1 000.00 0 0

105 30 spínač 3550 01600 IP44 kc 5,00000 172,00 860,00 0 0

100 31 přeplnač 3558 0580011: 44 ks 1.00000 245.00 245.00 0 0
107 32 8 03V 03.04.135.06. PD-P1 ks 7,00000 390,00 2 730,00 0 o

108 83 spínač BW 31 BY
ks 4.000001 695,00 2 700.00 0 0

109 34 spínač EW 340M
ks 3.00000 960.00 2 000.00 0 0

110 35 apfnač BW 360M
ka 2.00000 1 392.00 2 784,00 0 0

111 36 zás [P 44 5518—2600
ks 7.00000 152.50 1 007.50 0 0

112 37 .a 5518-Al939 IP44 ks 22.00000 210.50 4 007.00 0 D

113 38 svorka Bernard vc.pasku bez pr. ks 30.00000 99,00 2 070.00 0 0
114 39 ůpmva usvěllenl

ks 1.00000 14 784.00 14 784,00 0 0

115 40 montážní práce, úplava stávající Instalace hdd 40,00000 480.00 19 200.00 0 0

1 16 41 demunlaz síávající instalace hud 80.00000 480.00 30 400.00 0 0
117 42 montážní práce, úprava rozvaděče kuchyň ks 1,00000 B 800.00 0 300.00 0 0

118 43 montážní práce, úprava (ozvaděče VZT ka 1.00000 4 558.00 4 558,00 a 0
119 44 vrtání pmslupů. beton ks 15,00000 360.00 5 400,00 0 0

  

 

      
 

  

 

 



 

 

     
 

DH: I723-2 Vnitřní ptyri'ov'od -ku'chyné * » _ < |' 55443130“ . -|"' ol

243 1 demorHáž polmbi kpl 1,00000 2 500.00 2 560.00 0 0

244 2 Úprava pouubI pro nové spotřehibe varný blok 1 kpl 6.00000 1 590.00 0 540.00 0 0

245 3 tmave potrubí varný blok 2 kpl 5,00000 1 500.00 7 950.00 0 0

246 4 Napnjen! na potrubí u plynoměru kp! 1.00000 2 600.00 2 000,00 0 o

247 5 úprava pnirubl v 1 PP k9] 1.00000 26 800.00 26 800.00 0 0

248 6 KK pm varný 050k 1 Rs 6.00000 540.00 3 240.00 D 0

249 7 KK ppm uamý blok 2 ks sponou 540,00 2 700,00 o o

250 8 Tlaková zkouška kpl 1.00000 & 650.00 1 050.00 0 0

251 9 Nátěr potrubí kal 1.00000 1 500.00 1 500.00 0 0

202 10 Upevňovací materiál kpl 1.00000 1 700,00 1 700,00 0 0

253 11 Stavebni připomene kp! 1,00000 1500.00 1500.00 0 o

254 12 [Rome kp! 1,00000 3 500.00 3 500.00 a o

LUS, s.r.o.

Boleslavská 10

294 42 LUŠTĚNIGE

IČO 620 28 740
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Čestné prohlášení uchazeče

Seznam subdodavatelů

Uchazeč:

Název: LUS, s.r.o.

Sídlo: Boleslavská 10, 294 42 Luštěnice

IČ: 62028740

DIČ: C262028740

Prohlašuji tímto na svou čest, že jako uchazeč o veřejnou zakázku předpokládáme účast

následujících subdodavatelů na plnění veřejné zakázky:

 

 

 

 

Název IČ Sídlo Popis plnění

(vč. právní formy)

ATG s.r.o. 45809038 Zelenky-Hajského 13, 130 00 vzduchotectmika

Praha 3

MSV Liberec 61328952 Kralická 79, 460 07 Liberec 7 Jídelní výtah

   
 

V Luštěnicích dne 23.6.2016

 

LUS, s.r.o.

Boleslavská 10

294 42 LUŠTÉNICE

IČO 620 28 740

 



PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o SEZNÁMENÍ SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

 

Uchazeč: ' LUS, s.r.o.

 

Sídlo I místo podnikání: — Boleslavská 10, 294 42 Luštěnice

 

 lČ:  v62028740
 

tímto prohlašuje, že se vplném rozsahu seznámil se zadávací dokumentaci veřejné

zakázky zadávané zadavatelem Městská část Praha 9, IČ 00063894, sídlem Praha 9,

Sokolovská 141324, Psc 18049 s názvem

„ZŠ Novoborska' -— výstavba nového pavilonu -

stavební úpravy - kuchyň ajídelna“,

Že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr, prohlašuje, že

neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentací a jim oceněný výkaz výměr

zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla

dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

V Luštěnicích dne 23.6.2016

LUS, s.r.o. lIng. Pavel Pavlíček

 

 

(názevlobchodnl fírmaljméno a pi":

(jméno a příjmení osob/y oprávně'

   

LUS, s.r.o.

Boleslavská 10

294 42 LUŠTÉNICE

IČO 620 28 740

 




