

## SMLOUVA O DÍLO

**1. DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.**

IČO: 26306921, DIČ: CZ 26306921

se sídlem: Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 42644

zast.

bankovní spojení: t

jako zhotovitel

a

**2. Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6**

IČ: 70919721

adresa: Praha 8, Libčická 6/398, PSČ 18100

zast.

jako objednatel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### smlouvu o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

#### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace zakázky „**Dodávka a montáž zařízení dětského hřiště**“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 17.9.2019. Přesné polohopisné umístění díla bude upřesněno s objednatelem před započítím realizace díla.
2. Objednatel se zavazuje zajistit veškerá povolení pro zhotovení díla, vyžadovaná právními předpisy, zejména vyjádření k inženýrským sítím v místě realizace díla, a tyto zhotoviteli alespoň v kopii předložit. Do doby zajištění a předložení těchto podkladů není zhotovitel povinen dílo provést a o tuto dobu se prodlužuje doba provedení díla podle čl. II. smlouvy.
3. Změna předmětu díla oproti vymezení v čl. I. odst. 1. této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě, není-li dále sjednáno jinak. Smluvní strany v takovém případě dohodnou i případnou změnu podmínek provedení díla a cenu díla. Ke změně předmětu díla může dojít i zápisem ve stavebním deníku, odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

#### II.

#### Čas a místo plnění

1. Dílo bude dodáno nejpozději do 10 týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami. Lhůta dodání se prodlužuje pouze v případě, kdy povětrnostní podmínky nedovolují provádět potřebné práce dle stanoveného technologického postupu a v dalších případech popsanych touto smlouvou.
2. Místem plnění je MŠ Libčická, Praha.

#### III.