
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Akvahelp DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 11 908 350,79

BazenHavirov1etapa

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

9 841 612,22

9 841 612,22 2 066 738,57

0,00 0,00
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BazenHavirov1etapa

Stavba:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

291 610,00241 000,00

9 841 612,22 11 908 350,79

Kód Popis

001 Stavební práce  - 1.etapa 

002 Potrubní rozvody 1.etapa

003 Šachta  č.2 - 1.etapa

007 VRN

3 130 959,312 587 569,68

7 989 427,106 602 832,31

496 354,38410 210,23

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Martin Pniok

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa

12. 6. 2019

Akvahelp 
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Akvahelp DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 587 569,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 587 569,68 21,00% 543 389,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 130 959,31

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa

001 - Stavební práce  - 1.etapa 

Vyplň údaj
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 587 569,68

HSV - Práce a dodávky HSV 2 499 849,88

    1 - Zemní práce 344 447,76

    8 - Trubní vedení 20 960,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 965 644,96

    997 - Přesun sutě 1 168 763,44

    998 - Přesun hmot 33,08

PSV - Práce a dodávky PSV 87 719,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 100,70

    767 - Konstrukce zámečnické 50 929,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 689,50

001 - Stavební práce  - 1.etapa 

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 587 569,68

D HSV Práce a dodávky HSV 2 499 849,88

D 1 Zemní práce 344 447,76

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 986,000 60,53 59 682,58 CS ÚRS 2019 01

VV "poz 8"  835 835,000

VV "poz 11" 151 151,000

VV Součet 986,000

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 12,000 78,99 947,88 CS ÚRS 2019 01

VV "poz.12"  12 12,000

VV Součet 12,000

3 K 113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 30 mm strojně pl do 50 m2 m2 1 264,000 24,62 31 119,68 CS ÚRS 2019 01

VV "na kótu  -0,08"

VV "poz 8"  835 835,000

VV "poz 9"  429 429,000

VV Součet 1 264,000

4 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 163,000 61,56 10 034,28 CS ÚRS 2019 01

VV "poz 11" 151 151,000

VV "poz.12"  12 12,000

VV Součet 163,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 160,000 59,51 9 521,60 CS ÚRS 2019 01

VV 200*0,8 160,000

6 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 148,913 662,78 98 696,56 CS ÚRS 2019 01

VV 25*1,8*(1,51+0,3+0,1-0,08) 82,350

VV 25*0,5*(1,51+0,3+0,1-0,08+0,3)*0,5 13,313

VV 25*1*(1,51+0,3+0,1-0,08+0,3) 53,250

VV Součet 148,913

7 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 148,913 44,12 6 570,04 CS ÚRS 2019 01

8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 65,178 85,16 5 550,56 CS ÚRS 2019 01

VV (25+1,8*2+1*2)*(1,51+0,3+0,1-0,08+0,3) 65,178

VV Součet 65,178

9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 65,178 27,70 1 805,43 CS ÚRS 2019 01

10 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 65,178 102,60 6 687,26 CS ÚRS 2019 01

11 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 65,178 23,60 1 538,20 CS ÚRS 2019 01

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 148,913 268,80 40 028,26 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa

001 - Stavební práce  - 1.etapa 
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 148,913 194,93 29 027,61 CS ÚRS 2019 01

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 148,913 17,44 2 597,04 CS ÚRS 2019 01

15 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 282,935 143,64 40 640,78 CS ÚRS 2019 01

VV 148,913*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 282,935

D 8 Trubní vedení 20 960,64

16 K 890311851 Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 - včetně odstranění porubí m3 4,500 4 657,92 20 960,64 CS ÚRS 2019 01

VV "poz.14"  1,5*3 4,500

VV Součet 4,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 965 644,96

17 K 90000101 Vyvložkování  stávajících šachet  č.1 a č.2 kpl 1,000 51 298,68 51 298,68

18 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 47,956 5 129,87 246 008,05 CS ÚRS 2019 01

VV "pata čelní stěny bazénu"   25,7*0,5*0,23 2,956

VV "bourání brodítek" (75+20+12)*0,25 26,750

VV "bourání brodítek prahy "  32*0,25 8,000

VV "bourání  pásů ve dně"   (2*1+4*11)*0,5*0,25 5,750

VV "odstranění posedu"   3*1,5*1 4,500

VV Součet 47,956

19 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 5,950 7 664,02 45 600,92 CS ÚRS 2019 01

VV "bloky" 0,6*0,5*0,325*10 0,975

VV "bloky" 0,6*0,5*0,325*10 0,975

VV "poz13"  5*0,4*1*2 4,000

VV Součet 5,950

20 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 17,624 3 950,00 69 614,80 CS ÚRS 2019 01

VV 25,7*1,56*0,325 13,030

VV 25,7*0,55*0,325 4,594

VV Součet 17,624

21 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 69,020 2 749,61 189 778,08 CS ÚRS 2019 01

VV "poz 8"  835 *0,07 58,450

VV "poz 11" 151*0,07 10,570

VV Součet 69,020

22 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 85,800 2 246,88 192 782,30 CS ÚRS 2019 01

VV "poz 9"  429*0,2 85,800

23 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 85,800 1 231,17 105 634,39 CS ÚRS 2019 01

24 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 28,485 719,21 20 486,70 CS ÚRS 2019 01

VV "pata čelní stěny bazénu"   25,7*(0,5+0,23) 18,761

VV 1,56*0,325*2 1,014

VV 25,7*0,325+0,55*0,325*2 8,710

VV Součet 28,485

25 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 98,000 453,48 44 441,04 CS ÚRS 2019 01

VV "bourání  pásů ve dně"  2*1*2+0,5*2*2+4*11*2+0,5*2*4 98,000

VV Součet 98,000

D 997 Přesun sutě 1 168 763,44

26 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 810,229 429,88 348 301,24 CS ÚRS 2019 01

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 810,229 243,15 197 007,18 CS ÚRS 2019 01

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8 102,290 10,26 83 129,50 CS ÚRS 2019 01

VV 810,229*10 'Přepočtené koeficientem množství 8 102,290
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

29 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 810,229 666,88 540 325,52 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 33,08

30 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 0,098 337,54 33,08 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 87 719,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 100,70

31 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 250,000 12,31 15 387,50 CS ÚRS 2019 01

VV 50*25 1 250,000

VV Součet 1 250,000

32 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 330,000 13,34 4 402,20 CS ÚRS 2019 01

VV (50*2+25*2)*(2+2,4)*0,5 330,000

VV Součet 330,000

33 K 711491877 Demontáž  lišty pro přichycení izolace m 150,000 68,74 10 311,00 CS ÚRS 2019 01

VV 50*2+25*2 150,000

VV Součet 150,000

D 767 Konstrukce zámečnické 50 929,60

34 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 400,000 29,75 11 900,00 CS ÚRS 2019 01

VV "posed "    400 400,000

VV Součet 400,000

35 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 680,000 44,12 30 001,60 CS ÚRS 2019 01

VV "demontáž krycích mřížek"   50*5*2 500,000

VV "demontáž žebříků"   6*30 180,000

VV Součet 680,000

36 K 767996804 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg kg 400,000 22,57 9 028,00 CS ÚRS 2019 01

VV "odstranění posedu"    400 400,000

VV Součet 400,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 689,50

37 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 10,000 60,53 605,30 CS ÚRS 2019 01

38 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 10,000 73,87 738,70 CS ÚRS 2019 01

39 K 783306811 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 10,000 117,99 1 179,90 CS ÚRS 2019 01

40 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,000 104,65 1 046,50 CS ÚRS 2019 01

41 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,000 107,73 1 077,30 CS ÚRS 2019 01

42 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 10,000 100,55 1 005,50 CS ÚRS 2019 01

43 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,000 103,63 1 036,30 CS ÚRS 2019 01
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Akvahelp DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 602 832,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 602 832,31 21,00% 1 386 594,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 989 427,10

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa

002 - Potrubní rozvody 1.etapa

Vyplň údaj
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 602 832,31

HSV - Práce a dodávky HSV 6 282 467,90

    1 - Zemní práce 586 960,44

    4 - Vodorovné konstrukce 13 203,34

    8 - Trubní vedení 5 184 239,87

    997 - Přesun sutě 34 393,92

    998 - Přesun hmot 463 670,33

PSV - Práce a dodávky PSV 320 364,41

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 320 364,41

002 - Potrubní rozvody 1.etapa

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 602 832,31

D HSV Práce a dodávky HSV 6 282 467,90

D 1 Zemní práce 586 960,44

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,735 436,04 9 041,29 CS ÚRS 2019 01

VV (1,05+1,7)*0,5*1,3*11,6 20,735

2 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 285,348 275,98 78 750,34 CS ÚRS 2019 01

VV (1,45+2,5)*0,5*2,1*(18,9+12,9+37) 285,348

3 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 306,083 28,73 8 793,76 CS ÚRS 2019 01

VV 285,348+20,735 306,083

VV Součet 306,083

4 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 132,908 40,01 5 317,65 CS ÚRS 2019 01

VV 66,454*2 132,908

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 239,629 268,80 64 412,28 CS ÚRS 2019 01

VV 306,083-66,454 239,629

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 198,145 20,52 24 585,94 CS ÚRS 2019 01

VV 239,629*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 198,145

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 306,083 63,61 19 469,94 CS ÚRS 2019 01

VV 285,348+20,735 306,083

VV Součet 306,083

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 239,629 17,44 4 179,13 CS ÚRS 2019 01

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 431,332 143,64 61 956,53 CS ÚRS 2019 01

VV 239,629*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 431,332

10 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 229,653 412,44 94 718,08 CS ÚRS 2019 01

VV (1,05+1,5)*0,5*0,7*11,6 10,353

VV (1,45+2,3)*0,5*1,7*(18,9+12,9+37) 219,300

VV Součet 229,653

11 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 459,306 439,12 201 690,45 CS ÚRS 2019 01

VV 229,653*2 'Přepočtené koeficientem množství 459,306

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 66,454 211,35 14 045,05 CS ÚRS 2019 01

VV 306,083-9,976-229,653 66,454

VV Součet 66,454

D 4 Vodorovné konstrukce 13 203,34

13 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,976 1 323,51 13 203,34 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa

002 - Potrubní rozvody 1.etapa

Strana 10 z 23

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 1,45*0,1*(18,9+12,9+37) 9,976

D 8 Trubní vedení 5 184 239,87

14 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 78,000 63,10 4 921,80 CS ÚRS 2019 01

15 M 28613524.1 potrubí PE HD 100  SDR11 32x3,0 m 78,000 50,29 3 922,62

16 K 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 156,000 68,03 10 612,68 CS ÚRS 2019 01

17 M 28613525.1 potrubí  PE HD 100C SDR11 40x3,70 m 156,000 76,91 11 997,96

18 K 871181211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm m 378,000 73,95 27 953,10 CS ÚRS 2019 01

19 M 28613526.1 potrubí  PE- HD 100   SDR11 50x4,60 m 378,000 118,32 44 724,96

20 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 447,000 88,74 39 666,78 CS ÚRS 2019 01

21 M 28613527.1 potrubí  PE HD 100  SDR11 63x5,80 m 447,000 195,24 87 272,28

22 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 50 mm m 612,000 32,54 19 914,48 CS ÚRS 2019 01

VV 78+156+378 612,000

23 K 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 18,000 126,22 2 271,96 CS ÚRS 2019 01

24 M 28613531.1 potrubí  PE HD 100  SDR11 110x10,0 m 18,000 562,04 10 116,72

25 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 90 mm m 447,000 48,31 21 594,57 CS ÚRS 2019 01

26 K 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 140 mm m 18,000 58,17 1 047,06 CS ÚRS 2019 01

27 K 871321211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm m 96,000 138,05 13 252,80 CS ÚRS 2019 01

28 M 28613534.1 potrubí  PE HD SDR11 160x14,6 dl m 96,000 1 196,07 114 822,72

29 K 871351811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 225 mm m 96,000 72,96 7 004,16 CS ÚRS 2019 01

30 K 871361212 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 280 x 25,4 mm m 48,000 255,38 12 258,24 CS ÚRS 2019 01

31 M 28613539.1 potrubí  PE100 HD SDR11 280x25,4 m 48,000 3 638,49 174 647,52

32 K 871361811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 280 mm m 48,000 90,71 4 354,08 CS ÚRS 2019 01

33 K 871371211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 315 x 28,6 mm m 276,000 265,24 73 206,24 CS ÚRS 2019 01

34 M 28613540.1 potrubí  PE100 HD SDR11 315x28,6 m 276,000 4 590,02 1 266 845,52

35 K 871381811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 355 mm m 276,000 111,42 30 751,92 CS ÚRS 2019 01

36 K 871411211.1 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 560 x 41,2 mm m 48,000 311,59 14 956,32

37 M 28613543.1 potrubí  PE HD100  SDR11 560x41,2 m 48,000 11 956,72 573 922,56

38 K 871411811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 450 mm m 48,000 139,06 6 674,88 CS ÚRS 2019 01

39 K 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 31,000 179,46 5 563,26 CS ÚRS 2019 01

40 M 28615969.1 elektrospojka přímá  SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm kus 31,000 195,24 6 052,44

41 K 877161112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 12,000 179,46 2 153,52 CS ÚRS 2019 01

42 M 28653052.1 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 12,000 465,41 5 584,92

43 K 877161201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 5,000 305,67 1 528,35 CS ÚRS 2019 01

44 M 28653130.1 nákružek lemový dlouhý  PE 100 SDR 11 32mm kus 5,000 157,77 788,85

45 K 877161201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 5,000 305,67 1 528,35 CS ÚRS 2019 01

46 M 28654363.2 příruba  lemovému nákružku 25/32 kus 5,000 552,18 2 760,90

47 K 877161201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 2,000 305,67 611,34 CS ÚRS 2019 01

48 M 28614194.HF11 oblouk 11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm kus 2,000 1 951,37 3 902,74

49 K 877171101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 62,000 189,32 11 737,84 CS ÚRS 2019 01
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

50 M 28615970.1 elektrospojka přímá SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm kus 62,000 195,24 12 104,88

51 K 877171112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 24,000 189,32 4 543,68 CS ÚRS 2019 01

52 M 28653053.1 elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm kus 24,000 522,60 12 542,40

53 K 877171201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 10,000 325,39 3 253,90 CS ÚRS 2019 01

54 M 28653131.1 nákružek lemový  dlouhý PE 100 SDR 11 40mm kus 10,000 187,35 1 873,50

55 K 877171201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 10,000 325,39 3 253,90 CS ÚRS 2019 01

56 M 28654363.1 příruba ocelová   k lemovému nákružku   32/40 mm kus 10,000 654,73 6 547,30

57 K 877171201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 2,000 325,39 650,78 CS ÚRS 2019 01

58 M 28614863.HF11 oblouk 11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm kus 2,000 2 121,96 4 243,92

59 K 877181101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 23,000 201,15 4 626,45 CS ÚRS 2019 01

60 M 28615971.1 elektrospojka přímá SDR 11 PE 100 PN 16 D 50mm kus 23,000 282,99 6 508,77

61 K 877181101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 9,000 201,15 1 810,35 CS ÚRS 2019 01

62 M 28614973.1 elektroredukce PE 100 PN 16 D 50-40mm kus 6,000 581,76 3 490,56

63 M 28614972.1 elektroredukce PE 100 PN 16 D 50-32mm kus 3,000 581,76 1 745,28

64 K 877181112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 13,000 201,15 2 614,95 CS ÚRS 2019 01

65 M 28653054,1 elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm kus 13,000 717,84 9 331,92

66 K 877181113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 5,000 246,51 1 232,55 CS ÚRS 2019 01

67 M 28614957.1 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 50mm kus 5,000 755,31 3 776,55

68 K 877181201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 5,000 388,46 1 942,30 CS ÚRS 2019 01

69 M 28614894.HF30 oblouk 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 50mm kus 2,000 2 925,58 5 851,16

70 M 28614894.HF11 oblouk 11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 50mm kus 3,000 2 925,58 8 776,74

71 K 877181201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 4,000 388,46 1 553,84 CS ÚRS 2019 01

72 M 28654364 příruba ocelová 50 kus 4,000 777,98 3 111,92 CS ÚRS 2019 01

73 K 877181201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 4,000 388,46 1 553,84 CS ÚRS 2019 01

74 M 28653132.1 nákružek lemový dlouhý  PE 100 SDR 11 50mm kus 4,000 248,48 993,92

75 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 55,000 217,92 11 985,60 CS ÚRS 2019 01

76 M 28615972.1 elektrospojka přímá SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm kus 55,000 305,67 16 811,85

77 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 8,000 217,92 1 743,36 CS ÚRS 2019 01

78 M 28614976,1 elektroredukce PE 100 PN 16 D 63-50mm kus 8,000 621,21 4 969,68

79 K 877211110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 17,000 205,09 3 486,53 CS ÚRS 2019 01

80 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 63mm kus 17,000 436,82 7 425,94 CS ÚRS 2019 01

81 K 877211112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 2,000 217,92 435,84 CS ÚRS 2019 01

82 M 28653055.1 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 2,000 871,66 1 743,32

83 K 877211113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 5,000 259,33 1 296,65 CS ÚRS 2019 01

84 M 28614958.1 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 63mm kus 5,000 832,21 4 161,05

85 K 877211201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 17,000 422,03 7 174,51 CS ÚRS 2019 01

86 M 28614895.HF30 oblouk 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm kus 12,000 4 085,17 49 022,04

87 M 28614895.HF11 oblouk 11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm kus 5,000 4 085,17 20 425,85

88 K 877211201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 6,000 422,03 2 532,18 CS ÚRS 2019 01
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

89 M 28612301 příruba  PN 10/16, d 63 kus 4,000 2 041,10 8 164,40 CS ÚRS 2019 01

90 K 877211201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 6,000 422,03 2 532,18 CS ÚRS 2019 01

91 M 28653133.1 nákružek lemový dlouhý  PE 100 SDR 11 63mm kus 6,000 282,99 1 697,94

92 K 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 14,000 269,19 3 768,66 CS ÚRS 2019 01

93 M 28615975.1 elektrospojka přímá  SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 14,000 660,65 9 249,10

94 K 877261112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 5,000 270,17 1 350,85 CS ÚRS 2019 01

95 M 28614937.1 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 110mm kus 5,000 1 972,08 9 860,40

96 K 877261201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 2,000 532,46 1 064,92 CS ÚRS 2019 01

97 M 28653136.1 nákružek lemový PE 100 SDR 11 110mm kus 2,000 583,73 1 167,46

98 K 877261201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 2,000 532,46 1 064,92 CS ÚRS 2019 01

99 M 28612304 příruba  PE PN 10/16, d 110 kus 2,000 2 760,91 5 521,82 CS ÚRS 2019 01

100 K 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 11,000 354,97 3 904,67 CS ÚRS 2019 01

101 M 28615978.1 elektrospojka  přímá SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm kus 11,000 1 191,14 13 102,54

102 K 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 4,000 354,97 1 419,88 CS ÚRS 2019 01

103 M 28614980.1 redukce PE 100 PN 16 D 160-110mm kus 4,000 2 453,27 9 813,08

104 K 877321112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 1,000 354,97 354,97 CS ÚRS 2019 01

105 M 28614939.1 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 160mm kus 1,000 3 618,77 3 618,77

106 K 877321113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 2,000 370,75 741,50 CS ÚRS 2019 01

107 M 28614963.1 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 160mm kus 2,000 4 418,45 8 836,90

108 K 877321114 Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub kus 2,000 340,18 680,36 CS ÚRS 2019 01

109 M 28614968.1 elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN 16 D 50-40mm kus 1,000 1 281,85 1 281,85

110 M 28614968.2 elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN 16 D 40-32mm kus 1,000 1 187,19 1 187,19

111 K 877321201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 1,000 1 094,50 1 094,50 CS ÚRS 2019 01

112 M 28612307.1 příruba  PE PN 10/16, d 160 kus 1,000 2 966,01 2 966,01

113 K 877321201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 2,000 1 094,50 2 189,00 CS ÚRS 2019 01

114 M 28614914.HF60 oblouk 45° SDR 17 PE 100 RC PN 10 D 160mm kus 1,000 9 998,45 9 998,45

115 M 28614914.HF11 oblouk 11° SDR 17 PE 100 RC PN 10 D 160mm kus 1,000 9 998,45 9 998,45

116 K 877321201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 1,000 1 094,50 1 094,50 CS ÚRS 2019 01

117 M 28653139.1 nákružek lemový  dlouhý PE 100 SDR 11 160mm kus 1,000 1 214,80 1 214,80

118 K 877351102 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 225 kus 4,000 496,96 1 987,84 CS ÚRS 2019 01

119 M 28614983.1 Spojka redukovaná  PE 100 PN 16 D 225-160 mm kus 2,000 9 337,80 18 675,60

120 M 28615981.1 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 225mm kus 2,000 2 297,47 4 594,94

121 K 877351112.2 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 280 kus 3,000 580,77 1 742,31

122 M 28614943.1 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 280mm kus 3,000 27 688,00 83 064,00

123 K 877351113.280 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 280 kus 1,000 986,04 986,04

124 M 28615186.BHZ T-kus SDR 11 PE 100 D 280mm kus 1,000 30 093,94 30 093,94

125 K 877351213.1 Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 225 kus 6,000 1 400,17 8 401,02

126 M 28615184.1 T-kus SDR 11 PE 100 D 225/110 mm kus 6,000 18 100,73 108 604,38

127 K 877351113.315 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 315 kus 6,000 1 972,08 11 832,48
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

128 M 28615187.BHZ T-kus SDR 11 PE 100 D 315mm kus 6,000 44 778,05 268 668,30

129 K 877351213.560 Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 560 kus 1,000 5 600,71 5 600,71

130 M 28615188.560 T-kus SDR 11 PE 100 D 560mm kus 1,000 121 775,94 121 775,94

131 K 877361102 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 280 kus 4,000 580,77 2 323,08 CS ÚRS 2019 01

132 M 28615983.1 elektrospojka přímá SDR 11 PE 100 PN 16 D 280mm kus 4,000 4 614,67 18 458,68

133 K 877361202 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 280 kus 2,000 1 834,03 3 668,06 CS ÚRS 2019 01

134 M 28653144.1 nákružek lemový dlouhý  PE 100 SDR 11 280mm kus 2,000 6 463,49 12 926,98

135 K 877361202 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 280 kus 2,000 1 834,03 3 668,06 CS ÚRS 2019 01

136 M 28654363.280 příruba  lemovému nákružku 250/280 kus 2,000 6 528,57 13 057,14

137 K 877371101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 315 kus 43,000 628,11 27 008,73 CS ÚRS 2019 01

138 M 28615984.1 elektrospojka přímá  SDR 11 PE 100 PN 16 D 315mm kus 43,000 5 857,08 251 854,44

139 K 877371101.1 Montáž kolen  90í z PE trub d 315 kus 1,000 628,15 628,15

140 M 28614943.2 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 315 kus 1,000 33 919,78 33 919,78

141 K 877371201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 315 kus 9,000 2 001,66 18 014,94 CS ÚRS 2019 01

142 M 28614983.315 Spojka redukovaná  315-280 kus 7,000 10 133,53 70 934,71

143 M 28614983.3151 Spojka redukovaná  315-225 kus 2,000 10 133,53 20 267,06

144 K 877371201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 315 kus 3,000 2 001,66 6 004,98 CS ÚRS 2019 01

145 M 28653145.1 nákružek lemový dlouhý PE 100 SDR 11 315mm kus 3,000 8 109,19 24 327,57

146 K 877371201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 315 kus 3,000 2 001,66 6 004,98 CS ÚRS 2019 01

147 M 28654363.315 příruba  lemovému nákružku 300/315 kus 3,000 10 755,73 32 267,19

148 K 877371201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 315 kus 11,000 2 001,66 22 018,26 CS ÚRS 2019 01

149 M 28614877.HF315 oblouk 60° SDR 11 PE 100 PN 16 D 315mm kus 1,000 41 459,10 41 459,10

150 M 28614877.HF3151 oblouk 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 315mm kus 4,000 38 381,61 153 526,44

151 M 28614877.HF3152 oblouk 11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 315mm kus 6,000 38 381,61 230 289,66

152 K 877391201.560 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 560 kus 3,000 2 336,91 7 010,73

153 M 28614879.HF5601 oblouk 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 560mm kus 1,000 118 620,61 118 620,61

154 M 28614879.HF5602 oblouk22° SDR 11 PE 100 PN 16 D 560mm kus 1,000 118 620,61 118 620,61

155 M 28614879.HF5603 oblouk11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 560mm kus 1,000 118 620,61 118 620,61

156 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 1 059,000 22,68 24 018,12 CS ÚRS 2019 01

157 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 1 059,000 15,78 16 711,02 CS ÚRS 2019 01

VV 78+156+378+447 1 059,000

VV Součet 1 059,000

158 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 18,000 15,78 284,04 CS ÚRS 2019 01

VV 18 18,000

159 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 18,000 30,57 550,26 CS ÚRS 2019 01

160 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 96,000 20,71 1 988,16 CS ÚRS 2019 01

VV 96 96,000

161 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 96,000 50,29 4 827,84 CS ÚRS 2019 01

162 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 8,000 6 044,46 48 355,68 CS ÚRS 2019 01

163 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 324,000 27,61 8 945,64 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 48+276 324,000

164 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 324,000 70,01 22 683,24 CS ÚRS 2019 01

165 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 48,000 56,20 2 697,60 CS ÚRS 2019 01

VV 48 48,000

166 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 13 410,14 26 820,28 CS ÚRS 2019 01

167 K 892443122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 600 m 48,000 115,34 5 536,32 CS ÚRS 2019 01

168 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 1 545,000 11,83 18 277,35 CS ÚRS 2019 01

VV 78+156+378+447+18+96+48+276+48 1 545,000

VV Součet 1 545,000

D 997 Přesun sutě 34 393,92

169 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 16,441 525,30 8 636,46 CS ÚRS 2019 01

170 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 16,441 243,15 3 997,63 CS ÚRS 2019 01

171 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 246,615 10,26 2 530,27 CS ÚRS 2019 01

VV 16,441*15 'Přepočtené koeficientem množství 246,615

172 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 16,441 1 169,61 19 229,56 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 463 670,33

173 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 496,552 933,78 463 670,33 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 320 364,41

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 320 364,41

174 K 722211120.1 PE kulový ventil D32 kus 5,000 4 437,18 22 185,90

175 K 722211120.2 PE kulový ventil  D40 kus 12,000 4 634,39 55 612,68

176 K 722211122.1 PE kulový ventil  D50 kus 2,000 8 381,34 16 762,68

177 K 722211123.1 PE kulový ventil  D 63 kus 2,000 8 677,15 17 354,30

178 K 722211125.1 Pe kulový ventil  D110 kus 3,000 14 593,39 43 780,17

179 K 722211127.1 PE kulový ventil D160 kus 1,000 34 511,40 34 511,40

180 K 722211129.1 PE kulový ventil  D 315 kus 1,000 130 157,28 130 157,28
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Akvahelp DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 410 210,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 410 210,23 21,00% 86 144,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 496 354,38

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa

003 - Šachta  č.2 - 1.etapa

Vyplň údaj
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 410 210,23

HSV - Práce a dodávky HSV 371 473,75

    1 - Zemní práce 51 095,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 196 211,22

    8 - Trubní vedení 4 321,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 269,13

    998 - Přesun hmot 23 576,84

PSV - Práce a dodávky PSV 38 736,48

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 832,70

    712 - Povlakové krytiny 4 301,94

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 601,84

003 - Šachta  č.2 - 1.etapa

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 410 210,23

D HSV Práce a dodávky HSV 371 473,75

D 1 Zemní práce 51 095,18

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 61,200 286,24 17 517,89 CS ÚRS 2019 01

VV (4,5*4+6*5,5)*0,5*2,4 61,200

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 61,200 23,60 1 444,32 CS ÚRS 2019 01

3 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 61,200 40,01 2 448,61 CS ÚRS 2019 01

4 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 36,000 40,01 1 440,36 CS ÚRS 2019 01

VV 61,2-25,2 36,000

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 25,200 268,80 6 773,76 CS ÚRS 2019 01

VV 3,5*3*2,4 25,200

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 126,000 20,52 2 585,52 CS ÚRS 2019 01

VV 25,2*5 'Přepočtené koeficientem množství 126,000

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 61,200 194,93 11 929,72 CS ÚRS 2019 01

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 25,200 17,44 439,49 CS ÚRS 2019 01

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 45,360 143,64 6 515,51 CS ÚRS 2019 01

VV 25,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 45,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 196 211,22

10 K 380321551 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl 150 mm m3 1,800 3 642,21 6 555,98 CS ÚRS 2019 01

VV "podkladní beton"  4,5*4*0,1 1,800

VV Součet 1,800

11 K 380326121 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl 150 mm m3 1,050 5 068,31 5 321,73 CS ÚRS 2019 01

VV "ochranná mazanina" 3*3,5*0,1 1,050

12 K 380326231 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 150 mm m3 1,575 5 283,76 8 321,92 CS ÚRS 2019 01

VV "strop"  3,5*3*0,15 1,575

VV Součet 1,575

13 K 380326232 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 300 mm m3 8,550 4 401,43 37 632,23 CS ÚRS 2019 01

VV "dno"  3,5*3*0,3 3,150

VV "stěny" (3,5*2+2,5*2)*1,8*0,25 5,400

VV Součet 8,550

14 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 59,300 914,15 54 209,10 CS ÚRS 2019 01

VV "podkladní mazanina"    (4*2+4,5*2)*0,1 1,700

VV "dno"  (3*2+3,5*2)*0,3 3,900

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa

003 - Šachta  č.2 - 1.etapa
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "stěny"  (3,5*2+3*2+2,5*2+3*2)*1,8 43,200

VV "strop"  3,5*3 10,500

VV Součet 59,300

15 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 59,300 185,71 11 012,60 CS ÚRS 2019 01

16 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 1,652 41 859,72 69 152,26 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis" 1502,2*0,001 1,502

VV "distanční výztuž + přesahy"  1502,2*0,1*0,001 0,150

VV Součet 1,652

17 K 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 0,122 32 831,15 4 005,40 CS ÚRS 2019 01

VV "podkladní beton"  4,5*4*3,3*1,3*0,001 0,077

VV "ochranná mazanina" 3*3,5*3,3*1,3*0,001 0,045

VV Součet 0,122

D 8 Trubní vedení 4 321,38

18 K 899511112 Stupadla do šachet vidlicová osazovaná do vynechaných otvorů kus 6,000 207,24 1 243,44 CS ÚRS 2019 01

19 M 55243822.1 stupadlo kus 6,000 512,99 3 077,94

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 269,13

20 K 900001 prostupy P1- P19 kpl 1,000 51 298,68 51 298,68

21 K 953171024 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 600,19 600,19 CS ÚRS 2019 01

22 M 56230605 šachtový poklop z PU + rám HDPE, 12,5t kus 1,000 14 261,03 14 261,03 CS ÚRS 2019 01

23 M 56230615 těsnění poklopu neoprenové pro rozměr kus 2,000 436,04 872,08 CS ÚRS 2019 01

24 K 953334124 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání m 26,000 391,92 10 189,92 CS ÚRS 2019 01

VV (3,5*2+3*2)*2 26,000

VV Součet 26,000

25 K 977151115 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů m 2,500 2 082,73 5 206,83 CS ÚRS 2019 01

VV 10*0,25 2,500

26 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,500 2 657,27 1 328,64 CS ÚRS 2019 01

VV 2*0,25 0,500

27 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,500 4 401,43 2 200,72 CS ÚRS 2019 01

VV 2*0,25 0,500

28 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 1,250 8 248,83 10 311,04 CS ÚRS 2019 01

VV 5*0,25 1,250

D 998 Přesun hmot 23 576,84

29 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 34,924 675,09 23 576,84 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 38 736,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 832,70

30 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 18,000 9,23 166,14 CS ÚRS 2019 01

VV 4,5*4 18,000

VV Součet 18,000

31 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 54 684,39 492,16 CS ÚRS 2019 01

VV 18*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

32 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 18,000 96,44 1 735,92 CS ÚRS 2019 01

33 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 20,700 133,38 2 760,97 CS ÚRS 2019 01
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,700

34 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 49,050 538,64 26 420,29 CS ÚRS 2019 01

VV (3*2+2,5*2)*1,8 19,800

VV (3,5*2+3*2)*(1,8+0,15+0,3) 29,250

VV Součet 49,050

35 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,259 993,14 257,22 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 4 301,94

36 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 11,840 11,29 133,67 CS ÚRS 2019 01

VV 3,7*3,2 11,840

37 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 54 684,39 328,11 CS ÚRS 2019 01

VV 11,84*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

38 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 11,840 99,52 1 178,32 CS ÚRS 2019 01

39 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 13,616 133,38 1 816,10 CS ÚRS 2019 01

VV 11,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,616

40 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 10,500 50,27 527,84 CS ÚRS 2019 01

VV 3,5*3 10,500

41 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 12,075 23,60 284,97 CS ÚRS 2019 01

VV 10,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,075

42 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,034 968,51 32,93 CS ÚRS 2019 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 601,84

43 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 m 4,000 306,76 1 227,04 CS ÚRS 2019 01

44 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 687,40 1 374,80 CS ÚRS 2019 01
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Akvahelp DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 241 000,00 21,00% 50 610,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 291 610,00

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa

007 - VRN

Vyplň údaj
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 241 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 241 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 71 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 140 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

007 - VRN

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12. 6. 2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 241 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 241 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 71 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 23 000,00 23 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 140 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 140 000,00 140 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 1.Etapa

007 - VRN
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Akvahelp DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

25 470 889,78

25 470 889,78 5 348 886,85

0,00 0,00

BazenHavirov2etapa

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 30 819 776,63
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BazenHavirov2etapa

Stavba:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Martin Pniok

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa

12.6.2019

Akvahelp 

1 871 450,711 546 653,48

22 565 569,5118 649 231,00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

291 610,00241 000,00

25 470 889,78 30 819 776,63

Kód Popis

004 Stavební práce - 2.etapa

005 Potrubní rozvody 2.etapa

006 Konstrukce nerezových bazénů a vodní plochy  

007 VRN

6 091 146,415 034 005,30
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Akvahelp DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 034 005,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 034 005,30 21,00% 1 057 141,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 091 146,41

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa

004 - Stavební práce - 2.etapa

Vyplň údaj
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 034 005,30

HSV - Práce a dodávky HSV 5 034 005,30

    1 - Zemní práce 1 248 327,44

    2 - Zakládání 783 149,56

    4 - Vodorovné konstrukce 4 653,81

    5 - Komunikace pozemní 1 107 737,02

    8 - Trubní vedení 41 859,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 727 142,35

    998 - Přesun hmot 1 121 135,40

004 - Stavební práce - 2.etapa

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 034 005,30

D HSV Práce a dodávky HSV 5 034 005,30

D 1 Zemní práce 1 248 327,44

1 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 40,223 775,64 31 198,57 CS ÚRS 2019 01

VV 272,25*0,3*0,3 24,503

VV 131*0,4*0,3 15,720

VV Součet 40,223

2 K 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 40,223 211,35 8 501,13 CS ÚRS 2019 01

3 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 40,223 100,55 4 044,42 CS ÚRS 2019 01

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,223 268,80 10 811,94 CS ÚRS 2019 01

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,223 194,93 7 840,67 CS ÚRS 2019 01

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 40,223 17,44 701,49 CS ÚRS 2019 01

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 76,424 143,64 10 977,54 CS ÚRS 2019 01

VV 40,223*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 76,424

8 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 489,418 335,49 164 194,84 CS ÚRS 2019 01

VV 50,03*21,5*0,05 53,782

VV 50,03*21,5*(0,225-0,05+0,685-0,05)*0,5 435,636

VV Součet 489,418

9 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 104,295 408,34 42 587,82 CS ÚRS 2019 01

VV 50,03*21,5*0,05*1,6*1,2*1,01 104,295

VV Součet 104,295

10 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 4/32 t 844,786 495,55 418 633,70 CS ÚRS 2019 01

VV 50,03*21,5*(0,225-0,05+0,685-0,05)*0,5*1,6*1,2*1,01 844,786

VV Součet 844,786

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 419,001 211,35 88 555,86 CS ÚRS 2019 01

VV 25*(1,8+0,325)*(1,51+0,3+0,1-0,08) 97,219

VV 25*1*(1,51+0,3+0,1-0,08+0,3) 53,250

VV 25*0,5*(1,51+0,3+0,1-0,08+0,3)*0,5 13,313

VV -23*1,8*(0,3+0,3) -24,840

VV Mezisoučet 138,942

VV (25-21,5)*50,325*(1,44+1,9-0,08*2)*0,5 280,059

VV Mezisoučet 280,059

VV Součet 419,001

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 838,002 320,10 268 244,44 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa

004 - Stavební práce - 2.etapa
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 419,001*2 'Přepočtené koeficientem množství 838,002

13 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 500,000 26,68 13 340,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 500,000 66,69 33 345,00 CS ÚRS 2019 01

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 160,000 549,96 87 993,60 CS ÚRS 2019 01

VV 500*0,2*1,6 160,000

VV Součet 160,000

16 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 000,000 18,47 18 470,00 CS ÚRS 2019 01

17 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 25,000 116,96 2 924,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1000*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 640,604 11,29 18 522,42 CS ÚRS 2019 01

19 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 500,000 19,49 9 745,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 500,000 15,39 7 695,00 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 783 149,56

21 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 250,000 174,42 43 605,00 CS ÚRS 2019 01

VV  50*5 250,000

22 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 25,000 248,28 6 207,00 CS ÚRS 2019 01

VV "včetně provedení prostupů"  25 25,000

23 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 3,497 2 934,28 10 261,18 CS ÚRS 2019 01

VV "dobetonování brodítek"    2,7*2,1*0,15+2,1*2,1*0,15*4 3,497

VV Součet 3,497

24 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 113,430 2 995,84 339 818,13 CS ÚRS 2019 01

VV 23*1,8*(0,3+0,3) 24,840

VV 25*1,8*(0,225+0,45)*0,5*2 30,375

VV 25*1,8*0,3*2 27,000

VV (25-2,4*2)*0,6*(0,45+0,3) 9,090

VV "pásy ve dně"   (2*1+4*11)*0,5*(0,25+0,5)*0,5 8,625

VV 25*1,2*0,225*2 13,500

VV Součet 113,430

25 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 5,767 41 654,53 240 221,67 CS ÚRS 2019 01

VV 5243,2*0,001 5,243

VV 5243,2*0,001*0,1 0,524

VV Součet 5,767

26 K 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,679 2 852,21 19 049,91 CS ÚRS 2019 01

VV 0,5*0,5*13*4*(0,3425+0,685)*0,5 6,679

VV Součet 6,679

27 K 279113155 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 3,240 1 682,60 5 451,62 CS ÚRS 2019 01

VV 2,7*0,6*2 3,240

VV Součet 3,240

28 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 227,350 402,18 91 435,62 CS ÚRS 2019 01

VV "patky"  0,5*4*13*4*(0,4+0,8)*0,5 62,400

VV (23+1,8+1,8)*0,3 7,980

VV (23*2+1,8*2)*0,3 14,880

VV (25*2+1,8*2)*(0,225+0,45)*0,5*2 36,180

VV (25*2+1,8*2)*0,3*2 32,160

VV (25-2,4*2)*2*(0,45+0,3) 30,300

VV "pásy ve dně"   (2*1+4*11)*0,5*(0,25+0,5)*0,5*2 17,250

VV (25*2+1,2*2)*0,25*2 26,200

VV Součet 227,350
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

29 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 227,350 113,89 25 892,89 CS ÚRS 2019 01

30 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,030 40 218,16 1 206,54 CS ÚRS 2019 01

VV 2,7*0,6*2*14*0,61*0,001*1,1 0,030

VV Součet 0,030

D 4 Vodorovné konstrukce 4 653,81

31 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 2,520 1 846,75 4 653,81 CS ÚRS 2019 01

VV 2,1*2*0,6 2,520

VV Součet 2,520

D 5 Komunikace pozemní 1 107 737,02

32 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm m2 1 646,604 152,87 251 716,35 CS ÚRS 2019 01

33 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1 646,604 239,05 393 620,69 CS ÚRS 2019 01

VV 28,975*5,2 150,670

VV (7,1*2,585-2,1*2,1)*2 27,887

VV (11,55+2,1+5+2,1+5+2,1+6,795+2,055)*5 183,500

VV (0,525+50,03+0,525)*(8,95-0,45) 434,180

VV -20,8*1 -20,800

VV (0,525+50,03+0,525)*5,645 288,347

VV (8,4+1,55+18+1,55+6,3)*(3,8+4,1) 282,820

VV 20*(8,4+6,3) 294,000

VV 3*2 6,000

VV Součet 1 646,604

34 M 59245021 dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní m2 1 663,070 278,04 462 399,98 CS ÚRS 2019 01

VV 1646,604*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 663,070

D 8 Trubní vedení 41 859,72

35 K 894215111 Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s poklopem m3 4,000 10 464,93 41 859,72 CS ÚRS 2019 01

VV "jímka u brodítek"  4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 727 142,35

36 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 272,250 203,14 55 304,87 CS ÚRS 2019 01

VV 10+3+11,5+7+2+2+7+7+3+9 61,500

VV 83+1+8+21,5+6,25+83-2+2+2+3+3 210,750

VV Součet 272,250

37 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 275,000 134,41 36 962,75 CS ÚRS 2019 01

38 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 13,408 2 913,76 39 067,69 CS ÚRS 2019 01

VV 272,25*0,3*0,1 8,168

VV 131*0,4*0,1 5,240

VV Součet 13,408

39 K 935113212 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm m 131,000 654,57 85 748,67 CS ÚRS 2019 01

VV 80+22+29 131,000

VV Součet 131,000

40 M 56241022 žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E 600kN světlá š 150mm včetně všech detaiů m 131,000 1 990,39 260 741,09 CS ÚRS 2019 01

41 M 56241023 rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 150mm m 131,000 1 344,03 176 067,93 CS ÚRS 2019 01

42 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 41,600 1 713,38 71 276,61 CS ÚRS 2019 01

VV 13*4*4*0,2 41,600

VV Součet 41,600

43 M 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm t 0,092 21 442,85 1 972,74 CS ÚRS 2019 01

VV 13*4*4*0,5*0,888*0,001 0,092
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 0,092

D 998 Přesun hmot 1 121 135,40

44 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 3 321,489 337,54 1 121 135,40 CS ÚRS 2019 01
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Akvahelp DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 546 653,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 546 653,48 21,00% 324 797,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 871 450,71

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa

005 - Potrubní rozvody 2.etapa

Vyplň údaj
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 546 653,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 546 653,48

    1 - Zemní práce 275 900,17

    4 - Vodorovné konstrukce 9 902,50

    8 - Trubní vedení 1 042 763,40

    997 - Přesun sutě 7 167,05

    998 - Přesun hmot 210 920,36

005 - Potrubní rozvody 2.etapa

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 546 653,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 546 653,48

D 1 Zemní práce 275 900,17

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 126,446 436,04 55 135,51 CS ÚRS 2019 01

VV "splašková kanalizace "    (1,05+1,7)*0,5*2*5 13,750

VV "dešťová kanalizace"        1,05*0,9*19,5 18,428

VV "mezi skokanském můstkem " (1,05+1,7)*0,5*2*27,75 76,313

VV "odvod vody skokanského můstku"  1,05*0,9*19 17,955

VV Součet 126,446

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 126,446 28,73 3 632,79 CS ÚRS 2019 01

3 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31,962 40,01 1 278,80 CS ÚRS 2019 01

VV 15,981*2 31,962

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 110,465 268,80 29 692,99 CS ÚRS 2019 01

VV 102,983+7,482 110,465

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 552,325 20,52 11 333,71 CS ÚRS 2019 01

VV 110,465*5 'Přepočtené koeficientem množství 552,325

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 126,446 63,61 8 043,23 CS ÚRS 2019 01

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 110,465 17,44 1 926,51 CS ÚRS 2019 01

8 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 198,837 143,64 28 560,95 CS ÚRS 2019 01

VV 110,465*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 198,837

9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 102,983 412,44 42 474,31 CS ÚRS 2019 01

VV "splašková kanalizace "    (1,05+1,4)*0,5*0,7*5 4,288

VV "dešťová kanalizace"        1,05*0,5*19,5 10,238

VV "mezi skokanském můstkem " (1,05+1,7)*0,5*1,9*27,75 72,497

VV "odvod vody skokanského můstku"  1,05*0,8*19 15,960

VV Součet 102,983

10 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 205,966 439,12 90 443,79 CS ÚRS 2019 01

VV 102,983*2 'Přepočtené koeficientem množství 205,966

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,981 211,35 3 377,58 CS ÚRS 2019 01

VV 126,446-7,482-102,983 15,981

VV Součet 15,981

D 4 Vodorovné konstrukce 9 902,50

12 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 7,482 1 323,51 9 902,50 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa

005 - Potrubní rozvody 2.etapa
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "splašková kanalizace "    1,05*0,1*5 0,525

VV "dešťová kanalizace"        1,05*0,1*19,5 2,048

VV "mezi skokanském můstkem " 1,05*0,1*27,75 2,914

VV "odvod vody skokanského můstku"  1,05*0,1*19 1,995

VV Součet 7,482

D 8 Trubní vedení 1 042 763,40

13 K 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 4,000 68,03 272,12 CS ÚRS 2019 01

14 M 28613525.1 potrubí  PE HD 100C SDR11 40x3,70 m 4,000 76,91 307,64

15 K 871181211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm m 122,000 73,95 9 021,90 CS ÚRS 2019 01

16 M 28613526.1 potrubí  PE- HD 100   SDR11 50x4,60 m 122,000 118,32 14 435,04

17 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 3,000 88,74 266,22 CS ÚRS 2019 01

18 M 28613527.1 potrubí  PE HD 100  SDR11 63x5,80 m 3,000 195,24 585,72

19 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 50 mm m 126,000 32,54 4 100,04 CS ÚRS 2019 01

VV 4+122 126,000

20 K 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 24,000 126,22 3 029,28 CS ÚRS 2019 01

21 M 28613531.1 potrubí  PE HD 100  SDR11 110x10,0 m 24,000 562,04 13 488,96

22 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 90 mm m 3,000 48,31 144,93 CS ÚRS 2019 01

23 K 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 140 mm m 24,000 58,17 1 396,08 CS ÚRS 2019 01

24 K 871321211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm m 12,000 138,05 1 656,60 CS ÚRS 2019 01

25 M 28613534.1 potrubí  PE HD SDR11 160x14,6 dl m 12,000 1 196,07 14 352,84

26 K 871351212 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm m 54,000 233,69 12 619,26 CS ÚRS 2019 01

27 M 28613537.1 potrubí  PE HD 100 SDR11 225x20,5 m 54,000 2 348,75 126 832,50

28 K 871351811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 225 mm m 66,000 72,96 4 815,36 CS ÚRS 2019 01

VV 12+54 66,000

29 K 871361212 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 280 x 25,4 mm m 24,000 255,38 6 129,12 CS ÚRS 2019 01

30 M 28613539.1 potrubí  PE100 HD SDR11 280x25,4 m 24,000 3 638,49 87 323,76

31 K 871361811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 280 mm m 24,000 90,71 2 177,04 CS ÚRS 2019 01

32 K 871371211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 315 x 28,6 mm m 48,000 265,24 12 731,52 CS ÚRS 2019 01

33 M 28613540.1 potrubí  PE100 HD SDR11 315x28,6 m 48,000 4 590,02 220 320,96

34 K 871381811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 355 mm m 48,000 111,42 5 348,16 CS ÚRS 2019 01

35 K 877171101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 6,000 189,32 1 135,92 CS ÚRS 2019 01

36 M 28615970.1 elektrospojka přímá SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm kus 6,000 195,24 1 171,44

37 K 877171112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 2,000 189,32 378,64 CS ÚRS 2019 01

38 M 28653053.1 elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm kus 2,000 522,60 1 045,20

39 K 877171201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 2,000 325,39 650,78 CS ÚRS 2019 01

40 M 28653131.1 nákružek lemový  dlouhý PE 100 SDR 11 40mm kus 2,000 187,35 374,70

41 K 877171201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 40 kus 2,000 325,39 650,78 CS ÚRS 2019 01

42 M 28654363.1 příruba ocelová   k lemovému nákružku   32/40 mm kus 2,000 654,73 1 309,46

43 K 877181101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 14,000 201,15 2 816,10 CS ÚRS 2019 01

44 M 28615971.1 elektrospojka přímá SDR 11 PE 100 PN 16 D 50mm kus 14,000 282,99 3 961,86

45 K 877181112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 4,000 201,15 804,60 CS ÚRS 2019 01
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

46 M 28653054,1 elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm kus 4,000 717,84 2 871,36

47 K 877181113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 2,000 246,51 493,02 CS ÚRS 2019 01

48 M 28614957.1 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 50mm kus 2,000 755,31 1 510,62

49 K 877181201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 4,000 388,50 1 554,00 CS ÚRS 2019 01

50 M 28654364 příruba ocelová 50 kus 4,000 777,98 3 111,92 CS ÚRS 2019 01

51 K 877181201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 4,000 388,50 1 554,00 CS ÚRS 2019 01

52 M 28653132.1 nákružek lemový dlouhý  PE 100 SDR 11 50mm kus 4,000 248,48 993,92

53 K 877211110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 17,000 205,10 3 486,70 CS ÚRS 2019 01

54 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 63mm kus 17,000 436,82 7 425,94 CS ÚRS 2019 01

55 K 877211112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 2,000 217,92 435,84 CS ÚRS 2019 01

56 M 28653055.1 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 2,000 871,66 1 743,32

57 K 877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 30,000 269,19 8 075,70 CS ÚRS 2019 01

58 M 28615975.1 elektrospojka přímá  SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 30,000 660,65 19 819,50

59 K 877261112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 2,000 270,17 540,34 CS ÚRS 2019 01

60 M 28614937.1 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 110mm kus 2,000 1 972,08 3 944,16

61 K 877261201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 8,000 532,46 4 259,68 CS ÚRS 2019 01

62 M 28653136.1 nákružek lemový PE 100 SDR 11 110mm kus 8,000 583,73 4 669,84

63 K 877261201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110 kus 8,000 532,46 4 259,68 CS ÚRS 2019 01

64 M 28612304 příruba  PE PN 10/16, d 110 kus 8,000 2 760,91 22 087,28 CS ÚRS 2019 01

65 K 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 7,000 354,97 2 484,79 CS ÚRS 2019 01

66 M 28615978.1 elektrospojka  přímá SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm kus 7,000 1 191,14 8 337,98

67 K 877321112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 2,000 354,97 709,94 CS ÚRS 2019 01

68 M 28614939.1 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 160mm kus 2,000 3 618,77 7 237,54

69 K 877321201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 1,000 1 094,50 1 094,50 CS ÚRS 2019 01

70 M 28612307.1 příruba  PE PN 10/16, d 160 kus 1,000 2 966,01 2 966,01

71 K 877321201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160 kus 1,000 1 094,50 1 094,50 CS ÚRS 2019 01

72 M 28653139.1 nákružek lemový  dlouhý PE 100 SDR 11 160mm kus 1,000 1 214,80 1 214,80

73 K 877351102 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 225 kus 2,000 496,96 993,92 CS ÚRS 2019 01

74 M 28614983.1 Spojka redukovaná  PE 100 PN 16 D 225-160 mm kus 2,000 9 337,80 18 675,60

75 K 877351112.1 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 225 kus 1,000 465,41 465,41

76 M 28614942.1 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 225mm kus 1,000 11 438,06 11 438,06

77 K 877351112.2 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 280 kus 1,000 580,77 580,77

78 M 28614943.1 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 280mm kus 1,000 27 688,00 27 688,00

79 K 877351113.315 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 315 kus 1,000 1 972,08 1 972,08

80 M 28615187.BHZ T-kus SDR 11 PE 100 D 315mm kus 1,000 44 778,05 44 778,05

81 K 877361102 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 280 kus 16,000 580,77 9 292,32 CS ÚRS 2019 01

82 M 28615983.1 elektrospojka přímá SDR 11 PE 100 PN 16 D 280mm kus 16,000 4 614,67 73 834,72

83 K 877361202 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 280 kus 6,000 1 834,03 11 004,18 CS ÚRS 2019 01

84 M 28653144.1 nákružek lemový dlouhý  PE 100 SDR 11 280mm kus 6,000 6 463,49 38 780,94
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

85 K 877361202 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 280 kus 6,000 1 834,03 11 004,18 CS ÚRS 2019 01

86 M 28654363.280 příruba  lemovému nákružku 250/280 kus 6,000 6 528,57 39 171,42

87 K 877371101.1 Montáž kolen  90í z PE trub d 315 kus 1,000 628,11 628,11

88 M 28614943.2 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 315 kus 1,000 33 919,78 33 919,78

89 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 129,000 15,78 2 035,62 CS ÚRS 2019 01

VV 4+122+3 129,000

VV Součet 129,000

90 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 24,000 15,78 378,72 CS ÚRS 2019 01

VV 24 24,000

91 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 12,000 20,71 248,52 CS ÚRS 2019 01

92 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 6,000 6 044,46 36 266,76 CS ÚRS 2019 01

93 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 102,000 27,61 2 816,22 CS ÚRS 2019 01

VV 54+48 102,000

VV Součet 102,000

94 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 267,000 11,83 3 158,61 CS ÚRS 2019 01

VV 129+24+12+102 267,000

D 997 Přesun sutě 7 167,05

95 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 3,426 525,30 1 799,68 CS ÚRS 2019 01

96 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,426 243,15 833,03 CS ÚRS 2019 01

97 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 51,390 10,26 527,26 CS ÚRS 2019 01

VV 3,426*15 'Přepočtené koeficientem množství 51,390

98 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 3,426 1 169,61 4 007,08 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 210 920,36

99 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 225,878 933,78 210 920,36 CS ÚRS 2019 01
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Akvahelp DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 649 231,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 649 231,00 21,00% 3 916 338,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 565 569,51

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa

006 - Konstrukce nerezových bazénů a vodní plochy  

Vyplň údaj
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 649 231,00

HSV - Práce a dodávky HSV 18 649 231,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 649 231,00

006 - Konstrukce nerezových bazénů a vodní plochy  

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 18 649 231,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 649 231,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 649 231,00

1 K 311001 Konstrukce nerezových bazénu a vodní plochy viz samostatný rozpočet kpl 1,000 18 649 231,00 18 649 231,00

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa

006 - Konstrukce nerezových bazénů a vodní plochy  
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Akvahelp DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 241 000,00 21,00% 50 610,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 291 610,00

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa

007 - VRN

Vyplň údaj
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 241 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 241 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 71 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 140 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

007 - VRN

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa

Strana 19 z 20

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 12.6.2019

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: Akvahelp 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 241 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 241 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 71 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 23 000,00 23 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 140 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 140 000,00 140 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově - 2.Etapa

007 - VRN
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

REKAPITULACE Konstrukce nerezových bazénů a vodní plochy  
Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově

KONSTRUKCE NEREZOVÝCH BAZÉNŮ Cena Kč bez DPH

1 Plavecký bazén 17 811 067,00 Kč

2 Brodítko klasik 649 672,00 Kč

3 Brodítko ZTP 188 492,00 Kč

Cena celkem bez DPH 18 649 231,00 Kč

Cena Kč bez DPH

18 649 231,00 Kč

KONSTRUKCE NEREZOVÝCH BAZÉNŮ A VODNÍ PLOCHY

Cena celkem bez DPH
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

NEREZOVÝ PLAVECKÝ BAZÉN  o rozměrech 50 x 21,5m; hloubka 1,60m
Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově

Jakost nerez 1.4404, ČSN17349
Pozice Popis Množství MJ Cena Kč bez DPH Celkem cena Kč bez DPH

01.01.

Nerezové těleso bazénu jakosti ČSN EN 1.4404 včetně přelivného žlábku po celém obvodu 

nerezového tělesa, bezpečnostního stupínku a potřebných výztuh. Stěny jsou tvořeny plechem s 

povrchovou úpravou brus K-400. Další popis viz. Technická zpráva a projektová dokumentace

1 kpl 7 102 505,00 Kč 7 102 505,00 Kč

01.02. Protiskluz. nerez. dno 1075 m2 5 926,00 Kč 6 370 450,00 Kč
01.03. Dnový nerezový kanál o délce 49,73m 4 ks 419 214,00 Kč 1 676 856,00 Kč
01.04. Nerezový zapuštěný žebřík  šíře 600mm, 3 stupňový včetně madla 6 ks 17 383,00 Kč 104 298,00 Kč

01.05.
Odtok z přelivného žlábku. Instalováno do přelivných žlábků, zakončení lemovacím kroužkem a 

přirubou DN 250, vyveden 0,5m za těleso bazénu
6 ks 12 976,00 Kč 77 856,00 Kč

01.06.
Tlumič hluku pro odtok z přelivného žlábku. Zařízení pro snížení hlučnosti, slouží jako vložka do 

odtoku ze žlábku. Provedení odpovídající všeobecným technickým požadavkům
6 ks 5 541,00 Kč 33 246,00 Kč

01.07. Zakrytí přelivného žlábku,  PP roštnice přímá, 335mm, barva bílá 143 m 1 291,00 Kč 184 613,00 Kč
01.08. Zakrytí přelivného žlábku,  PP roštnice rohová designová, barva bílá 4 ks 1 094,00 Kč 4 376,00 Kč

01.09.
Piktogram "plavci" - bezpečnostní značka pevně umístěna ve vyfrézovaných roštnicích přelivného 

žlábku. Popis viz Technická zpráva 6 ks
635,00 Kč 3 810,00 Kč

01.10.
Piktogram "neskákat do vody" - bezpečnostní značka pevně umístěna ve vyfrézovaných roštnicích 

přelivného žlábku. Popis viz Technická zpráva 6 ks
635,00 Kč 3 810,00 Kč

01.11.
Piktogram "hloubka vody" - bezpečnostní značka pevně umístěna ve vyfrézovaných roštnicích 

přelivného žlábku. Popis viz Technická zpráva 6 ks
635,00 Kč 3 810,00 Kč

01.12. Tryska pro odběr vzorku, zakončení závitem DN40, vyveden 0,5m za těleso bazénu 4 ks 1 538,00 Kč 6 152,00 Kč

01.13.
Odtok z bazénu - slouží pro úplné vypuštění bazénu. Instalován v nejhlubším místě bazénu. Vývod 

DN 150 2 ks
8 548,00 Kč 17 096,00 Kč

01.14. Startovací bloky 8 ks 53 660,00 Kč 429 280,00 Kč
01.15. Podvodní pásy, nátěr dvousložkovou barvou 400 m 1 168,00 Kč 467 200,00 Kč
01.16. Úchyty pro lana plavecké dráhy 18 ks 4 456,00 Kč 80 208,00 Kč
01.17. Lana plaveckých drah 9 ks 54 380,00 Kč 489 420,00 Kč
01.18. Indikace obrátky + tyč 2 kpl 42 241,00 Kč 84 482,00 Kč
01.19. Indikace chybného startu + tyč 1 kpl 26 435,00 Kč 26 435,00 Kč
01.20. Odrazová hrana nerezová 2,5m 16 ks 23 901,00 Kč 382 416,00 Kč
01.21. Zvedák pro ZTP horizontálně - provedení nerez 1 ks 157 618,00 Kč 157 618,00 Kč
01.22. Naviják pro lana 2 ks 52 565,00 Kč 105 130,00 Kč

CELKEM za rekreační venkovní nerezový bazén 17 811 067,00 Kč
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

NEREZOVÉ BRODÍTKO KLASIK  o rozměrech 2,00 x 2,00m; hloubka 0,15-0,19m
Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově

Jakost nerez 1.4404, ČSN17349
Pozice Popis Množství MJ Cena Kč bez DPH Celkem cena Kč bez DPH

01.01.
Nerezové těleso brodítka jakosti ČSN EN 1.4404 .Stěny jsou tvořeny plechem s povrchovou 

úpravou brus K-400. Další popis viz. Technická zpráva a projektová dokumentace
1 kpl 85 962,00 Kč 85 962,00 Kč

01.02. Nerezové zábradlí - povrch broušený 2 ks 17 462,00 Kč 34 924,00 Kč

01.03. Nerezová sprcha s ovládacím tlačítkem, povrch broušený 1 ks 41 532,00 Kč 41 532,00 Kč

CELKEM za venkovní nerezové brotítko 162 418,00 Kč

4 ks 162 418,00 Kč 649 672,00 Kč  CELKEM za venkovní nerezová brodítka
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

NEREZOVÉ BRODÍTKO ZTP  o rozměrech 2,00 x 2,00m; hloubka 0,00-0,06m
Rekonstrukce plaveckého bazénu na koupališti v Havířově

Jakost nerez 1.4404, ČSN17349
Pozice Popis Množství MJ Cena Kč bez DPH Celkem cena Kč bez DPH

03.01.
Nerezové těleso brodítka pro ZTP jakosti ČSN EN 1.4404 .Stěny jsou tvořeny plechem s 

povrchovou úpravou brus K-400. Další popis viz. Technická zpráva a projektová dokumentace
1 kpl 97 332,00 Kč 97 332,00 Kč

03.02. Nerezové zábradlí - povrch broušený 2 ks 17 462,00 Kč 34 924,00 Kč
03.03. Nerezová sprcha s ovládacím tlačítkem, povrch broušený 1 ks 41 532,00 Kč 41 532,00 Kč
03.04. Zakrytí přelivného žlábku,  PP roštnice přímá, 245mm, barva bílá 8 m 1 291,00 Kč 10 328,00 Kč

03.05. Zakrytí přelivného žlábku,  PP roštnice rohová designová, barva bílá 4 ks 1 094,00 Kč 4 376,00 Kč

CELKEM za venkovní nerezové brodítko ZTP 188 492,00 Kč
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