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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, na akci: 

 
„Kaple sv. Kříže – rekonstrukce pokladny“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

SP spol. s r.o. 
 se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31   Praha 5 - Lipence  

korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 - Karlín 
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 

IČO: 63669480 
DIČ: CZ63669480 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 377 41 
 plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
Preambule 

 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Kaple 

sv. Kříže – rekonstrukce pokladny“ vyhlášené v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 1951/2019. Podmínky 

výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního 



vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit 
těmito dokumenty 

 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukce pokladny v 
kapli sv. Kříže, která bude spočívat zejména ve výměně nábytku pokladního pultu. V rámci 
rekonstrukce dojde rovněž k navýšení prostor z jednoho pokladního místa na dvě spolu s 
přípravou třetího. Předmětem plnění je rovněž realizace nových rozvodů elektrických sítí ve 
vyvýšené podlaze a nábytku. Rekonstrukce pokladny zahrnuje i přidání podlahového vytápění, 
výmalbu prostor, zhotovení koutku pro kustody a obnovu již stojícího nábytku v daných 
prostorách. Rozsah a bližší popis předmětu plnění je blíže popsán v projektové dokumentaci 
zpracované , se kterou se zhotovitel řádně a důkladně seznámil před podpisem této smlouvy a 
také před podáním nabídky v rámci výběrového řízení na realizaci díla, což stvrzuje podpisem 
této smlouvy.   
Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení stavby 
v tištěné a elektronické podobě dle „Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby“, se kterými se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení, a zpracování podrobné 
fotodokumentace průběžného provádění díla a zakrytých částí, vše 2x v tištěné podobě a 1x v 
elektronické podobě (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě 
dále zpracovat), včetně provedení dodatečných průzkumů, vypracování příslušných zpráv, dále 
zpracování zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 
provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 
určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně 
závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a 
částí stavby a doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby.  
Příslušná část předmětu plnění bude prováděna odborně způsobilými osobami - pracovníky, 
kteří mají příslušné vzdělání v oboru umělecký malíř a zkušenosti v délce alespoň 5 let s 
historickými malbami a retušemi – zhotovitel je povinen zajistit alespoň jednoho takového 
pracovníka, který bude provádět mj. i výmalbu prostor pokladny (za podmínek uvedených v 
Projektové dokumentaci č.j. SPH 1539/2019). 
 
Před zahájením provádění výmalby, specifikované v Projektové dokumentaci č.j. SPH 
1539/2019, je zhotovitel povinen předložit vzorek navrženého materiálu a jeho odstín.  Práce 
mohou být zahájeny nejdříve po odsouhlasení navrženého technologického postupu (v případě 
výmalby rovněž po odsouhlasení vzorku) objednatelem. 
Specifikace prováděných prací je dále uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – nabídkovém 
rozpočtu zhotovitele ze dne 23. 8. 2019, který vychází ze soupisu prací uvedeném ve 
výběrovém řízení na realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen práce provést výhradně za dodržení podmínek uvedených v příloze č. 2 
této smlouvy - Rozhodnutí vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 
pod č.j. SPH 1366/2019 ze dne 3. června 2019. Dále je zhotovitel povinen práce provést 
výhradně za dodržení podmínek uvedených v projektové dokumentaci pod č.j. SPH 1539/2019. 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
 
- Písemné výzvě k podání nabídky na výběr zhotovitele evidované pod č.j. SPH  1951/2019 

včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení 
-   projektové dokumentaci pod č.j. SPH 1539/2019   



- nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 23. 8. 2019, který vychází ze soupisu prací 
objednatele v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

- Rozhodnutí - vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. 
SPH 1366/2019 ze dne 3. června 2019, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k tomu, že objekt Kaple sv. Kříže se nachází v areálu Pražského hradu, který je sídlem 
prezidenta a národní kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek.  
 
2.   Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli 
poskytnuta v elektronické podobě v rámci výběrového řízení na realizaci díla, kdy se s ní mohl 
zhotovitel podrobně seznámit ještě před podpisem této smlouvy. Dílo bude dále provedeno 
v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré 
dokumenty k výběrovému  řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 1951/2019.  V tištěné 
podobě bude zhotoviteli projektová dokumentace předána v potřebném počtu, maximálně však 
tři paré, po podpisu této smlouvy. 

 
3.       Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
1.      Zhotovitel provede dílo sjednané v článku I. této smlouvy v termínu: 
 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde ihned po nabytí 
účinnosti této smlouvy o dílo, nejpozději však do 20ti pracovních dnů od účinnosti této 
smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 
V., odst. 11, písm. k), odst. 16 a 17 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 
díla počítá, že staveniště bylo předáno 20. pracovní den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 
k předání a převzetí staveniště dříve. 

 
splnění díla: nejpozději do 6 měsíců od zahájení provádění díla. 
 
Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7,00 do 19,00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních prací jinak. Zásobování 
stavby bude probíhat v pracovní dny od 6,00 do 9,00 hodin a následně od 18,00 do 21,00 
hodin, nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak.   
Harmonogram provádění díla je uveden v příloze č. 3 této smlouvy. 
 
2.       Místem plnění díla jsou prostory Kaple sv. Kříže na II. nádvoří (areál Pražského hradu). 
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 
probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 



maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob 
na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti 
jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel 
seznámil v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy). 
 

 
III. 

Cena díla 
 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, 
činí: 
 

Cena díla činí bez DPH:…………………………………...................... 1.197.451,10 Kč  
(slovy: jedenmilionstodevadesátsedmtisícčtyřistapadesátjedna korun českých a deset 
halérů) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2019, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 
 
 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) ………………..  1.197.451,10 Kč  
výše daně 21%  .....................................,.251.464,70 Kč 
 

 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je oprávněn v takovém 
případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. 
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   
 
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v projektové dokumentaci nebo v oceněném soupisu prací (viz příloha č. 1 – nabídkový 
rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména, nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a 
před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této 
smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 



odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 
jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 
zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na 
rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno 
písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci 
smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a 
zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude 
potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 
Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek.   
 
4.  Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. příloha 
č. 1 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
 

IV. 
Fakturační podmínky 

 
1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených 
zhotovitelem měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného 
oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové 
ceny díla bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného 
pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek 
ceny, tj. 10% z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení 
kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů 
dle článku X. odst. 2. této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového 
dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. Za datum zdanitelného plnění se sjednává 15. 
kalendářní den příslušného měsíce. 
 
2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla 
účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 
který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 
zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 
v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 
oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 
splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 
bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 
registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců 
DPH. 
 



V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škody 
na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá 
činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících 
architektonických a historických prvků. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se 
staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa 
plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a 
způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění bude probíhat v pracovní 
době od 7:00 do 19:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak 
(dále také jen „pracovní doba“).  
 
Před zahájením provádění jednotlivých prací předloží zhotovitel technologický postup 
příslušných prací s podrobným popisem navržených materiálů a technologií k odsouhlasení 
objednateli. V případě provedení výmalby má zhotovitel před zahájením práce povinnost 
předložit k odsouhlasení objednateli navíc i vzorek navrženého materiálu v příslušném odstínu. 
Práce mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení objednatelem.  
 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 
 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 
příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) (dále jen „TDS“), tel.:, e-
mail:. 
 
Kontaktní osoba za zhotovitele je , tel.:, email:.  
 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
 



3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
 
4.  Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 
dozoru, BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších 
dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána 
ve stavebním deníku. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí (areálu 
Pražského hradu) a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná 
znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být předem 
odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či 
výskytu v místě plnění viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů 
označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý 
pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný 
průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 
kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 
složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 
 
6. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby nedošlo 
k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 
7. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací č.j. SPH 
1539/2019, se kterou se seznámil před podpisem této smlouvy, a která byla součástí výběrového 
řízení na výběr zhotovitele díla.  

 
8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Rozhodnutím Odboru památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky pod č.j. SPH 1366/2019 ze dne 3. června 2019, které tvoří jako příloha č. 
2 nedílnou součást této smlouvy. 

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 
 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Manuál lešení 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád.  

   
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 



poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 
 
10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času). 

 
   11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 
a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 
staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 
v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 
objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky  



- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 
dodržovat. 

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 
12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 
právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací vydává pověřený referent 
BOZP a PO SPH tel.. 

 
13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 
stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 
v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 
 
14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 
předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 
norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 
závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 
 
15. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 
vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis 
nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za 
porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku IX. odst. 
6 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem 
na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou 
povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 
bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 
 
16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 
fotografie každého pracovníka), určených k provádění díla v místě provádění díla. Přílohou 
seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne starší 90 dnů 



ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, 
kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně 
v souladu s předloženým seznamem pracovníků. V průběhu provádění díla se zhotovitel 
zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, 
aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních dnů 
před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová fotografie pro nového pracovníka, popř. 
další doklady stanovené touto smlouvou. 

 
17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, popř. prohlášení, že poddodavatele pro plnění předmětu této 
smlouvy nevyužije, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu zhotovitel 
uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude daný 
poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se 
zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem poddodavatelů. 
V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele 
nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit objednateli nový, 
aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek 
stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 1951/2019), předloží 
společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné 
doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude při 
provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném 
rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. 
Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 
 
18. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 
omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 
Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 
pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  
 
19. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

 
20. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 16 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 15 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné (např. 
nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) 
zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy.  Zhotovitel se 
zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 
těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 
vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 
souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a zpracovávání 
osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 



dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále pak z vnitřních 
předpisů objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 
 
21. Předem vymezená část předmětu plnění bude prováděna výhradně odborně způsobilými 
osobami. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v rámci nabídky zhotovitele v seznamu 
techniků – odborně způsobilí pracovníky – zejména umělecký malíř, který má požadované 
vzdělání a praxi (blíže specifikováno v Písemné výzvě uložené u objednatele pod č.j. SPH 
1951/2019), se bude podílet na provádění díla. 
Pokud dojde ke změně v osobě některého z techniků, musí se jednat opět osobu odborně 
způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem. V takovém případě je zhotovitel povinen 
předložit objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném 
rozsahu a další dokumenty o kvalifikaci nového technika, bude-li o ně objednatelem požádán, 
dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 16 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli vymezené staveniště v objektu Kaple sv. Kříže, II. nádvoří 
(areál Pražského hradu) zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště (tj. včetně zařízení 
staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. V případě užití lešení 
i druh lešení a způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel 
odsouhlasit.  
 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob a 
zvířat, tzn. zhotovitel je povinen uzamykat vchod (příp. vchody) na staveniště i během pracovní 
doby. V případě narušení prostoru staveniště je zhotovitel povinen okamžitě informovat 
Operační středisko ÚOP na telefonním čísle , Operační středisko Hradní stráže na telefonním 
čísle a současně osobu TDS.  

 
3. Zhotovitel bude oprávněn vyzvedávat si na centrální klíčnici Pražského hradu klíče od 
objektu – staveniště. Při skončení prací v daný den pracovník zhotovitele odpovědný za 
zabezpečení staveniště uzamkne všechny vchody na staveniště a odevzdá převzaté klíče na 
centrální klíčnici Pražského hradu. Pracovník zhotovitele odpovědný za zabezpečení staveniště 
bude určen při předání staveniště zhotoviteli. Je výslovně zakázáno si klíče od staveniště 
ponechat. 
 
Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů 
apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně 
označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  



d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 
dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 
přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
  
7. Objednatel upozorňuje zhotovitele na to, že stavební práce budou během prvních 4 měsíců 
provádění díla probíhat za nepřerušeného návštěvnického provozu v kapli sv. Kříže.  Zhotovitel 
musí proto přijmout taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku újmy na životě, majetku třetích 
osob a objednatele či ohrožení způsobení takové újmy, a dále přijmout taková opatření, aby 
bylo zabráněno vniknutí nepovolaných osob na staveniště zhotovitele. Na poslední zbylé 2 
měsíce provádění díla dojde k uzavření pokladny i k přerušení návštěvnického provozu. 
 
Případné zařízení staveniště může být umístěno v prostorách objektu Kaple sv. Kříže pouze po 
dobu přerušení návštěvnického provozu (tj. na poslední 2 měsíce provádění díla). Zhotovitel se 
zavazuje umístit zařízení staveniště dle předchozí věty na objednatelem určeném místě a 
provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na 
přilehlých nemovitých věcech a prostorech a aby tyto okolní nemovité věci a prostory byly 
dostatečné zabezpečeny proti poškození.  
 
Zhotovitel je oprávněn pohybovat se pouze v části dotčené stavebními pracemi, tj. výhradně ve 
vnitřních prostorách objektu, a to pouze v předsálí, ve kterém je umístěna pokladna. Práce je 
možné v areálu Pražského hradu provádět výhradně v pracovní době od 07:00 hodin do 19:00 
hodin, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 
Dopravní obslužnost k místu plnění bude umožněna příjezdem ke staveništi ulicí U Prašného 
mostu a dále vjezdem U9a a U9c na II. nádvoří. 
 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které 
budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 
odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru příslušných zástupců památkové péče, BOZP 
a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 
osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze 
smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co 
nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 



smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 
musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 
sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, apod. 
se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
 
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých prostor, 
které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit 
objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 
bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 
před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat prostřednictvím 
podrobné fotodokumentace a zakreslit jejich skutečné provedení. 

 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive 
do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, a to 
v originále a dalších třech kopiích.  

 
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od specifikace prací apod.). TDS objednatele je 
oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, 
respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

 



9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 
Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 
nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 
TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 
objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku 
uvádět svá stanoviska. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 
na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 
vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 
TDS objednatele.  

 
 

VIII. 
Odpovědnost za škody, kauce // bankovní záruka 

 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
 
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 
rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy 
nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní 
náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, 
že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit objednateli v 
plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení vyúčtování 
zpracovaného objednatelem.  
 
3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci ve 
výši 100.000,- Kč (slovy: jedenstotisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy, pod VS. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva při 
neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či způsobené škody 
objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či 
úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 
zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat 
z této jistiny.  
 
4. Kauce dle odst. 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění díla a 
bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, 
vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle článku X., odst. 4 této smlouvy. Kauce 
bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 



(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 
zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o práva dle 
předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle 
článku X., odst. 4. této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část, 
vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz. 
článek X., odst. 4. této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to 
možné. 
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody 
v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 
díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 
dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 
(slovy: třitisíce korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisíce 
korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 
5. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 
6. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 15 této smlouvy sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 
nevrácenou kartu. 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle článku 
V., odst. 11, písm. k), odst. 16 a 17 této smlouvy. 
10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 



11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 
12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závěrů z kontrolních dnů či 
provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve 
smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných 
organizací a institucí (tj. například podmínek stavebního povolení apod.) požadovat okamžité 
zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 
13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 
na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 
zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a 
převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany 
objednatele odsouhlasen.  
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
      -   originály všech stavebních deníků, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 
č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- fotodokumentace postupu provádění prací a zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě 

- dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické 
podobě 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 
revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 
určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a právními 
předpisy  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky garantované 
výrobcem a návody k použití u veškerého vybavení 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu 
- karty externích pracovníků. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává se 
pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 3.000,- Kč (slovy: 
třitisíce korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v článku IX., 
odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí 
díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, 
protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává 



odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či 
nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až 
okamžikem splnění díla. 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 
podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 
předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a výrobků, případně 
nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční snížení úrovně díla. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 
dnem splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční dobu, než 
je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  Zhotovitel se zavazuje před 
předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy či certifikáty 
s vyznačenou délkou záruční doby. 
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 
k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 
a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo 
emailem na adrese dle volby objednatele. 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 
objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních předpisů, a 
dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně 
tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní strany 
sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna 
v souladu s platnými právními předpisy. 



2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 
jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 
strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 
smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná 
a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 
škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. 
pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 
vznikne při ukončení smlouvy nárok.  
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 
smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 
10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 
11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 
12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 



podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. 
 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet ze dne 23.8.2019 
Příloha č. 2 – Rozhodnutí vydané Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 
                       pod č.j. SPH 1366/2019 ze dne 3. června 2019 
Příloha č. 3 – Harmonogram provádění díla (Harmonogram plnění) 
 
 
 
 
V Praze dne………………..................                                           V Praze dne……………………… 
 
 
_______________________________ ___________________________ 
 Josef Šindelář   Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

jednatel                  ředitel 
                     SP spol. s r.o.   Správa Pražského hradu 
                       zhotovitel objednatel 
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