
SM LO UV A  O PO SK Y TO V Á N Í SLUŽEB
č. smlouvy objednatele: 10PU-000981 

č. smlouvy poskytovatele: 47/2014 
na realizaci zakázky

„1/14 Rudník, most ev. č. 14-061 -  DSP + IČ“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
ÍČ:
DIČ:
zastoupeno:

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel")

na straně jedné 
a
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem:
1Č:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupené:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel") 
na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390
........ ​.........​................​......... ...............​............ 
​........ ​.....

.......​...........​................​...........​............​........... 
​............
............​.......​................​................

Osová 20, 625 00 Brno
46974806
CZ46974806
KS v Brně oddíl C vložka 7545
.......​...........​...............​.................​..................

.......​...........​............. 
​.......​...........​.............

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka: 

„1/14 Rudník, most ev. č. 14-061 -  DSP + IČ“



mĚSĚĚmmĚĚmĚĚĚĚmmmmm

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této 
zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena
a. Nabídková cena bez DPH = 178.800,- Kč
b. DPH = 37.548,-Kč
c. nabídková cena celkem (a + b) = 216.348.-Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních 
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací.

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován 
v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválených MD -  Odborem infrastruktury pod č.j. 
321/08-9 X 0-IPK71 dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou 
čteny a vykládány v následujícím pořadí:

a) Smlouva o dílo
b) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu 

služeb)
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, 

poskytnuté objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

c) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, (jsou uloženy u objednatele a 
ke Smlouvě se nepřikládají)

d) Zvláštní technické podmínky pro zhotovení díla (jsou uloženy u objednatele 
a ke Smlouvě se nepřikládají), jmenovitě:

Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR:
- SGŘ č. 22/2006 Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami 
pozemních komunikací a jimi zastavěných silničních pozemků
- SGŘ č. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb 
dálnic a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace

e) Technické podmínky, (jsou uloženy u objednatele a ke Smlouvě se 
nepřikládají)

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená 
Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l
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ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této 
Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-1KP/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. 
ledna 2010
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
-Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1
- Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokům, pro ŘSD ČR - C2
- Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu - C 3
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Dat. předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
f) Nabídka (je uložena u objednatele a ke Smlouvě se nepřikládá)

3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, se zhotovitel zavazuje 
provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné 
vady díla.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, 
včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na 
kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a 
způsobem podle Smlouvy o dílo.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem, uvedeným ve Smlouvě o dílo.

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma Smluvními stranami.

8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:________ _______________
Jméno: .......​...........​.............. 
Funkce: ...........​.........................​............ 
Dalmn: 1 g .p^’ ?015s

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Podpis:________________________
Jméno: .......​...........​.............
Funkce: .................​..................
Datum: 15.12.2014

Spol. 5 "O.
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Obchodní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

Skládají se ze dvou částí:

1. Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb PK (VOP-D), schválené MD -  Ol, č.j. 321/08-910-iPK/1 dne 9.4.2008 s účinností od 
1.5.2008.

2. Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb PK (ZOP-D), které obsahují konkrétní údaje.

VOP-D a ZOP-D tvoří spolu OP, které jsou součástí smlouvy o dílo, jako obchodní podmínky , které určují 
práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.

Zvláštní obchodní podmínky pro dokumentaci staveb (ZOP-D)

A. Odkazy z článků VOP

1.1 Název zakázky: 1/14 most ev.Č. 14-061 Rlidník -DSP+IČ 
služba -  projektová dokumentace

Specifikace zakázky:
A) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále DSP)
B) Provedení inženýrské činnosti pro stavební řízení vedoucí k vydání příslušných stavebních 

povolení. Součástí prací bude i zajištění majetkoprávního vypořádání.

ISPROFOND: 500 121 0002

2.3 se mění a doplňuje v následujících bodech:
a) Smlouva o dílo resp. objednávka smlouvu o dílo nahrazující
b) ZOP-D
c) VOP-D
d) Zvláštní technické podmínky, pokud jsou ve SOD určeny
e) Nabídka vč.její specifikace

5.3
Způsob informování o průběhu plnění díla:
Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla dle dohody se zástupcem 
objednatele na výrobních výborech. Písemná pozvánka na výrobní výbory bude obsahovat informaci o 
předmětu jednání. Pozvánka bude směrována i na další zainteresované organizace a orgány státní 
správy dle úvahy zhotovitele po poradě se zástupcem objednatele. Zhotovitel vyhotoví záznam zjednání, 
který bude součásti dokumentace.

18.4
Lhůta pro oznámení vad : začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka se stanovuje na 
3 roky.

19.1
Pojištění zhotovitele:

Druh pojištění zhotovitele Minimální výše v Kč

1. Poiištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
poskytováním odborných služeb („pojištění profesní 
odpovědnosti1') pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou 
poškozenému vadou poskytnuté odborné služby, včetně 
sjednání podmínek, za kterých uzavře zhotovitel 
s pojistitelem udržovací pojištění (tj. pojištění 
odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované

___ °soby)____________________________________

300 000,-Kč

Pokud zhotovitel nepředloží kopii sjednané pojistné smlouvy, příp. pojistky, příp. pojistného certifikátu, 
v řádném termínu, má se za to, že dílo nebylo předáno a vzniká tak objednateli nárok na smluvní pokutu
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za nedodržení termínu dokončení díla. Minimální limit výše pojistného plnění je stanoven ve výši 
300 000,- Kč. Pojištění je nutné mít nejen v době realizace projektu, ale po celou dobu, po kterou může 
být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopie 
pojistných smluv, pfíp. pojistného certifikátu, nejpozději při předání PD. Pojištění na základě rámcové 
pojistné smlouvy zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat.
Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání do 14-ti dnů od doručení žádosti doložit, že pojištění trvá.

22.1
Zahájení služeb: Dnem platnosti smlouvy o dílo (objednávky)

Termíny dokončení:
DSP Do 30.4.2015
Inženýrská činnost SP 
podání žádosti o SP
Pravomocné SP bude objednateli předáno do 14 
dnů od nabytí právní moci

Do 30.6.2015

25.2
Smluvní pokuta za nedodržení termínu zhotovení díla : 0,1% ceny díla za každý den prodlení

25.3
Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad : 0,1% ceny díla za každý den 
prodlení

25.5

Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti dle či. 19 -  Druh a výše požadovaného pojištění
V případě, že zhotovitel nepředloží na písemné vyžádání do 14-ti dnů pojistnou smlouvu, příp. pojistku, 
příp, pojistný certifikát, se stanovuje smluvní pokuta 1 000,-Kč za každý den prodlení až do doložení 
požadovaného.
V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči 
zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné 
období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta 
300 000,-Kč.
Sankce za nezaplacení smluvních pokut dle čl.25.2 a 25.3 včas : 0,1% ze smluvní pokuty za každý i 
započatý den nad termínem platby.

31.1
Lhůta splatnosti faktur: 30 dnů od jejího prokazatelného odeslání objednateli

31.3
Smluvní pokuta za opožděné platby : 0,1 % ceny díla za každý den prodlení, max. 10% ceny díla 
Úroková sazba z nezaplacené platby : 0,1 %

37.2
Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem : nad 40% celkové 
ceny díla

40.1
Oznámení:
Adresa objednatele
Objednatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 05 Praha 4
Zástupce objednatele : ...... ​..........​...............​..........​........​.......​............​............​............

Kontaktní adresa
Veškerá korespondence a fakturace bude adresována na:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
IČO : 65993390
DIČ : CZ65993390
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Tel.: ......​......​......​......​......​......​....., e-mail: ...................................
Za přípravu stavby ve věcech technických zodpovídá:
.......... ​......, tel.: ......​......​..... fax: ......​......​....., e-maii: ..............................
Za přípravu stavby ve věcech smluvních a cenových zodpovídá:
...... ​............... ​..................,tel.: ......​......​..... fax: ......​......​....., e-mail: ..............................................
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PŘÍLOHA A
Rozsah služeb

Rozsah siužeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dáíe rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací 
sloužící k nacenění (oceněný rozpis siužeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž 
v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění 
(oceněným rozpisem siužeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Předmětem projektových prací ie vyhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP) stavby 
J/14 most ev.č. 14-061 Rudník -DSP+IC“ (dále ien „stavbař.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu se : 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" schválenou MD-OI č.j. 101/07-910- 
IPK/, ze dne 29.1.2007 vč. Dodatku č. 1 schváleného MD-OSi, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 
17.12.2009,
Zákonem o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. v platném znění,

- Vyhláškou č. 230/2012,
prováděcím právním předpisem (příloha č. 9 Vyhlášky č, 146/2008 Sb.
Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Veškerá optimalizační 
opatření je povinen konzultovat s objednatelem k projektové dokumentaci. Zhotovitel je v rámci 
optimalizačních opatření povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a 
zákonné ustanovení vztahující se ke stavbám pozemních komunikací.

Popis stavby:
Jednopólový most přes přítok Javornického potoka s délkou přemostění 2,85 m postavený v roce 1937. 
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou prostou tl. 35 cm, která je uložena plošně na 
betonových opěrách. Požadujeme návrh kompletní rekonstrukce mostu.
Předané podklady při zahájení prací: mostní list a výsledky mostních prohlídek.

B) DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

1. Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační 
situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a 
jejích parcelních čísel, vč. sousedních.

2. Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace -  dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, věznění pozdějších 
předpisů.

3. Součástí dokumentace pro stavební povolení bude:
záborový elaborát stavby
hydrotechnický posudek a návrh mostního otvoru
inženýrsko-geologický průzkum
plán protipovodňových a protihavarijních opatření
pián BOZP

4. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a 
potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude přiloženo 
souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

5. Zhotovitel bude respektovat „Metodický postup, upravující proces přípravy a realizace přeložek 
zařízení distribuční soustavy RWE“, uzavřený mezi RWE a objednatelem (ŘSD ČR).

6. Vzdálenost příčných řezů max. po 20 m.
7. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této 

souvislosti je nutné závěrečné projednání DIO i trvalého dopravního značení s jednotlivými 
stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého DZ 
(i pro potřeby stanovení DZ).
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8. Při stanovení nákladů stavby dle stavebních objektů budou dodrženy aktuální měrné ceny dle 
měrných nákladů staveb.

9. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
10. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických 

nebo právnických osob byia realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle 
platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní 
pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

Výkon inženýrské činnosti stavební povolení ÍC1 včetně majetkoprávní přípravy

Zhotovitel bude provádět veškeré úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti s cílem zajistit vydání 
pravomocného stavebního povolení a zajistit veškeré související dokumenty pro všechny objekty 
předmětné stavby v požadovaném termínu.

Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen 
dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat zákony a vyhlášky, vč, 
předpisů pro ÍČ, zejména Stavební zákon ve znění příslušných prováděcích předpisů a další obecně 
závazné předpisy vztahujících se k jeho činnosti.

Předmětem inženýrské činnosti při projednávání dokumentace pro získání stavebního povolení 
bude:
- Zajištění podkladů z katastrálního úřadu, tzn. informace, IV  na všechny potřebné (dotčené) pozemky, 
snímky z KN, popř. PK, vč projednání s vlastníky pozemků a majetkoprávního vypořádání.
- Průběžné konzultace na příslušném stavebním úřadu v průběhu přípravy stavby ke stavebnímu řízení 
-Zajištění stanovisek a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a organizací, potřebných pro 
zahájení stavebního řízení
- V případě potřeby projednávání stavby s vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí
- Zpracování žádostí pro získání stavebního povolení na příslušných stavebních úřadech vč. Správních 
poplatků
- Řešení případných dalších požadavků ze strany stavebních úřadu v průběhu řízení
- Spolupráce při řešení možných odvolání ze strany občanských sdružení apod. ke stavbě

V projektové dokumentaci (ve. rozpočtu} nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo 
výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specificky výrobek, který nemá na trhu alternativu a nebo 
je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díía, potom bude jasně uvedeno z jakého 
důvodu a proč je tento název uveden.

Dodatečné služby:

Vyskytne-li se v průběhu zpracování nebo projednávání zakázky potřeba jejího rozšíření, kterou nebylo 
možno předpokládat v době zpracování nabídky, zavazuje se zhotovitel k rozšíření původní zakázky o 
tyto práce na základě písemného požadavku objednatele. Takovéto práce jsou považovány za dodatečné 
služby a objednatel se zavazuje k jejich zaplacení.
Pokud dodatečné služby zvýší cenu za dílo tak, že konečná cena přesáhne smluvní cenu díla, budou 
smluvní záležitosti řešeny dodatkem ke smlouvě.

Další požadavky:

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

DSP: v 4 paré (možno upřesnit během zpracování díla) + digitální forma na CD
Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu -  2 x + 1 x na CD 
Originál pravomocného stavebního povolení

Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude předána na CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
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Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentací 
obsažené. Dokumentace bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, 
včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

Příloha B

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

Program projednání díla: díe potřeby

Technické řešení -  výrobní výbory v počtu dle obtížnosti díla -  projednání řešení s ....​..........., ŘSD 
Správa Hradec Králové.
Potřebná projednání v průběhu zpracování s Policií ČR a správců a majitelů inženýrských sítí zajistí 
zhotovitel.

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

Zálohy: se neposkytují 

Termíny plateb:
Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná do 30 dnů 
od jejího prokazatelného odeslání objednateli.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Dílčí fakturace:
Odměna činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena po dokončení uceleného 
předmětu Smlouvy, k němuž je vztažena příslušná část ceny B) DSP. Faktura bude vystavena na 
základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků 
objednatelem. Přílohou potvrzení je soupis zhotovitelem skutečně provedených prací a předaných 
dokladů. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je ..........

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o 
dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, a to bez ohledu na 
skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

Odměna za inženýrskou činnost {oddíl B)í bude zhotoviteli uhrazena ve výší 70% celkové ceny 
připadající na inženýrskou činnost pro SŘ po podání žádosti o SP. Zbylá část ceny za inženýrskou 
činnost pro SŘ dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek bude uhrazena 
jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě 
písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní 
moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je p.Peš. 
Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy 
A těchto Obchodních podmínek, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci 
inženýrské činnosti.

Způsob plateb:
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané příslušným zákonem tak, aby bylo naprosto 
zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s prováděním díla, pokud je zhotovitel 
neuplatni v konečné faktuře.
Platby budou provedeny v tuzemské měně.
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Úprava cen:
Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná , die nabídky zhotovitele, 
která může být překročena jen za podmínek uvedených v tomto dokumentu, který tvoří nedílnou součást 
této smlouvy a současně je součást zadávacích podmínek při vyhlášení soutěže na zhotovitele tohoto 
díla.
Sazby musí zahrnovat veškeré daně, poplatky a další závazky. Sazby musí být fixní a nesmí se během 
platnosti smlouvy měnit Součástí této smlouvy o dílo je i rozpis služeb dle nabídkové kalkulace cen v Kč 
(hodinové sazby pracovníků).

DPH: dle platné legislativy
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