

S M L O U V A O D Í L Oo provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
/ dále jen Smlouva, případně SOD /**„Bezpečnostní protismyková úprava pro mostní konstrukce“**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **218/P/2019****1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	18 -10- 2019
Č.j.:	16829/2019
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	1/2 smb.

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (TDS):	██████████	tel.: ██████████

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Silverton s.r.o.**
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10 Dolní Měcholupy
Zastoupen: **Štěpán Pavelka, jednatel**
tel.: 272 660 602
IČO: 24283410 DIČ: CZ24283410

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787, datum zápisu 28. března 2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Štěpán Pavelka, jednatel	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████, obchodní ředitel	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████

(číslo autorizace ČKAIT v oboru dopravní stavby: 1103980)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Bezpečnostní protismyková úprava pro mostní konstrukce“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou objednatele č. 218/P/2019 a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.
- 2.3. Místem plnění jsou most ev. č. 146-001 Hluboká nad Vltavou, okres Č. Budějovice a most ev. č. 163-029 u Jenína, okres Č. Krumlov.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací: **do 15 kal. dnů od podpisu smlouvy**
Požadovaný termín dokončení díla: **do 7 kalendářních dní od předání staveniště.**
- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla – most ev. č. 146-001 bez DPH	171 234,30 Kč
<u>Smluvní cena díla – most ev. č. 163-029 bez DPH</u>	<u>145 950,00 Kč</u>
Smluvní cena díla celkem bez DPH	317 184,30 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>66 608,70 Kč</u>
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	383 793,00 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně na základě výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- Platba bude provedena jednorázově na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb., v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou nadzemních a podzemních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen oprávněnými zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SOD. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků. Originál stavebního deníku bude po ukončení prací předán objednateli.
- Případné provedení DIO projedná zhotovitel.
- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním k nakládání s odpady, vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy, a zároveň, že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.
- Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele nebo TDS je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má TDS právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla zhotovitel dodá 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- 8.3. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 8.4. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- 9.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 9.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 218/P/2019 a nabídka zhotovitele ze dne 7. 10. 2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, shromáždil a zpracoval o zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 9.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 9.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 9.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- Soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 7. 10. 2019

České Budějovice dne: 21 -10- 2019

V Praze dne: 17 -10- 2019

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Štěpán Pavelka
jednatel

PITULACE STAVBY

CB_146-001

vba: **Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě 146-001**KSO:
Místo: most 146-001 Hluboká nad VítavouCC-CZ:
Datum: 7.10.2019Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641Uchazeč:
Silverton s.r.o.IČ: 24283410
DIČ: CZ24283410Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641Zpracovatel:
IČ:
DIČ:Poznámka:
**Cena bez DPH** **171 234,30**

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	171 234,30	35 959,20
	snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **207 193,50**

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____
Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB 146-001

Stavba: Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě 146-001

Místo: most 146-001 Hluboká nad Vltavou

Datum: 7.10.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Silverton s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		171 234,30	207 193,50	
CB_146-001	Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě 146-001	171 234,30	207 193,50	STA

YCI LIS
Zvýšení drsnosti vozovky

RYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objednávka: **Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě 146-001**

KSO:
Místo: most 146-001 Hluboká nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 7.10.2019

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Silverton s.r.o.

IČ: 24283410
DIČ: CZ24283410

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 234,30

DPH	základní	snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
			171 234,30	21,00%	35 959,20
			0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 207 193,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě 146-001**

Místo: most 146-001 Hluboká nad Vltavou

Datum: 7.10.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Silverton s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	171 234,30
HSV - Práce a dodávky HSV	165 234,30
5 - Komunikace pozemní	165 234,30
OST - Ostatní	6 000,00

PIS PRACÍ

Objekt: **Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě 146-001**

Místo: most 146-001 Hluboká nad Vltavou

Datum: 7.10.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Silverton s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							171 234,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				165 234,30	
D	5		Komunikace pozemní				165 234,30	
1	K	57A50	ZDRSNENÍ STAVAJÍCÍ OBRUSNE VRSTVY VOZOVKY AB VODNÍM PAPEREM	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	11 157,30	OTSKP 2019
W			Most Hluboká nad Vltavou					
W			177,1 m2					
W			177,1					
2	K	57FROSTGRIP	ZVYŠENÍ DRSNOSTI VOZOVKY SYSTEEMEM FROSTGRIP	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	154 077,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zvyšuje drsnost povrchu nad standardně požadovanou hodnotu $F_p \geq 0,6$ a tím snižuje nebezpečí smyku při vznikajícím náledí. Vytvořením makrostruktury v rozsahu 0,3 – 4 mm.					
W			Most Hluboká nad Vltavou					
W			177,1 m2					
W			177,1					
D	OST		Ostatní				6 000,00	
3	K	02710	POMOČ PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	[REDACTED]	[REDACTED]	6 000,00	OTSKP 2019
W			DIO					
W			1 sou					
W			1					

APITULACE STAVBY

CK_163-07

Objekt: **Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě 163-029**KSO:
Místo: most 163-029CC-CZ:
Datum: 7.10.2019Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641Uchazeč:
Silverton s.r.o.IČ: 24283410
DIČ: CZ24283410Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641Zpracovatel:
[REDAKCE]IČ:
DIČ:Poznámka:
[REDAKCE]

Cena bez DPH			145 950,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 145 950,00	Výše daně 30 649,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			176 599,50

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč [REDAKCE]

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK 163-07

Stavba: Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě 163-029

Místo: most 163-029

Datum: 7.10.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Silverton s.r.o.

Zpracovatel: ████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		145 950,00	176 599,50	
CK_163-07	Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě 163-029	145 950,00	176 599,50	STA



ČYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
**Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě
163-029**

KSO:
Místo: most 163-029

CC-CZ:
Datum: 7.10.2019

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Silverton s.r.o.

IČ: 24283410
DIČ: CZ24283410

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 950,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 950,00	21,00%	30 649,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 599,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě
163-029**

Místo: most 163-029

Datum: 7.10.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Silverton s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

145 950,00

HSV - Práce a dodávky HSV

139 950,00

5 - Komunikace pozemní

139 950,00

OST - Ostatní

6 000,00

PIS PR
Zvýše...

PIS PRACÍ

Objekt: **Zvýšení drsnosti vozovky systémem FROSTGRIP na mostě 163-029**

Místo: most 163-029

Datum: 7.10.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Silverton s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 950,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				139 950,00	
D	5		Komunikace pozemní				139 950,00	
1	K	57A50	ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB VODNÍM PAPSKEM	M2	150,000	XXXXXXXXXX	9 450,00	OTSKP 2019
PP			ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB VODNÍM PAPSKEM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem					
W			Most u Jenína 163-029					
W			150 m2					
W			150					
2	K	57FROSTGRIP	ZVÝŠENÍ DRSNOSTI VOZOVKY SYSTÉMEM FROSTGRIP	M2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	130 500,00	
PP			ZVÝŠENÍ DRSNOSTI VOZOVKY SYSTÉMEM FROSTGRIP					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zvyšuje drsnosti povrchu nad standardně požadovanou hodnotu $F_p \geq 0,6$ a tím snižuje nebezpečí smyku při vznikajícím náledí. Vytvořením makrostruktury v rozsahu 0,3 - 4 mm.					
W			Most u Jenína 163-029					
W			150 m2					
W			150					
D	OST		Ostatní				6 000,00	
3	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	6 000,00	OTSKP 2019
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
W			DIO					
W			1 sou					
W			1					