


KUOLX00ZWSVQ

Smlouva / objednávka číslo :	2016/05007/OVZI/DSM
------------------------------	---------------------

Průvodní list příloh



OLOMOUCKÝ KRAJ
2016

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,
Prostějov, Lidická 4 - oprava fasády na dílnách Wolkerova 24“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Ingrema s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60070.

Se sídlem: Janáčkova 4642/5d, Prostějov 796 01

IČ: 28307453

DIČ: CZ28307453

Zastoupený: [redacted] – jednatelem společnosti Ingrema s.r.o.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se na základě písemné výzvy objednatele (KÚOK/109229/2016/OVZI/7819 ze dne 18. 11 2016 a nabídky zhotovitele ze dne 8. 12. 2016 na tuto výzvu zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým je realizace stavby

**„Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště
strojírenské, Prostějov, Lidická 4 - oprava fasády
na dílnách Wolkerova 24“**

(dále také „dílo“ nebo „stavba“),

a to podle předané projektové dokumentace zpracované společností CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., se sídlem Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov, IČ: 25587293, v 09/2016 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného díla a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla.

2. Místem provádění díla je objekt dílen na ulici Wolkerova 1695/24, Střední odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského, Prostějov, Lidická 4.

3. Rozsah a způsob provedení díla je uveden v projektové dokumentaci.

Předmět díla je oprava fasády objektu dílen na ulici Wolkerova 1695/24, Střední odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského, Prostějov, Lidická 4, se sídlem Prostějov, Lidická 4, PSČ 796 01, IČ: 69650721 (dále i „SOŠP a SOUS“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované společností CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., se sídlem Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov, IČ: 25587293, v 09/2016, a dále podle podmínek této smlouvy.

Rekonstrukce uliční fasády objektu dílen SOŠP a SOUS, která je v havarijním stavu, představuje odstranění starých omítek, nárožních kvádrovaných rustik a pásových rustik kolem vstupu do domu a opravu dalších architektonických prvků dle rozsahu poškození. Součástí je odborné snesení ozdobných prvků (věžiček) ze štítu pomocí plošiny a následné osazení jejich výduskových kopií, provedení nových vrat do průjezdu a repasování oken v 1.NP. Je vyžadována odbornost a kvalita při provádění štukatérských prací.

4. Zhotovitel provede dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou objednatele č. KÚOK/109229/2016/OVZI/7819 ze dne 18. 11 2016, přijatou nabídkou zhotovitele ze dne 8. 12. 2016, předanou zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době uzavření této smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
5. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s jeho realizací jako je např. zpracování potřebné realizační dokumentace, zařízení staveniště, likvidace vzniklých

odpadů (stavební suť apod.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.

6. Mimo vlastní provedení stavebních prací jsou součástí stavby a předmětem této smlouvy zejména i tyto úkony zhotovitele:
 - a) provedení videozáznamu nebo podrobné fotodokumentace díla a jeho nejbližšího okolí, a to před zahájením a po dokončení stavebních prací;
 - b) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - c) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - d) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;
 - e) zábor pozemku ve vlastnictví města, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstraňování včetně úhrady všech nákladů vyvolaných dopravním omezením;
 - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;
 - g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
 - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště;
 - j) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - l) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.;
 - m) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
7. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena zhotovitelem zpracována podle následujících zásad:
 - a) do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
 - b) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;

- c) každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
8. Předmět a rozsah díla vymezený touto smlouvou v článku II. je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu plnění je možná pouze ze strany objednatele.
 9. Smluvní strany sjednaly oprávnění objednatele vyhradit si jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu díla o dodávky prací menšího rozsahu (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 10 % z celkové ceny díla bez DPH) a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Objednatel je oprávněn požadovat také zúžení předmětu díla, zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a vyúčtovat objednateli cenu díla upravenou o rozdíl v rozsahu zúžení. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z předávacího řízení.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: **19. 12. 2016**
2. Snesení ozdobných prvků štítu nejpozději do **23. 12. 2016**
3. Termín dokončení díla: **15. 6. 2017**
4. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby dle čl. II. této smlouvy, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelům požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad, nedodělků, předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geometrického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce dle čl. II. odst. 9. této smlouvy nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno a předáno zhotovitelem objednateli ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
6. Smluvní strany sjednaly závazek objednatele, že tento přistoupí po písemné dohodě se zhotovitelem na přiměřené prodloužení termínu dokončení díla v následujících případech:
 - a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodloužení s předáním a převzetím staveniště (termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště);
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li

se o případ uvedený v čl. III. odst. 5 této smlouvy;

- c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH	1 175 816,- Kč
21 % DPH	246 922,- Kč
cena celkem včetně DPH	1 422 738,- Kč

(slovy: jedenmiliónčtyřístadvacetdvatisícsemsettřicet osm korun českých)

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované položkovým rozpočtem a textovou částí. Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, která je založena na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky.
3. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení celého díla vymezeného čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci stavby, všechny zkoušky a revize a výkresovou dokumentaci skutečného provedení apod.).
4. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla vymezeného v čl. II. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu díla, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění postupem dle čl. X odst. 17. této smlouvy a smluvně upraveny dodatkem ke smlouvě, ve kterém strany dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu objednatele, pak nemá objednatel povinnost navýšenou cenu díla zhotoviteli hradit.
6. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže objednateli písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré provedené práce budou zhotovitelem fakturovány na základě měsíčních faktur – daňových dokladů, přičemž datem zdanitelného plnění poslední den příslušného měsíce. Jednotlivé faktury zhotovitel vystaví vždy 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je faktura vystavována. Zhotovitel doloží k fakturám zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle rozpočtu. Faktury budou objednatelem hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury vystavené do 15 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla na základě faktury, vystavené nejpozději do 15 dnů od jejich odstranění).
2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí navíc obsahovat název stavby uvedený v článku II. odst. 1 této smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
3. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. Platební podmínky uvedené v čl. V. této smlouvy platí i pro případnou úhradu písemně sjednaných víceprací.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní číslo účtu zveřejněné v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně

příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VI. SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti níže uvedené se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

a) Prodlení s provedením díla:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním dle čl. III. odst. 1, 2 nebo 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý případ a každý i započatý den prodlení.

b) Neodstranění vad a nedodělků z předávacího řízení:

Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky z předávacího řízení v termínu dohodnutém v zápise o průběhu předávacího řízení dle čl. XI. odst. 4 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každou jednotlivou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo každého jednotlivého nedoděku.

c) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady.

d) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě:

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této záruční vady.

e) Nevyklizení staveniště:

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.

f) Odstoupení od smlouvy objednatelem:

V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu porušení smluvní povinností zhotovitelem, na které je vázáno oprávnění objednatele od této smlouvy odstoupit, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla včetně DPH**.

g) Prodlení s úhradou ceny díla:

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel

oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši platných právních předpisů.

h) Sankce za neuvedení bankovního čísla účtu v registru plátců:

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč za porušení této smluvní povinnosti.

j) V případě porušení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této smlouvy, ale nevyplývá ze shora uvedeného výčtu a není uvedena v čl. VII této smlouvy, smluvní strany sjednaly nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každé takové porušení (např. porušení povinností dle čl. X odst. 14, čl. XV odst. 1 apod. této smlouvy). Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s jejím splněním.

2. Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod v celém rozsahu.

VII. SUBDODAVATELÉ

1. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (subdodavatele). Pokud zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla subdodavateli před zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli min. 5 dnů před zahájením příslušných prací subdodavatelem a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen je smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební řád“) vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště až do doby předání a převzetí dokončeného díla, případně do odstranění vad a nedodělků zjištěných objednatelům při kontrolní prohlídce, případně při předávání díla, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být kdykoliv v průběhu provádění prací na staveništi oběma smluvními stranám trvale přístupný.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele;

- b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele;
 - c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;
 - d) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - e) přehled všech provedených zkoušek jakosti;
 - f) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
 - g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo příslušné orgány státní správy.
 5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace anebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.
 8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 stavebního zákona po dokončení díla, případně po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení stavby, předat objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. STAVENIŠTĚ

Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro realizaci stavby a pro zařízení staveniště.

1. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít staveniště **do termínu zahájení provádění díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.**
2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za

dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací a platnými právními normami.

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby i pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání objektu objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
5. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
6. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na dokumentaci skutečného provedení díla, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 3 této smlouvy a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace a tato smlouva.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Objednatel bude mít stanoveného zástupce objednatele pověřeným řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a drobných změn a doplňků, které nemají povahu změny této smlouvy, předběžným projednáváním podstatných změn a doplňků díla.

Technický dozor objednatele zejména:

- a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů;
- b) je oprávněn požadovat provedení dodatečných zkoušek nebo ověření;
- c) potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;
- d) přebírá dodávky stavebních prací a celé dokončené dílo podle této smlouvy, potvrzuje převzetí odstraněných vad a nedodělků;

- e) je zmocněn projednávat změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce;
 - f) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, nebo hrozí hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele;
 - g) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací.
 7. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 8. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
 9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
 10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
 11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce, kraje či státu.
 12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
 13. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

14. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
15. Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603228845 se společností Kooperativa na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 10 000 000,- Kč. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy kdykoliv během provádění díla.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN a jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést poškozenou věc do původního stavu, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak použije ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
18. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo být uskutečněny jiné změny proti projektové dokumentaci.

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré doklady o provedení stavby, které jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla – tři paré;
 - b) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě);
 - c) protokoly o zkouškách použitých materiálů;

- d) protokoly o provedených zkouškách;
- e) zápisy o převzetí zakrývaných prací;
- f) originál stavebního deníku.

Podepsání zápisu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž dosažením předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek stavební části stavby.

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně. Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech potřebných zkoušek k bezproblémovému fungování díla.

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.

XII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy.
2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel záruku dle záručního listu zhotovitelem objednateli tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.
Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání a převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
3. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektovou dokumentací a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu dodaného objednatelům.
4. Objednatel je povinen vady písemně nebo faxem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo faxem oznámit objednateli, zda reklamacii uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamacii neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamacii objednatele uznává.
7. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, nedojde-li k písemné dohodě smluvních stran o jiném termínu, v případě vady bránící užívání (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o vadě, dovolí-li to klimatické podmínky. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vadu v termínech v tomto odstavci uvedených, má objednatel právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady.
9. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN (a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým normalizačním institutem.
10. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany sjednaly, že se mohou zprostit své odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, prokážou-li, že nesplnění smluvních závazků bylo zapříčiněno zásahem vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba

bude vzájemně odsouhlasena písemným dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 60 dnů od doručení písemného oznámení objednatele, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 5 měsíců, smluvní strany sjednaly oprávnění zhotovitele od této smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zdržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu, nebo pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení

s platbou faktury déle než 30 dní.

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zhotovitel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou znalostí.
3. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací a s výzvou objednatele č. KÚOK/109229/2016/OVZI/7819 ze dne 18. 11. 2016 na dodávku stavby pro shora uvedené dílo před podáním své cenové nabídky ze dne 8. 12. 2016 a před podpisem této smlouvy si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a zavazuje se touto výzvou, nabídkou zhotovitele ze dne 8. 12. 2016, zadávací dokumentací a projektovou dokumentací řídit.
2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených číslovaných dodatků.
5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh dle odst. 8. tohoto článku smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
8. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: „Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“

Příloha č.2: „Položkový rozpočet“

9. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 12. 12. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

21-12-2016

V Olomouci dne:

v Olomouci dne: 16. 12. 2016

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana



Zhotovitel:



IngreMO, s.r.o.
Ing. Milan Chytil
jednatel společnosti
INGREMO
INGREMO s.r.o. ©
Janáčkova 4642/3d, 796 01 Prostějov
IČ: 283 07 453, DIČ: CZ28307453

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201614
 Stavba: GO Uliční fasády, ul. Wolkerova 24, Prostějov

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 8.12.2016

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: INGREMO s.r.o., Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov IČ: 28307453
 DIČ: CZ28307453

Projektant: CAD PROJEKT PLUS, s.r.o. IČ: 25587293
 DIČ: CZ-25587293

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 175 816,22
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 175 816,22

DPH základní	21,00%	ze	1 175 816,22	246 921,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 422 737,63

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
INGREMO
 INGREMO s.r.o. ②
 Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov
 IČ: 283 07 453 / DIČ: CZ28307453

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201614

Stavba: GO Uliční fasády, ul. Wolkerova 24, Prostějov

Místo:

Datum: ###

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 175 816,22	1 422 737,63
5001	Fasáda	1 118 816,22	1 353 767,63
5002	VRN	57 000,00	68 970,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 175 816,22	1 422 737,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: GO Uliční fasády, ul. Wolkerova 24, Prostějov

Objekt: S001 - Fasáda

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 118 816,22
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 118 816,22
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 118 816,22	234 951,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 353 767,63
------------	---	-----	--------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: GO Uliční fasády, ul. Wolkerova 24, Prostějov

Objekt: SO01 - Fasáda

Místo:

Datum:

08.12.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 118 816,22
HSV - Práce a dodávky HSV	753 191,76
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	66 199,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	556 765,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 125,61
997 - Přesun sutě	18 701,58
998 - Přesun hmot	7 399,50
PSV - Práce a dodávky PSV	365 624,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	49,75
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	432,00
751 - Vzduchotechnika	2 250,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	74 604,09
765 - Krytina skládaná	5 492,40
766 - Konstrukce truhlářské	187 645,56
767 - Konstrukce zámečnické	2 050,00
771 - Podlahy z dlaždic	4 479,02
777 - Podlahy lité	1 954,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	80 389,71
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	535,50
787 - Dokončovací práce - zasklívání	5 742,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 118 816,22

ROZPOČET

Stavba: GO Uliční fasády, ul. Wolkerova 24, Prostějov

Objekt: S001 - Fasáda

Místo: Datum: 08.12.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 118 816,22

HSV - Práce a dodávky HSV

753 191,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

66 199,34

87	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,665	3 086,00	2 052,19
			0,95*0,7*0,5*2		0,665		

2	K	317235811	Doplnění zdíva hlavních a kordánových říms cihlami pálenými na maltu	m3	3,483	15 990,00	55 693,17
			"hl. římsa 50%-odhad" (7,35)*0,35*0,55*0,5		0,707		
			"římsy atikové" (5,5*4)*1,03*0,35*0,35		2,776		
			Součet		3,483		

3	K	349234841	Doplnění zdíva podokenních nebo nadokenních říms	m	25,696	329,00	8 453,98
			"Podokenních říms				
			"levý štít" 2,98*1,5		4,480		
			"pravý štít" 1,27*2+2,35+1,5		6,390		
			"střední část" 7*1,27*3,6		12,490		
			Součet		23,360		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

556 765,73

45	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,900	494,00	5 878,60
			(2,05+2,05+1-1)*3*0,4		7,320		
			(2,575+1,6+2,35+1,6)*0,4		3,250		
			0,95*0,7*2		1,330		
			Součet		11,900		

85	K	622325308	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 80%	m2	248,181	920,00	228 326,52
			"pohledová plocha"				
			(21,6+2*0,45)*9+2*(6,15/2*(14,6-9,0))		236,940		
			"levý štít" (2,98*2,35+2,35*3,7+0,85*2,1)*0,95		-16,609		
			"pravý štít" (2,2*2,35+2,35*1,27*2+0,85*2,1)*0,95		-12,278		
			"střední část" (3,4*1,9+3*1,2*2,15+3*1,27*2,3+1,27*3,1)*0,95		-25,555		
			"levý štít" (2,98+2*2,35)*0,4+(2,35+2*3,7)*0,65+(0,85+2*2,1)*0,2		10,420		
			"pravý štít" (2,2+2*2,35)*0,4+(2,35*2+1,27)*0,4*2+(0,85+2*2,1)*0,2		8,546		
			"střední část" (3,4*2+1,9)*0,65+3*(1,2+2*2,15)*0,4+3*(1,27+2*2,3)*0,4+(1,27+2*3,1)*0,65		24,155		
			Mezisoučet		225,619		
			"Koefficientprofilace 1,1" 225,618*0,1		22,562		
			Součet		248,181		

84	K	622325403	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 30%	m2	248,181	650,00	161 317,65
			"pohledová plocha"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(21,6+2*0,45)*9+2*(6,15/2*(14,6-9,0))		236,940		
			"levý štít" (2,98*2,35+2,35*3,7+0,85*2,1)*-0,95		-16,609		
			"pravý štít" (2,2*2,35+2,35*1,27*2+0,85*2,1)*-0,95		-12,278		
			"střední část" (3,4*1,9+3*1,2*2,15+3*1,27*2,3+1,27*3,1)*-0,95		-25,555		
			"levý štít" (2,98+2*2,35)*0,4+(2,35+2*3,7)*0,65-(0,85+2*2,1)*0,2		10,420		
			"pravý štít" (2,2+2*2,35)*0,4+(2,35*2+1,27)*0,4*2-(0,85+2*2,1)*0,2		8,546		
			"střední část" (3,4*2+1,9)*0,65+3*(1,2+2*2,15)*0,4+3*(1,27+2*2,3)*0,4+(1,27+2*3,1)*0,65		24,155		
			Mezisoučet		225,619		
			"Koeficientprofilace1,1" 225,618*0,1		22,562		
			Součet		248,181		
35	K	622821011	Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdvo prováděná ručně	m2	29,160	540,00	15 746,40
			21,6*1,35		29,160		
36	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	29,160	219,00	6 386,04
			21,6*1,35		29,160		
5	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC Š do 150 mm	m	5,300	35,00	185,50
			"levý štít"0,85		0,850		
			"pravý štít"0,85		0,850		
			"střední část balkon.fimsa" 3,6		3,600		
			Součet		5,300		
6	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC Š do 300 mm	m	45,360	60,00	2 721,60
			"levý štít" 2*5,5+2,98+1,5		15,480		
			"pravý štít" 2*5,5+1,27*2+2,35+1,5		17,390		
			"střední část" 7*1,27+3,6		12,490		
			Součet		45,360		
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou	m2	60,228	15,00	903,42
			"levý štít" 2,98*2,35+2,35*3,7+0,85*2,1		17,483		
			"pravý štít" 2,2*2,35+2,35*1,27*2+0,85*2,1		12,924		
			"střední část" 3,4*1,9+3*1,2*2,15+4*1,27*2,3+1,27*3,1		29,821		
			Součet		60,228		
37	K	R-položka	Štukatéřské práce - S12	ks	4,000	9 350,00	37 400,00
			"věžička okrajová"				
			4		4,000		
38	K	R-položka 1.02	Štukatéřské práce S12	ks	8,000	10 450,00	83 600,00
			"STP02 - vnitřní věžička menší"				
			" vnitřní věžička menší"				
			8		8,000		
39	K	R-položka 1.03	Štukatéřské práce S12	ks	2,000	7 150,00	14 300,00
			"STP03 - ukončení štítu atyp. hlavou vč. erbu"				
			"ukončení štítu atyp hlavou vč. erbu"				
			2		2,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							104 125,61
7	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 Š do 1,2 m v do 25 m	m2	330,000	37,00	12 210,00
			22*15		330,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	30 690,000	1,00	30 690,00
			330*93		30 690,000		
9	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	330,000	30,00	9 900,00
			22*15		330,000		
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	330,000	15,00	4 950,00
			22*15		330,000		
11	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	990,000	0,50	495,00
12	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	330,000	10,00	3 300,00
			22*15		330,000		
13	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	22,000	100,00	2 200,00
14	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	2 046,000	2,00	4 092,00
			22*93		2 046,000		
15	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	22,000	50,00	1 100,00
86	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	10,000	500,00	5 000,00
16	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	3,483	70,00	243,81
			"hl. římsa 50%-odhad" (7,35)*0,35*0,55*0,5		0,707		
			"římsy atikové" (5,5*4)*1,03*0,35*0,35		2,776		
			Součet		3,483		
17	K	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních přesazených přes 80 mm	m	25,696	39,00	1 002,14
			"Podokenních říms				
			"levý štít" 2,98*1,5		4,480		
			"pravý štít" 1,27*2,35*1,5		6,390		
			"střední část" 7*1,27*3,6		12,490		
			Součet		23,360		
43	K	968072247	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	8,220	70,00	575,40
111	K	985312114	Štěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	1,800	350,00	630,00
			"S09"				
			1,8		1,800		
110	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	0,500	300,00	150,00
			"S09"				
			0,5		0,500		
76	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdívu hl do 70 mm	m	14,400	750,00	10 800,00
			"S11"				
			14,4		14,400		
18	K	978015381	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně čístenosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	248,181	39,00	9 679,06
			"pohledová plocha"				
			(21,6+2*0,45)*9+2*(6,15/2*(14,6-9,0))		236,940		
			"levý štít" (2,98*2,35+2,35*3,7+0,85*2,1)*0,95		-16,609		
			"pravý štít" (2,2*2,35+2,35*1,27*2+0,85*2,1)*0,95		-12,278		
			"střední část" (3,4*1,9+3*1,2*2,15+3*1,27*2,3+1,27*3,1)*0,95		-25,555		
			"levý štít" (2,98+2*2,35)*0,4+(2,35+2*3,7)*0,65+(0,85+2*2,1)*0,2		10,420		
			"pravý štít" (2,2+2*2,35)*0,4+(2,35*2+1,27)*0,4*2+(0,85+2*2,1)*0,2		8,546		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"střední část" (3,4*2+1,9)*0,65+3*(1,2+2*2,15)*0,4+3*(1,27+2*2,3)*0,4+(1,27+2*3,1)*0,65		24,155		
			Mezisoučet				
			"Koeficientprofilace1,1" 225,618*0,1		22,562		
			Součet		248,181		

1	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	236,940	30,00	7 108,20
			"pohledová plocha" (21,6+2*0,45)*9+2*(6,15/2*(14,6-9,0))		236,940		
			Součet		236,940		

997 - Přesun sutě

18 701,58

19	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	14,066	620,00	8 720,92
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	186,858	9,00	1 681,72
			13,347*14		186,858		

21	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	14,066	290,00	4 079,14
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,066	300,00	4 219,80

998 - Přesun hmot

7 399,50

42	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	29,598	250,00	7 399,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

365 624,46

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

49,75

114	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	1,800	15,00	27,00
			"S09"				
			1,8		1,800		

115	M	585812200	můstek adhezivní bal. 10 kg	kg	0,212	100,00	21,20
			Spotřeba: 6-10 kg/m ²				
			"S09"				
			1,8		1,800		

119	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,482	3,21	1,55
-----	---	-----------	---	---	-------	------	------

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

432,00

91	K	743112313	Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pod omítku - S05	m	12,000	25,00	300,00
90	M	345710500	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2316/LPE-1 D16 mm - S05	m	12,000	11,00	132,00

EAN 8595057603707

751 - Vzduchotechnika

2 250,00

93	K	751398021	Mříž větrací mřížky stěnové do 0,040 m ²	kus	4,000	150,00	600,00
			zpětná montáž po demontáži a nátěru - S003				
			"S03"				
			4		4,000		

101	K	751398023	Mříž větrací mřížky stěnové do 0,150 m ²	kus	3,000	300,00	900,00
			"S04"				
			3		3,000		

102	M	751.R	Fixní výplň z dřevaného plechu S04 - rozměr 290x490 mm	ks	3,000	250,00	750,00
			"S04"				
			3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
762 - Konstrukce tesařské							0,00
764 - Konstrukce klempířské							74 604,09
25	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	10,700	50,00	535,00
24	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	30,400	60,00	1 824,00
23	K	764141311	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	10,000	990,00	9 900,00
"Oplechování korunní římsy pod nástřešním žlabem - K06"							
					10	10,000	
28	K	764244304	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 330 mm	m	20,400	490,00	9 996,00
"K007 - oplechování štítů ve styku s pálenou rytinou"							
					2*10,2	20,400	
29	K	764244304.R01	Příplatek za oplechování segmentového povrchu	m	11,000	130,00	1 430,00
"K01, K03, K04"							
					11	11,000	
127	K	764246344	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	8,700	410,00	3 567,00
"K02"							
					3*1,5	4,500	
"K03"							
					4,2	4,200	
Součet					8,700		
128	K	764246346	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	6,800	520,00	3 536,00
"K01"							
					3,5	3,500	
"K04"							
					2*1,65	3,300	
Součet					6,800		
129	K	764246347	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	2,200	610,00	1 342,00
"K05"							
					2*1,1	2,200	
105	K	764543306	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	21,600	1 220,00	26 352,00
"K08"							
					21,6	21,600	
106	K	764548324	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	18,000	830,00	14 940,00
"K09" svod vč. objímek a vč. 60° napojovacího kolena							
					9	9,000	
"K10" svod vč. objímek a vč. 60° napojovacího kolena							
					9	9,000	
Součet					18,000		
40	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	734,220	1,61	1 182,00
765 - Krytina skládaná							5 492,40
80	K	765111012	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu přes 5 do 9 ks/m2	m2	18,000	200,00	3 600,00
					30*0,6	18,000	
Součet					18,000		
77	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na suchu k dalšímu použití	m2	18,000	60,00	1 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			30*0,6		18,000		
			Součet		18,000		
78	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2	18,000	15,00	270,00
			30*0,6		18,000		
			Součet		18,000		
79	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	18,000	30,00	540,00
			30*0,6		18,000		
			Součet		18,000		
82	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,003	800,00	2,40

766 - Konstrukce truhlářské

187 645,56

62	K	766-01R	Repasé vnějších a vnitřních okenních ráků do 20% - T02, T03	m2	15,855	240,00	3 805,20
			(2,05+2,05+1+1)*2*3*0,2		7,320		
			(2,575+1,6+2,35+1,6)*2*0,2		3,250		
			dřevěná vyplň mezi okeními křídly				
			((2,575+1,6+2,35+1,6)+((2,05+2,05+1+1)*3))*0,2		5,285		
			Součet		15,855		
63	K	766-02R	Repasé okenních křidel a kování do 20% - T02, T03 vč. přípravy vněj. křidel na osazení dvojskla	m2	18,984	290,00	5 505,36
			(1,3+0,4+1,3+0,4)*2*3*0,2*2		8,160		
			(0,6+0,6+0,9+0,9)*3*0,2*2		3,600		
			((1,15+1,15+0,475+0,475)*2*2+(1,3+0,9)*2*2+(0,327+0,475+0,66+0,67)*2*2+(1,015+0,44+1+0,44)*2)*0,2		7,224		
			Součet		18,984		
92	K	766-03R	Repasé případného poškození truhlářských prvků - stávající okna a dveře	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00
121	K	766-04R	Nové dveře vč. montáže - viz. T001	ks	1,000	88 990,00	88 990,00
122	K	766-05R	Nové okno vč. montáže - viz T005	ks	2,000	20 330,00	40 660,00
53	K	766621815	Demontáž oken - olivy, půlotlvy, nárazníku	kus	12,000	50,00	600,00
54	K	766621816	Demontáž oken - okenní záskočky	kus	11,000	50,00	550,00
55	K	766621820	Demontáž oken - závěsu	kus	30,000	80,00	2 400,00
51	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	9,000	15,00	135,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 050,00

94	K	767193803	Demontáž větracího mechanismu lankového	kus	4,000	50,00	200,00
			<i>Pozn. Jedná se o prvek S003</i>				
100	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	15,000	30,00	450,00
123	K	767-R1	S01 - Kryt plynového přímotopu	ks	1,000	500,00	500,00
124	K	767-R2	S02 - informační vývěsky a číslo orientační	ks	3,000	300,00	900,00

771 - Podlahy z dlaždic

4 479,02

112	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,800	60,00	108,00
			S09				
			1,8		1,800		
113	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,800	30,00	54,00
			S09				
			1,8		1,800		
31	K	771591325	Montáž chrliče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	kus	1,000	200,00	200,00
32	M	590544710.R02	Balkonový chrlič T12N , Dn 50, dl. do 500 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	1,800	180,00	324,00
			S09				
			1,8		1,800		
41	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	41,860	7,00	293,02
777 - Podlahy lité							1 954,00
118	K	777510041	Podlahy ze stěrky epoxidové	m2	1,800	1 080,00	1 944,00
			S09				
			1,8		1,800		
120	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,020	500,00	10,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							80 389,71
71	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovně do 50 m	kus	9,000	10,00	90,00
			T02, T03				
			9		9,000		
72	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů svisle za jedno podlaží	kus	9,000	5,00	45,00
			T02, T03				
			9		9,000		
73	K	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyvšení a zavěšení okenních křídel kyvných, otočných	m2	14,250	50,00	712,50
			T02, T03				
			14,25		14,250		
58	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	34,839	5,00	174,20
			T02, T03				
			(2,05+2,05+1+1)*3*0,2*2		7,320		
			(1,3+0,4+1,3+0,4)*2*3*0,2*2		8,160		
			(0,6+0,6+0,9+0,9)*3*0,2*2		3,600		
			((1,15+1,15+0,475+0,475)*2+(1,3+0,9)*2+(0,327+0,475+0,66+0,67)*2+(1,015+0,44+1+0,44))*0,2*2		7,224		
			(2,575+1,6+2,35+1,6)*0,2*2		3,250		
			(2,05+2,05+1+1)*3*0,2		3,660		
			(2,575+1,6+2,35+1,6)*0,2		1,625		
			Součet		34,839		
70	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	34,839	112,00	3 901,97
			T02, T03				
			(2,05+2,05+1+1)*3*0,2*2		7,320		
			(1,3+0,4+1,3+0,4)*2*3*0,2*2		8,160		
			(0,6+0,6+0,9+0,9)*3*0,2*2		3,600		
			((1,15+1,15+0,475+0,475)*2+(1,3+0,9)*2+(0,327+0,475+0,66+0,67)*2+(1,015+0,44+1+0,44))*0,2*2		7,224		
			(2,575+1,6+2,35+1,6)*0,2*2		3,250		
			(2,05+2,05+1+1)*3*0,2		3,660		
			(2,575+1,6+2,35+1,6)*0,2		1,625		
			Součet		34,839		
66	K	783113121	Ovojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	34,839	160,00	5 574,24
			T02, T03				
			(2,05+2,05+1+1)*3*0,2*2		7,320		
			(1,3+0,4+1,3+0,4)*2*3*0,2*2		8,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$(0,6+0,6+0,9+0,9)^3 \cdot 0,2^2$		3,600		
			$((1,15+1,15+0,475+0,475)^2 + (1,3+0,9)^2 + (0,327+0,475+0,66+0,67)^2 + (1,015+0,44+1+0,44))^0,2^2$		7,224		
			$(2,575+1,6+2,35+1,6)^0,2^2$		3,250		
			$(2,05+2,05+1+1)^3 \cdot 0,2$		3,660		
			$(2,575+1,6+2,35+1,6)^0,2$		1,625		
			Součet		34,839		
67	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	69,677	80,00	5 574,16
			T02, T03				
			$(2,05+2,05+1+1)^3 \cdot 0,2^2$		14,640		
			$(1,3+0,4+1,3+0,4)^2 \cdot 3^0,2^2$		16,320		
			$(0,6+0,6+0,9+0,9)^3 \cdot 0,2^2$		7,200		
			$((1,15+1,15+0,475+0,475)^2 + (1,3+0,9)^2 + (0,327+0,475+0,66+0,67)^2 + (1,015+0,44+1+0,44))^0,2^2$		14,447		
			$(2,575+1,6+2,35+1,6)^0,2^2$		6,500		
			$(2,05+2,05+1+1)^3 \cdot 0,2^2$		7,320		
			$(2,575+1,6+2,35+1,6)^0,2^2$		3,250		
			Součet		69,677		
68	K	783117101	Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	69,677	80,00	5 574,16
			T02, T03				
			$(2,05+2,05+1+1)^3 \cdot 0,2^2$		14,640		
			$(1,3+0,4+1,3+0,4)^2 \cdot 3^0,2^2$		16,320		
			$(0,6+0,6+0,9+0,9)^3 \cdot 0,2^2$		7,200		
			$((1,15+1,15+0,475+0,475)^2 + (1,3+0,9)^2 + (0,327+0,475+0,66+0,67)^2 + (1,015+0,44+1+0,44))^0,2^2$		14,447		
			$(2,575+1,6+2,35+1,6)^0,2^2$		6,500		
			$(2,05+2,05+1+1)^3 \cdot 0,2^2$		7,320		
			$(2,575+1,6+2,35+1,6)^0,2^2$		3,250		
			Součet		69,677		
69	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m ²	34,839	144,00	5 016,82
			T02, T03				
			$(2,05+2,05+1+1)^3 \cdot 0,2^2$		7,320		
			$(1,3+0,4+1,3+0,4)^2 \cdot 3^0,2^2$		8,160		
			$(0,6+0,6+0,9+0,9)^3 \cdot 0,2^2$		3,600		
			$((1,15+1,15+0,475+0,475)^2 + (1,3+0,9)^2 + (0,327+0,475+0,66+0,67)^2 + (1,015+0,44+1+0,44))^0,2^2$		7,224		
			$(2,575+1,6+2,35+1,6)^0,2^2$		3,250		
			$(2,05+2,05+1+1)^3 \cdot 0,2$		3,660		
			$(2,575+1,6+2,35+1,6)^0,2$		1,625		
			Součet		34,839		
60	K	783132211	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu z sklenářských vý	m	94,918	20,00	1 898,36
			T02, T03				
			$(1,3+0,4+1,3+0,4)^2 \cdot 3^2$		40,800		
			$(0,6+0,6+0,9+0,9)^3 \cdot 2$		18,000		
			$((1,15+1,15+0,475+0,475)^2 + (1,3+0,9)^2 + (0,327+0,475+0,66+0,67)^2 + (1,015+0,44+1+0,44))^2$		36,118		
			Součet		94,918		
95	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m ²	2,753	35,00	96,36

prvek 5003

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"S03"				
			0,25*0,15*4*2		0,300		
			0,29*0,49*3*2		0,853		
			"nástená konzola pro vložku" S06				
			1,1		1,100		
			"S08"				
			0,5		0,500		
			Součet		2,753		
96	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,753	40,00	110,12
			"S03"				
			0,25*0,15*4*2		0,300		
			0,29*0,49*3*2		0,853		
			"nástená konzola pro vložku" S06				
			1,1		1,100		
			"S08"				
			0,5		0,500		
			Součet		2,753		
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,753	78,00	214,73
			"S03"				
			0,25*0,15*4*2		0,300		
			0,29*0,49*3*2		0,853		
			"nástená konzola pro vložku" S06				
			1,1		1,100		
			"S08"				
			0,5		0,500		
			Součet		2,753		
98	K	783315103	Jednonásobný syntetický samozákladující mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,753	78,00	214,73
			"S03"				
			0,25*0,15*4*2		0,300		
			0,29*0,49*3*2		0,853		
			"nástená konzola pro vložku" S06				
			1,1		1,100		
			"S08"				
			0,5		0,500		
			Součet		2,753		
99	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,753	80,00	220,24
			"S03"				
			0,25*0,15*4*2		0,300		
			0,29*0,49*3*2		0,853		
			"nástená konzola pro vložku" S06				
			1,1		1,100		
			"S08"				
			0,5		0,500		
			Součet		2,753		
126	K	783827183.R	Krycí hydrofobizační nátěr fasády	m2	29,000	190,00	5 510,00
			*nezaplechované štukové prvky stítů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			29,00		29,000		
125	K	783827483	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně čtenosti 5	m2	293,304	155,00	45 462,12
			(21,6+2*0,45)*9+2*(6,15/2*(14,6-9,0))		236,940		
			"levý štít" (2,98*2,35+2,35*3,7+0,85*2,1)*0,95		-16,609		
			"pravý štít" (2,2*2,35+2,35*1,27*2+0,85*2,1)*0,95		-12,278		
			"střední část" (3,4*1,9+3*1,2*2,15+3*1,27*2,3+1,27*3,1)*0,95		-25,555		
			"levý štít" (2,98+2*2,35)*0,4+(2,35+2*3,7)*0,65+(0,85+2*2,1)*0,2		10,420		
			"pravý štít" (2,2+2*2,35)*0,4+(2,35*2+1,27)*0,4*2+(0,85+2*2,1)*0,2		8,546		
			"střední část" (3,4*2+1,9)*0,65+3*(1,2+2*2,15)*0,4+3*(1,27+2*2,3)*0,4+(1,27+2*3,1)*0,65		24,155		
			Mezisoučet		225,619		
			"Koeficientprofilace1,3" 225,618*0,3		67,685		
			Součet		293,304		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							535,50
47	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	11,900	10,00	119,00
			"T02, T03"				
			(2,05+2,05+1+1)*3*0,4		7,320		
			(2,575+1,6+2,35+1,6)*0,4		3,250		
			0,95*0,7*2		1,330		
			Součet		11,900		
46	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,900	35,00	416,50
			"T02, T03"				
			(2,05+2,05+1+1)*3*0,4		7,320		
			(2,575+1,6+2,35+1,6)*0,4		3,250		
			0,95*0,7*2		1,330		
			Součet		11,900		
787 - Dokončovací práce - zasklívání							5 742,43
57	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	6,330	50,00	316,50
75	K	787611214	Zasklívání oken a dveří vývěsných s pod(za)tmelením sklem čirým	m2	12,660	420,00	5 317,20
			"T02, T03"				
			"zasklení vějších křídel izol. dvojsklem"				
			6,33		6,330		
			"zasklívání vnitřních křídel jednoduchým sklem"				
			6,33		6,330		
			Součet		12,660		
83	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	56,337	1,93	108,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: GO Uliční fasády, ul. Wolkerova 24, Prostějov

Objekt: S002 - VRN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 28307453

DIČ: CZ28307453

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				57 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				57 000,00
DPH základní	21,00%	ze	57 000,00	11 970,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	68 970,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: GO Uliční fasády, ul. Wolkerova 24, Prostějov

Objekt: SO02 - VRN

Místo:

Datum:

08.12.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	57 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	57 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 000,00
VRN4 - inženýrská činnost	16 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	12 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 000,00

ROZPOČET

Stavba: GO Uliční fasády, ul. Wolkerova 24, Prostějov

Objekt: SO02 - VRN

Místo: Datum: 08.12.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotavitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							57 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							57 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							18 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště v souladu s ZOV	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							16 000,00
3	K	043203000	Měření průběhu výstavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
1	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							3 000,00
8	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady							12 000,00
9	K	091003000	Poplatek za zábor veřejného prostranství	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00

Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): Olomoucký kraj
Adresa/ sídlo: Jeremenkova 40a, OLOMOUC, PSČ 779 00
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Oprávněná osoba: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: INGREMO s.r.o.
Adresa/sídlo žadatele: Janáčkova 4642/5d, Prostějov 796 01
IČ: 28307453
DIČ: CZ28307453
Oprávněná osoba: Ing. Milan Chytil, jednatel společnosti

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFR a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“, zveřejněné dne 09.11.2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 08122016 pro akci „**Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 - oprava fasády na dílnách Wolkerova 24**“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Olomouci dne

21-12-2016

