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SMLOUVA O DÍLO

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: C&Á3/2_jť"í

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

Smluvní strany

1. Město Vsetín

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

" ve věcech smluvních:

· ve věcech technických:
lČ:

DIČ:

(dále jen objednatel)

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města

Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450

2. Ing. petr bravenec projektová kancelář s.r.o.

se sídlem: Ústi 50, Vsetín 755 01

jednajÍcÍ: jed natelem společnosti
IČO: 28561279

DIČ: CZ28561279

zápis v OR:

bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:
dále jen ,,zhotovitel"

Obchodní rejstřik vedený k'ajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vI. 32045
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Základni ustanoveni

1. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. Itéto smlouvy a taktéž oprávnění k podnikáni jsou
v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny
dotčených Udaju oznámi bez prodlení druhé smluvní straně. Stra ny prohlašují, že osoby podepisujÍcÍ
tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této smlouvy.

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo niže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu
a vykonat další uvedené sluŽby.

2. Předmětem této smlouvy je vypracováni projektové dokumentace ke stavebnímu povdeni a
projektová dokumentace pro prováděni stavby na akci ,,Stavební úpravy zimního stadionu - lV.
etapa" - projektová dokumentace, v rozsahu a dle platné legislativy o dokumentaci staveb a výkon
jnženýrské Činnosti k zajištěni stavebního povolení nebo jiný dokument - sdělení, zpracováni soupisu
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

3. Projektová dokumentace bude řešit na základě zpracované studie pod názvem ,,Stavební úpravy
zimního stadionu", nás|edujÍcÍ stavební úpravy v rámci akce Stavební úpravy zimního stadionu - IV
etapa".

· Oprava střešní krytiny - pouze nová střešní krytina (předpoklad bitumenový pás) včetně
návrhu odvodnění, stávajÍcÍ střešní plášť včetně nosné konstrukce by zůstal zachová n (viz
Statická analýza střešní lanové konstrukce ZS Vsetín ze dne 11. 06.2019, zpracována

- pokyny pro návrh opravy střešního pláště), výměna zasklení z drátoskla
(,,světlíky") za nové zasklení bezpečnostním dvojsklem s h|iníkovými kotevními a přítlačnými
profily, nové poŽární Žebříky na střechu

· Nový Bleskosvod - nový bleskosvod na střeše, včetně nových svodů a nového zemněni z
FeZn pásku a drátu

· Oprava fasády - nový keramický obklad soklové části, výměna kovového vertikálního
obkladu (předpoklad profilovaným sendvičovým panelem s jádrem z minerá|nÍvatV, výměna
výplni otvorů z copilitu v chodbách ve 2.NP - nově hliníkové sestavy s větracími prvky z
důvodu větráni únikové cesty), dále nový nátěr ocelových konstrukcí

· Venkovní osvět|enÍ—venkovnÍosvět[enÍ zpevněných ploch kolem ZS, světelná loga na fasádě
· Stavební úpravy interiéru - nátěr ocelových konstrukcí na tribunách (mimo střešní trapézový

plech a lana) - zábradlí, nosné ocelové prvky - sloupy, ztužidla, atd., nátěr a stěrková úprava
betonové podlahy tribun

" Nouzové osvětlení tribun - systém nouzového osvětlení tribun se záložním centrálním
zdrojem

4. Předmět plnění dle této smlouvy bude předán v následujídm rozsahu, Členěném na jednotlivé fáze:

A. Zabezpečeni vstupních podkladů (VSP) -
a) objasnění základních cílů s objednatelem {provozovatelem),
b) informace o skutečném fyzickém a majetkoprávním stavu stávajicích staveb a zařízeni v

území realizace předmětné stavby,
C) ověření kapacity a stavu stávajIcIch inženýrských síti v dotčeném území,
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Ť d) výškopisné a polohopisné zaměřenívymezeného území.
b. projektová dokumentace pro stavební povoíeni (DSP)
c. Projektová dokumentace pro prováděni stavby (DPS)

požadovaný rozsa h a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), projektové
dokumentace pro prováděni stavby (DPS):

a) projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem Č. 183/2006
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejichni předpisy (vyhláškou č.
62/2013, kterou se měnívyhláška Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příloh č. 4, 5 a 6.),
v souladu také se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně souladu s
vyhláškou č. 146/2008 Sb. v platném znění, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních
komunikacÍ (Č. j. 101/07-910/PK/1 ze dne 29. 1. 2007) a jejím dodatkem č. 1 (MO-OSI, č. j.
998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010), včetně kontrolnIho
rozpočtu, výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb. Projektová dokumentace DŮR, OSP
a DPS bude zpracována tak, Že bude zohledňovat výsledky jednání s přjs|ušnýmj orgány a
organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky výstavby tak, aby
mohlo být zajištěno pravomocné stavební povolenI. Na základě podmínek pro realizaci
stavby, uvedených ve výrokové části stavebního povoleni, budou tyto podmínky po nabytí
právní moci stavebního povolení zapracovány do DPS.

b) Dále dokumentace bude obsahovat přílohu E - Zásady organizace výroby (dále iZOv), přílohu
provizorního dopravního značeni včetně projednání s Policii ČR.

c) projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace
byly jednoznačně v souladu.

d) Dokumentace bude zpracována do podrobností, nezbytných pro zpracování nabídky pro
zadání stavby dle ustanovení zákona Č.134/2016 Sb., o zadáváni veřejný zakázek a dále dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb.

e) Dokumentace pro stavební povolenI bude zpracováno v 6-ti listinných vyhotoveních a dále
ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD {formát DWG a PDF) a dokumentace pro
prováděni stavby bude zpracována taktéž v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou
vyhotoveních v digitálni formě na CD (formát DWG a PDF).

f) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně souhrnného rozpočtu a výkazu výměr, bude
zpracován ve formátu. xml., případně. xmlx. v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL a podle
doporučených cen (RTS as. Brno) pro rok 2016, ve dvou vyhotoveních, z toho jednou v
digitálnI formě na CD.

g) Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo, zhotovitel poskytne objednateli informace o
potřebném počtu pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou
konat v sIdle objednatele.

h) Technické podmínky musí být zpracovány v souladu s ustanovením zákona Č.134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

i) V rozpočtu stavby a výkazu výměr nebudou uvedeny Žádné agregované (kompletní) položky.
Současně u položek rozpočtu stavby a výkazu výměr nebudou uvedeny jejich obchodní názvy,
ale bude uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard
stavby.

D. Inženýrská činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů {zejména vyjádření, stanovisek,
rozhodnuti, technické dokumentace), potřebných pro stavební řIzenI nebo jiný dokument -
sděleni, tj. včetně podání žádosti na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle
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přÍs|Ušného stavebního úřadu pro zajištění povdovacího procesu až po nabytí právni moci
jednótlivých rozhodnutí nebo povolení:

a) přlpadného pravomocného stavebního povoleni,
b) v případě potřeby - případné povoleni káceni dřevin od přIslušného správního orgánu,
c) jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona

e. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn.,
bude se jednat o zajištěni souladu realizace stavby s celkovou koncepci předmětné
projektové dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací.
V průběhu realizace akce:

a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativrú kontroly souladu díla s projektovou
dokumentací v rozsahu cca 3 hodin týdně. ad bude zahrnovat rovněž dohled projektantů
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vši
odbornou péči, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu ad bude
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet
vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej

. objektivně vyžadují;b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
C) účast na kontrdních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejÍcÍch jednáních

svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, Že realizace akce vyžaduje upřesnění nebo
úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména
barevné řešeni fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy
venkovních prostor apod.) zajisti ad účast architekta na kontrolních dnech stavby;

d) kontrola a odsouh|asovánÍ výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při
uvedení díla do provozu;

e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
f) zjistí-li ad nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomíbez zbytečného odkladu o této

skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí
v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku
porušení dokumentace a tomu odpovľdajÍcÍ důsledky;

g) objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména
oznámí zhotovitele jako osobu vykonávajÍcÍ AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel
dostával potřebné podklady týkajÍcÍ se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů,
materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

i) AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
j) AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací

a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele a realizaci
stavby;

k) autorským dozorem nejsou:
a) případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci řekla mačního řízení prokazatelné vady

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešeni;

b) případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového
řešeni vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

¶
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l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost
zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno
účast autorů projektu na ad zajistit.

m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde k realizaci
stavby.

F. Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr - zpracovat dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
o stanovenirozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavebnipráce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr

a) jednotlivé položky v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" - musí být
zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen
materiálů a prací, ceny budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro druhé potoleti roku
2020.

b) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" musí být uvedeny všechny práce a
náležitosti, nutné pro provedeni stavby a její uvedeni do provozu (např. zkoušky, revize,
poplatky za skládkovné apod.).

C) ,,Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr", bude zpracován ve dvou listinných
vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitálni formě na CD ve formátu XML případně
XMLX v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL.

d) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný ,,Soupis prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr".

e) V ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny Žádné agregované
(kompletní) položky, které nejsou v oficiálnIm ceníku RTS.

f) U položek v ,,Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" nebudou uvedeny obchodní
názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a uživatelský
standard stavby).

5. Zhotovitel- bude při zhotovenízávazku postupovat s náležitou odbornou péčia v souladu s právními
předpisy a to zejména:

a) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném
znění

b) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vC. prováděcí vyhlášky č.
104/1997 Sb.,

C) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
d) zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění,
e) zákon č. 500/2004 Sb., správni řád, v platném znění,
f) zákon Č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek, kterým se stanovi podrobný obsah a

rozsah zadávací dokumentace stavby,
g) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
h) zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
i) vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
j) vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PO dopravních staveb,
k) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
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6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůjnákiad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo
ve smlúvený'ch částech,v souladu:

a) Se zadávací dokumentaci
b) s touto smlouvou o dílo
C) se studií ,,Stavební úpravy Zimního stadionu"

7. Objednatel se zavážuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

1
IV.

Doba a místo plněni

1. Termín předáni projektové dokumentace:
a) položkový rozpočet: do 31. 08. 2020
b) projektová dokumentace - OSP a DPS včetně inženýrské činnosti, výkazu výměr a

položkového rozpočtu pro veřejnou zakázku: do 20. 12. 2020

V.

Předáni díla, vlastnické právo a nebezpečí škody
1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran přiměřeně

ustanoveními občanského zákoníku.
2. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v terminech uvedených v ČI. IV. smlouvy. Předáni a

převzetidÍ|a bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sIdle objednatele.
3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, Že bude provedeno bez zjevných vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho Části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém
objednatel prohlásI, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

4. Následně běží objednateli lhůta pěti pracovních dni pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla
nebo jeho části.

5. Dílo bude zpracována tak, aby grafická itextová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.
6. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost

potvrdí podpisem předávacího protokolu.

7. Autorská práva a nakládáni s nimi se řIdi ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) ve
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům
užIvánI a souhlas užitím díla. Licence/souhlas jsou poskytnuty v neomezeném rozsahu a ke všem
způsobům užiti podle autorského zákona. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela
nebo zčásti poskytnout třetí osobě {podlicence).

8. Vlastnické právo k studii a dalším dokumentům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na
nich, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

9. Objednatel bude oprávněn dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (v případě, Že bude
naplňovat znaky autorského díla) užit v rozsahu neomezeném, zejména co do množství, místa a
času, a to tímto způsobem užiti:

- ke zveřejněni,
- pro poskVtnljtÍ podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace
- pro poskytnuti odkladů zhotoviteli stavebních prací v souv islosti s realizací předmětného dňa.

10. Smluvní strany se dohodly, že licence (právo dílo užít) dle smlouvy bude poskytnuta bezúplatně.
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11. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě ve smyslu ustanovení bodu 8. článku V. této
smlouvy, je povinen zajistit zhotoviteli uplatnění práva na autorský dohled nad použitím díla,
zejména pak práva udělit svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla.

12. Zhotovitel nesmí použit výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právni vztahy s autory autorských děl tak, aby
splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily Žádné právni překážky. Zhotovitel není oprávněn k
provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujÍcÍch užití díla objednatelem nebo zak|ádajÍcÍch
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

VI.
Provádění díla

1, Zhotovitel je zejména povinen:
l. 1. provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

1. 2. dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právni předpisy Evropské unie,
technické specifikace a normy,

1. 3. dodržovat při prováděni díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy
a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

1.4. provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
1.5. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného díla a

řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,
1.6. na vyžádáni objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou

formou (dle pokynů objednatele),
1.7. neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo

zhotovitel zjisti, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech
majIcIch vliv na plněni smlouvy,

1.8. zhotovitel má právo si na zpracováni jednotlivých dÍ|čÍch části díla přizvat specialisty či poradce
(zejména pro zpracováváni jednotlivých specializovaných dÍ|čÍch částí studie).

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních
stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plněni, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto
skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stra nu.

VII.
Cena díla

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

cena v KČ bez DPH DPH v KČ {21 %) cena včetně DPH vKČ

projektová dokumentace 785.000,- 164.850,- 949.850,-
včetně inženýrské činnosti

Autorský dozor při 40.000,- 8.400,- 48.400,-
provádění stavby

CENA CELKEM V Kč 825.000,- 173.250,- 998.250,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedeni předmětu veřejné zakázky.
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3. Cena obsahuje ipřipadné zvýšené nákladyspojenés vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončeni' plnění předmětu smlouvy.

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.
5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného

touto smlouvou z důvodů |ežicích na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této
smlouvě o dílo. v případě rozšÍřeni rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se snÍžÍ cena díla za
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací
na omezeném rozsahu části díla.jinak má zhotovitel právoi na úhradu účelně vynaložených nákladů
na již provedené práce nebo Činnosti.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějšich předpisů, sjednávaji strany dílči plněni. DÍ|ČĹ plnění se považuje za
samostatné zdanitelné plněni uskutečněné dle odst. 2 tohoto Článku smlouvy.

2. léna za dílo ubude hrazena na základě předání předmětu smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu sm|uvnÍceny je faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu dle §
28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,faktura").

4. Lhůta splatnosti faktury Činí 21 kalendářních dnů ode dne doručenI objednateli. Faktura bude
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzeni.
stejná lhůta splatnosti platí i při placeni jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady
Škody apod.).

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V., odst. 3 této
smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

6. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni, číslo zakázky
C) předmět plněni a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

d) označení banky a čísla úČtu, na který má být zaplaceno,
e) čIslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, Že dílo (jeho část) přejímá

(předávací protokol bude přIIohou faktury),
f) lhůtu splatnosti faktury,

g) název, sídlo, lČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
h) označeni odboru, který akci likviduje (odbor investic),

i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu
druhé smluvní stra ně k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Dnem odešlá ni vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručeni nové faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné Částky na účet zhotovitele.
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Ir 9. objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty

podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty {ZDPH), v platném
znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH
a vůči nespolehHvým plátcům podle § 106a ZDPH.

lX.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za Škodu se řidl přIsIušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě
zhotovené dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to
v plném rozsahu.

4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli Škodu dle ustanovení § 2950 stejného
zákona, způsobI-Ii ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo Škodlivou radou danou za odměnu
v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvráceníškody nebo k jejímu zmIrněnI.

X.
Vady díla a záruční podmínky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahujÍcÍ se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předáni, a to včetně vad, které se projeví až
při realizaci stavby na zá kladě zpracované projektové dokumentace.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel pÍsem ně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu
popÍŠe a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámeni, má se za to, Že
poZaduje bezplatné odstraněni vady, pokud v oznámeni neuvede jinak.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručeni
písemného oznámení o vadě.

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným
protokolem.

6. Pokud strany termín odstraněni vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín
formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel.
Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadnosti pokynů objednatele,
pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu
přIsIušného článku této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanoveni tohoto Článku smlouvy, je
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tři dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.
Pokud zhotovitel prokáže, Že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli
uhrazenou částku za odstraněnivady uhraditv plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání
o tom, Že za vadu neodpovídá.
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10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného
předávacího protokolu a činí 36 měsíců.

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracováni projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty
upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které majivliv na
již dokončené dílo - projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel
může zadat přepracováni díla u zhotovitele.

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci
samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové
dokumentace dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplněnI či úpravy takové stavební
zakázky, vyvolané chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými Udaji obsaženými
v předmětu díla (tj. skryté vady).

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. lV. odst. 1této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta
se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména nedodrženi zákonných
nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnuti, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci
dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských síti či nevyřešením
majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajiStuje objednatel.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. X., odst. 4 a/nebo v odst. 6 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý i započatý den
prodlení.

3. Pokud zhotovitel poruší jinou dalŠí povinnost vyplývajici z této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý případ tohoto porušeni zvlášť a den, po který
dané porušenI povinnosti trvá.

4. V případě, že dojde k navýšení ceny stavby realizované na základě zpracované projektové
dokumentace z důvodu nepřesného výkazu výměr z důvodu zejména nesouladu s obsahem grafické
a textové části předmětné projektové dokumentace či jiné chyby předmětného díla jako nezačlenění
části díla do výkresové či textové části o vÍce než 10 % z ceny položkového rozpočtu, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z navýšené částky oproti původnímu
rozpočtu předmětné stavby.
výše uvedená smluvní pokuta se nevztahuje:

a) za Žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu
objednatelem, majitelem, nájemníky nebo jejich zmocněnými zástupci, zaměstnanci,
poradci nebo specialisty,

b) za Škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto
nevhodnQst objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval,

C) za Škody, úroky, náklady nebo jakékoli jiné výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo
vyráběného nebo továrně sestaveného systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky
nesplňuji zvláštni pokyny výrobce nebo neod povídáji písemné dokumentaci či literatuře, na
kterou se zhotovitel odvolal během přípravy dokumentace díla nebo dodatkové
dokumentace,

d) za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaloženi přiměřeného úsilí,
které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

e) za prodlení, opominutí a Škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy.
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T5. V případě prodlení s pIacenim faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých části zanikne před řádným terminem

plněni, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějším porušením povinností.

7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
8. Škodou se rozumii penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele

s dokončením prací.
9. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádáni kdykoli později

během prováděni díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu
náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

10. Škodami, které maji být pojištěny, se rozumí škody vznikajíci z veškerých omylů, opomenutí či
nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovacľ podmínky pojišťovny;
odpovídajÍcÍ pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájeni provádění díla až do
uplynutí lhůty odpovědnosti za Škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončeni činnosti
zhotovitele stanoveným touto smlouvou.

11. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy iv případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných listinných dodatků,
které budou vzestupně čisbvány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran. jiným způsobem nelze smlouvy upravit.

2. Platnost smlouvy je možné ukončit pÍsemnou listinnou dohodou smhvních stran.

3. Smluvnístrany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udánídůvodu. Vedle toho
smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušeni druhou
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

3.1. neprovedení díla ve sjednané době plnění,
3.2. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkaji prováděni díla,
3.3. neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky,

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení prvnívýzvy.

4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,tak v zemi sídla, místa podnikáníči bydliště
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

5. Objednatel je oprávněn uveřejnit celý obsah smlouvy, včetně identifikačních Udaju zhotovitele.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen
uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla.
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy třetí osobě.

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízenQ, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavřeni
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stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválilo na svém 22.
zasedání,' konaném dne 25. 09. 2019, pod číslem usnesení 9/22/RM/2019, zpracování projektové
dokumentace akce ,,Stavební úpravy zimního stadionu - lV etapa" - projektová dokumentace.

11. Tato smlouva o dílo podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č.
340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění této smlouvy na své náklady.

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými
zástupci sMuvnIch stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vYhotovenj.

13. Přílohy: Specifikace - výkonová fáze

za objednatele:

Ve Vsetíně d,,, ....2.2,.,10, 2019

Město Vsetín

sta rosta města

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

projektová kancelář
jednatel

- 12 -



Specifikace - výkonové fáze -ZS lV
._

,,Stavební úpeavy zimního stadionu - lv etapa" - projektová dokumentace

Kategorie funkčních části staveb ; Občanských, bytových a zdřavotnických

Celkové náklady bez DPH v KČ
_ _ _ ._ _

30 000 000.00

Specifikace - výkonové fáze

Fáze Název výkonové p'ojekčničiMi¢jsli v kč ínženýrskä činnost v Kč'(Fáze D)

l A ' Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) ID 000,00 KČ 5 000,00 KČ

b iprQjektová dokumentace peo stavebm povolení (DSP) l 300 000,00 KČ 15 000,00 Kč

, c -proje'któvá dokumentacě pro prováděni stavby (DPS) 430 000,00 KČ 10 000.00 KČ

e Autors'ký dozor 2 000.00 kč 38 000,00 kč

, f , Soupis ptačí, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 14 000,00 kč 1 000,00 Kč

Mezisoučet 756 00'0,00 KČ 69 000,00 Kč

_Základ nabídkové ceny bez DPH ! 825 000,00 KČ


